

Projekt:

II/385 Čebín obchvat

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	I. Objekty SÚS JMK		
SO 001.1	Příprava území – kácení stromů - HA	376 684,44	455 788,17
SO 001.2	Příprava území – kácení stromů - VA	131 503,50	159 119,24
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	1 350 786,03
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	4 096 108,52
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	145 325 398,18
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	52 961 966,09
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	5 193 681,33
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	7 304 388,46
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	2 040 984,82
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	15 714 673,56
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	20 483 085,26
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	14 563 539,84
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	14 728 963,87
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	729 849,81
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	875 988,38
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303)	3 054 721,26	3 696 212,73
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	638 235,51
SO 701	Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	22 344 730,99
SO 702	Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	12 793 129,81
SO 703	Oplocení	201 220,63	243 476,96
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	5 694 293,40
SO 811.1	Hospodaření s ornici - (zde 53,67% nákladů na SO 811)	8 883 608,43	10 749 166,20
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		282 763 278,63	342 143 567,16

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00

Rekapitulace		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem		282 763 278,63	342 143 567,16

Projekt:

II/385 Čebín obchvat

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	1 474 766,98
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	6 109 386,80
SO 101.1	Příjezdová cesta v Hradčanech	898 552,94	1 087 249,06
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	4 267 819,66
SO 113	Přeložka MK na Sentice	4 776 080,24	5 779 057,09
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	4 259 266,83
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	1 932 632,47
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	3 029 730,39
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	2 343 615,59
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	2 605 527,68
SO 151	Objížďka na ZÚ	2 694 577,10	3 260 438,29
SO 152	Objížďka na KÚ	2 914 292,58	3 526 294,02
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	147 436,23
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	28 978,63
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	27 452,49
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	729 849,81
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	875 988,38
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303)	763 680,32	924 053,18
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	1 887 394,55
SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	554 888,02
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	694 906,73
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	1 242 417,07
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	250 732,86
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	245 986,87
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310	1 579 663,51	1 911 392,85
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	94 393,75
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	185 309,78
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	461 396,49
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	97 829,07
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	7 060 080,55
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	4 701 970,90
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	5 107 103,63
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	118 802,48
SO 811.2	Hospodaření s ornici - (zde 46,33% nákladů na SO 811)	7 668 671,09	9 279 092,02
SO 901	Opravy stávajících komunikací	1 856 562,04	2 246 440,07
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		64 917 091,94	78 549 681,27

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
000.1	Kompenzační opatření	307 421,74	371 980,31
000.2	Dokumentace	9 845 639,34	11 913 223,60
000.3	Vedlejší náklady ZN	270 531,14	327 342,68
000.4	Ostatní náklady NN	86 078,09	104 154,49
000.5	Vedlejší náklady NN	512 779,44	620 463,12
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		11 022 449,75	13 337 164,20

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem	75 939 541,69	91 886 845,47

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	358 702 820,32	434 030 412,63

POZN.:
pokyn pro ocenění zakázky:
Pro SO 301, 302, 303 a 811 platí:
S ohledem na pravidla pro čerpání dotace budou tyto SO v rámci soupisů prací oceněny komplet v oddílu ZN - způsobilé náklady.
V rámci této rekapitulace budou tyto náklady rozděleny v souladu popisem do SO 301.1; 301.2; 302.1, 302.2; 303.1; 303.2; 811.1; 811.2 do ZN - způsobilé náklady a NN - nezpůsobilé náklady dle uvedených poměrů se zaokrouhlením na halíře.