



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

Číslo nákupní objednávky: 16410045

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:

Příjemce: 1
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:
Fax:
Plateb podm.:

Vyřizuje:

Dodavatel 57182

CR-NET.CZ, spol. s r.o.
Tovární 1112
53701 Chrudim
CZECH REPUBLIC

IČ: 27463559
DIČ: CZ27463559

Datum objednání: 13.12.2021
Termín dodání: 30.09.2022

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle termínu. V případě nesplnění celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS,

tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.

Platba: FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Služby ostatní	30.09.2022	1,0	ks	500.000,00	500.000,00 bez daně



Objednávám u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 1.12.2021 provedení studie - obnovení výroby 30mm nábojů v ČR/ VOP CZ, s.p. Cena bude stanovena dle čl.III. Platební podmínky Rámcové smlouvy o poskytování poradenské činnosti č. S268/21 ze dne 9.9.2021

CELKEM

CZK

500.000,00

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150



VOP CZ, s.p.

Dukelská 102

742 42 Šenov u N. Jičína

V Chrudimi 1. prosince 2021

Věc: Nabídka č. 2**Provedení studie – obnovení výroby 30mm nábojů v ČR / VOP CZ, s.p.***Fáze 1*

	<i>Popis</i>	<i>Pracnost MD</i>	<i>Termín</i>	<i>Metrika</i>
1.	Zadání a ujasnění projektu	3		Porada u GŘ
2.	NDA VOP a CR-NET	1		Podpis GŘ
3.	Zpracování nabídky na provedení studie	8		Předložení a schválení ŘJ p. ČEP
4.	Zabezpečení výkresové dokumentace nábojnice 30 x 173	3		Výkresová dokumentace
5.	Zabezpečení výkresové dokumentace náboje	3		Výkresová dokumentace
6.	Definice výrobního množství - počtu ks	2		Schválený počet GŘ
7.	Vytipování dodavatelů strojů - linky	7		Předložení dodavatelů
8.	Zpracování poptávky na zhotovení nábojnice včetně zápalky, tepelného zpracování, galvanizace, barvení, ražby a popisu, kontroly	8		Schválení poptávky GŘ
9.	Návrh definice polotovaru, případná výroba doma	9		Výkresová dokumentace
10.	Zabezpečení výkresové dokumentace vytypovaných střel	4		Výkresová dokumentace
11.	Návrh střel, které se zabezpečí nákupem a vlastní výrobou	2		Schválený návrh
12.	Zpracování poptávky na stroje pro výrobu střel včetně kontrolního stroje	8		Schválená poptávka GŘ
13.	Zpracování poptávky na laborační stroj nábojnice a střel včetně kontrolního stroje	6		Schválená poptávka GŘ
14.	Zpracování poptávky na výrobu či dodávku elementů pro pás	5		Schválená poptávka GŘ

CR-NET.CZ, spol. s r.o.Tovární 1112
537 01 ChrudimIČ 27463559
DIČ CZ27463559

15.	Zpracování poptávky na páskovací a balicí stroj	7	Schválená poptávka GŘ
16.	Vyhodnocení nabídek	4	Schválení GŘ
17.	Zpracování ekonomiky a návratnosti	6	Schválení GŘ
18.	Návrh layoutů pro jed. linky, materiálový tok	8	Schválení GŘ
19.	Návrh počtu personálního obsazení	3	Schválení GŘ
20.	Zpracování studií proveditelnosti	9	Schválení GŘ

Fáze 2

	<i>Popis</i>	<i>Pracnost MD</i>	<i>Termín</i>	<i>Metrika</i>
1.	Vytipování prostor pro realizaci	3		Schválení GŘ
2.	Zabezpečení výkresové dokumentace budov	2		Schválení GŘ
3.	Vyjádření a schválení záměru od PO, Báňského úřadu atd.	6		Schválení GŘ
4.	Zpracování plánu návrhu stavebních úprav	7		Schválení GŘ
5.	Návrh ceny stavebních úprav - nabídka, odhad	4		Schválení GŘ
6.	Zabezpečení požadavků na střelnici	6		Schválení GŘ
7.	Návrh úprav na střelnici	8		Schválení GŘ

Fáze 3 RealizaceCena

Cena bude stanovena dle čl. III. Platební podmínky Rámcové smlouvy o poskytování poradenské činnosti č. S268/21 ze dne 9. 9. 2021.