
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocníce Praha

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

43-32123881/0710

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EMVs.r.o.

zápis v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418

sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

zastoupen: Michalem Vydrou, jednatelem

IČO: 48038792

DIČ: CZ48038792

bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 43500021/0100 nebo 1111132/ 0800

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „ÚVN Praha, Pavilon L -  zatepleni galerie před Vakcinačním centrem -  
realizace II“ (systémové číslo NEN N006/21/V00029859, č.j.: 20221/2021-ÚVN), zahájeného 
objednatelem jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanoveními §6, § 27 a § 31 zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je 
v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace 
vztahující se k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací 
dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je vybudování prosklené příčky s izolačním bezpečnostním 
sklem a s otevíravími okny před Vakcinačním centrem v 1. NP (v úrovni +3,75m) za účelem 
oddělení prostoru galerie (čekárny) od průchozího vestibulu a instalace automatických posuvných 
dveří před vstupem na schodiště v 1. PP pavilonu L v nemocničním areálu objednatele, a tím 
zajistit tepelný komfort pro návštěvníky Vakcinačního centra. Rozsah a specifikace díla jsou 
vymezeny v příloze č. 1 -  Specifikace a rozsah díla, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí provedení díla je rovněž návrh a montáž dalších čidel dle nejnovějších požárně 
bezpečnostních předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro 
obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako 
poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy, nebo osoby, které nemají 
autorizaci dle předchozí věty, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, 
bude přílohou č. 2 této smlouvy čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu 
veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla, dále v souladu 
s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých 
materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací a pokyny 
objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla, a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit za sjednanou cenu a ve smluveném termínu dle 
této smlouvy, přičemž takto provedené dílo bude plně funkční, kompletní (tj. bude mít mimo jiné 
všechny části, které lze u díla obdobného typu obvykle očekávat) a nebude vykazovat žádné (ani 
estetické) vady. Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. 
Zhotovitel je povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě 
provádění díla a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné
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pro řádné provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela 
vyhovující pro řádné provedení díla.

7. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů ČR.

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů poté písemně předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku,

• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,

• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést,

• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 
díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat 
písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce a dodávky se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho 
vadného plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

zhotoviteli na e-mail

Termín dokončení a předání díla: do 12 týdnů ode dne zahájení plnění díla

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že

II. Změny díla

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 3 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení prací zaslané
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překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo 
měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla také tehdy, jestliže aktuální klimatické podmínky 
v místě plnění neumožňují dodržení technologických postupů při realizaci díla v souladu se 
smlouvou. Toto přerušení je možné pouze na nezbytně nutnou dobu, po kterou uvedená překážka 
trvá, a pouze v nezbytném rozsahu těch částí díla, které jsou překážkou dotčeny, musí být 
zhotovitelem předem písemně oznámeno objednateli, schváleno technickým dozorem 
a zaznamenáno do stavebního deníku. O dobu přerušení provádění díla, jsou-li splněny uvedené 
podmínky, se prodlužuje termín pro dokončení a předání díla.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín a způsob provedení díla.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je pavilonu L nacházející se v Ústřední vojenské nemocnici -  
Vojenské fakultní nemocnici Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
(pozemek par. č. 268/30, k. ú. Břevnov) (dále jen „staveniště“).

2. Od okamžiku zahájení prací je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště včetně jeho ohrazení 
staveništním oplocením a veškeré zařízení staveniště a věci nezbytné pro provedení díla 
s vědomím, že dílo bude prováděno za provozu lékárny a Vakcinačního centra (obé v pavilonu L).

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek 
a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a 
průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde 
v souvislosti s prováděním díla.

5. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje do 2 dnů vyklidit staveniště, odstranit svá 
zařízení a věci a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo 
(s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších 
prostor a ploch.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 3.421.880 Kč (slovy: tři miliony čtyřistadvacetjeden tisíc osmsetosmdesát) 
včetně DPH (dále jen „celková cena díla“).
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2. Celková cena díla je členěna takto:

Cena bez DPH 2.828.000,- Kč

DPH (21 %) 593.880,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3.421.880,- Kč

3. V případě, že během trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím
způsobem zvýšena či snížena DPH a cena díla včetně DPH uvedená v této smlouvě, přičemž 
taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

4. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, 
a to včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v 
této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. 
Součástí celkové ceny díla jsou i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo 
v této smlouvě nejsou uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 3 
smlouvy.

2. Celková cena díla je překročitelná pouze v případě, že si objednatel vyžádá provedení 
dodatečných prací dle čl. II této smlouvy za podmínek následujícího odstavce.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce) a které 
budou písemně vyžádány objednatelem. Scénou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání a 
převzetí díla.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:

a) název díla,

b) systémové číslo NEN uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
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d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných 
prací a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

4. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury 
objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

Vlil. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši 
minimálně 1 000 000 Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla a po předání díla 
minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu 
prokázat.

2. V případě, že smlouvu uzavře na straně zhotovitele více osob, musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla. V případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného.

4. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu objednateli, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů 
odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

IX. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 5, 
složeného z hlavního stavbyvedoucího a dalších členů týmu. V případě nahrazení člena 
realizačního týmu jinou osobou je zhotovitel povinen u každého nového člena realizačního týmu 
prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,
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c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané 
právními předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do 
stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání 
objednateli k dispozici.

5. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

6. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě. Odpovědnost zhotovitele 
za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

7. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to ani co do použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití 
jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 
škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

11 Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

12.V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.
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13.Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

X. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

XI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména 
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci 
a objednatelem požadované doklady.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případně vzniklé vady díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu zatím účelem 
objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření 
směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti 
nebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost 
zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň 
nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole provedení 
částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. 
Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či 
opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, 
že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení uvedených částí díla, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost
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zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle druhu vykonávané činnosti a rizik 
s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou 
zhotovitele, popř. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu 
objednatele je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu 
CH2 (Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E -  u vchodu E2. Zhotovitel je 
povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného 
zákazu kouření v nemocničním areálu objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a minimální mzdy.

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu dodržení výše uvedených požadavků.

XIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem 
věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel zatím účelem opatřil a 
zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zničení prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod na prováděném díle.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě plnění spolu s veškerými doklady k provedeným pracím. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
objednatele (e-mailem) k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části, pokud se na jejím 
samostatném předání smluvní strany písemně dohodly (dále je používáno jen souhrnné označení 
„dílo“), a to nejméně 3 dny předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončení díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění s prověřením funkčnosti díla, předvedením způsobilosti díla sloužit 
svému účelu a doložením veškerých zkoušek, revizí a atestů s výjimkou těch, které zhotovitel již 
předložil objednateli v průběhu provádění díla.
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3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných 
a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách 
díla, včetně zjevných, a nedošlo by k předání díla s výhradami, nejsou tím nijak dotčena práva 
objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, přičemž objednateli by v takovém případě 
vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené mu neoznámením všech vad díla.

4. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž:

a) kompletní dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení díla,

b) zpracovaný plán požárně bezpečnostního řešení požárního úseku vč. evakuačního plánu

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou,

d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery (revizní zprávy, 
potvrzení
o shodě, atesty,...).,

e) soupis dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
f) stavební a montážní deníky,

g) doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních 
řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,

ledaže některé z výše uvedených dokumentů zhotovitel již předal objednateli v průběhu provádění 
díla.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím 
protokolu dle následujícího odstavce.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Předávací protokol, na základě kterého je předáváno dílo, musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) výhrady objednatele k předávanému dílu,

c) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) lhůta k odstranění případných vad,

e) výsledek přejímacího řízení,

f) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě touto 
smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po 
převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí

- 5 let pro nároky z vad na stavebních částech díla (základy, betonová konstrukce apod.)
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