

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004841
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/1140
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název veřejné zakázky: „**D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP**“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátňikova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupen:

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupen:
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení DUSP (dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků objednatele. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz;
- výkon IČ (inženýrské činnosti) k vydání společného povolení, včetně nabytí právní moci a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání pro stavbu „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny“;
- TP (technická pomoc) objednateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 01ST-000669.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16.3.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
20 395 000,00	4 282 950,00	24 677 950,00

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemného pokynu Objednatele
Dokončení plnění: viz. příloha č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele:
za zhotovitele:
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínech uvedených v příloze č. 1.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:16:42 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Stručný popis staveb


Dokumentace DUSP vznikne spojením staveb 4204.1 Pohořelice - Nová Ves a 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny. Pro obě stavby jsou zpracovány DÚR. IČ k ÚR probíhala, ale ÚR nebylo pro žádnou ze staveb vydáno.

Stavba 5204.1 Pohořelice – Nová Ves

Stavba je řešena jako dostavba stávající dvoupruhové komunikace I/52 na standardní čtyřpruhovou dálnici (pod označením D52) s navázáním na již vybudovanou část, končící v oblasti Pohořelic. Součástí řešení je mimoúrovňové převedení komunikace II/381 přes těleso dálnice a to pomocí mostní konstrukce. V rámci mimoúrovňového křížení dojde ke zřízení křižovatky na silnicích II/381 a III/39616.

Stavba 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny

Stavba je řešena jako dostavba stávající dvoupruhové komunikace I/52 na standardní čtyřpruhovou dálnici (pod označením D52) s navázáním na stavbu 504.1 Pohořelice – Nová Ves a 5205 Přečhod VN Nové Mlýny. Nově je navržena mimoúrovňová křižovatka MUK Ivaň, která nadjezdem převádí silnici III/41621 připojenou do okružní křižovatky se silnicí III/39614, II/396, výjezdovou a nájezdovou větví ze směru od Brna a na Mikulov.



Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění je:

- Vyhotovení **DUSP** (dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků objednatele. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

- Výkon **IČ** (inženýrské činnosti) k vydání společného povolení, včetně nabytí právní moci a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání pro stavbu „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny“

- **TP** (technická pomoc) objednateli

DUSP

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018

- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní členění dle budoucích nabyvatelů.

Způsob projednání

Zhotovitel předloží **koncept DUSP** k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento

dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatel a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD. Po zpracování připomínek Zhotovitel odevzdá **koncept čistopisu DUSP** a současně odevzdá souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek.

IČ pro zajištění správního rozhodnutí

MPV: Zhotovitel je povinen ukládat do **on-line aplikace** veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně. Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

PPS: Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je **on-line webová aplikace** (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby. Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

Bude požádáno o Jednotné závazné stanovisko dle § 82a ZOPK (zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) tzv.: "Suprstanovisko"

Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatel

- DUR staveb 5204.1 a 5204.2 včetně související dokumentace
- Biologické průzkumy
- Podrobný IG průzkum
- HG průzkum

Další podklady budou předány dle potřeby.

- V úseku stavby 5204.2 bude zpracován Doplnkový GTP, jehož předběžné výsledky budou zhotoviteli předány do 3 měsíců od zahájení prací na DUSP, předpoklad v 3/2022.
- Aktuálně probíhá na celý připravovaný tah D52 od Pohořelic po hranice s Rakouskem nová EIA. V rámci přípravy podkladů pro EIA bude zpracována Komplexní studie odvodnění staveb dálnice D52. Zhotovitel bude o průběhu činnosti objednatel průběžně informován, budou předávány výsledky činnosti.
- Na stavbách probíhá HG průzkum. Výsledky budou objednatel předány.
- Součástí DUSP bude i náhradní **mokřadní biotop** na pozemku p.č. 3106 v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, jako kompenzace za stávající mokřadní biotop který bude výstavbou dálnice D52 úseku 5204.1/5204.2 zasažen zasypáním v rozsahu nutného záboru stavby.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Požadovaný termín plnění

Zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatel.

Dokončení prací: dle dílčích termínů plnění veřejné zakázky

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept DUSP	do 6 měsíců od zahájení prací
Koncept čistopisu DUSP	do 2 měsíců od předání připomínek objednatel ke konceptu nebo po předání Stanoviska EIA, podle toho co nastane později

Čistopis DUSP	do 6 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP + 1 x ověřené paré po NPM
ZE	<ul style="list-style-type: none"> • Koncept ZE - společně s konceptem DUSP • Koncept čistopisu ZE – společně s konceptem čistopisu DUSP • Aktualizovaný ZE ve formátu FVZE - do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ
GP	<ul style="list-style-type: none"> • koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP a ZE • GP potvrzené z KÚ - do 2 měsíců po odevzdání konceptů GP
IČ k DUSP	<ul style="list-style-type: none"> • podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 6 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP • dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení
MPV	<ul style="list-style-type: none"> • Zahájení po odevzdání aktualizovaného ZE ve FVZE • Dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Počet výtisků:

- Koncept čistopisu záborového elaborátu dle datového předpisu C3 - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- Aktualizovaný ZE ve výměnném formátu dle datového předpisu C3 - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DUSP 1x na CD/DVD/flash disk
- koncept čistopisu DUSP 1x na CD/DVD/flash disk
- čistopis DUSP 3x + 3x na CD/DVD/flash disk (přehledná a koordinační situace navíc 5x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná společná povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 1x originál
- Návrh na vklad 1x originál

Současně s konceptem čistopisu DUSP bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 paré + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen **do 3 týdnů** od zahájení prací předložit **harmonogram činností** spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci). Na faktuře budou uvedeny čísla ISPROFIN staveb – viz.níže

Fakturace bude rozdělena dle staveb v poměru:

5204.1 Pohořelice - Nová Ves – **40%** - ISPROFIN:227 165 1004

5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny – **60%**- ISPROFIN:562 155 0014

Číslo smlouvy: 01ST-000699

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce BIM střední a větší 2019“

AKCE

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému povolení vč. majetkopř. projednání*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 384 756 515				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	16 740 990	6 677 318	537 000	23 955 308
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				20 395 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				85,14%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:17:01 +01'00'

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DUSP
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordináční situační výkres				
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		0
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				0
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
5.2 Výkresy		neoceňuje se		0
5.3 Statická část		neoceňuje se		0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah		neoceňuje se		0
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část				
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0

2.2 Výkresy	neoceňuje se	0
Dokladová část		
Související dokumentace, podklady a průzkumy		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		
3. Projekt odpadového hospodářství		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se	0
5. Dendrologický průzkum		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci		
7. Podrobný pedologický průzkum		
8. Hluková studie		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se	0
10. Rozptylová studie		
11. Geotechnický posudek		
12. Hydrogeologický posudek		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		
16. Geodetické zaměření		
17. Záborový elaborát a geometrické plány		
Odhad stavebních nákladů		
Plán BOZP		
Reprografie		
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)		

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2022.01.04
10:17:26 +01'00'

V Brně dne



Tabulka č.3 - Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost k SP/ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Studium podkladů předaných objednatelem			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání SP, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Součástí bude podání žádosti o Jednotné závazné stanovisko dle § 82a ZOPK (zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).			
ČÁST A – CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ	Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		0
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene	Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		0
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem	Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		0
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:			
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru			
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.			
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB			
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS			
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN			
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)		
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:		
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí		
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.		
C) GP oddělovací nebo GP na VB		
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti	Neoceňuje se - zajišťuje objednatel	0
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích		
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemenu		
Obstarání potřebných nabývacích listin		
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů		
ČAST B CELKEM		0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena	Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
ČAST C CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena	Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikacemi objednatele				
ČAST D CELKEM				
CELKEM ČAST A+B+C+D IČ				0 029 000

V Brně dne

Technická pomoc

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Žluté- dodavatel ocení hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			
Díličí činnosti při výkonu TP			
činnost			
Případné zapracování výstupů Doplnkového GTP			
Případné zapracování výstupů Stanoviska EIA			
Případné zapracování výstupů Komplexní studie odvodnění staveb D52			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:17:56 +01'00'

V Brně dne



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,**

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841 (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář	IČO: 7974460 tř. Kosmonautů 1143/8B 799 00 Olomouc	Výkon zeměměřických činností

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:18:13 +01'00'

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,**

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841, (dále jen „služba“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
projektant v oboru inženýrská geologie		
hlavní koordinátor inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost		
právník		

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.01.2022 11:18:27 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.01.04
10:18:33 +01'00'