
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004841 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název veřejné zakázky: „D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 
44961944
CZ44961944
KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným
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společník

Link projekt s.r.o. 

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Bmo
zastoupeným: 
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

zastoupen:

GEOtest, a.s. 

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo

společník

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení DUSP (dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) dle 
přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu 
se souvisejícími směrnicemi, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků 
objednatele. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz;

- výkon IČ (inženýrské činnosti) k vydání společného povolení, včetně nabytí právní moci 
a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání pro stavbu „D52 5204 Pohořelice - 
VN Nové Mlýny“;

- TP (technická pomoc) objednateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.
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2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou č. 01ST-000669.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 
16.3.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

(dále jen „cena plnění“).

Celková cena plnění
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena
Služeb v Kč 

včetně DPH

20 395 000,00 4 282 950,00 24 677 950,00

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemného pokynu Objednatele

Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj
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Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto 
článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná 
povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 
18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění 
plnění Smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové 
dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy 
uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy 
č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod 
Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu j sou: 

za objednatele:

za zhotovitele:

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. 
příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínech uvedených v příloze č. 1.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování 
zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
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volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, 
když jej ktomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail:

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
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5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04 
10:16:42 +01'00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
Stručný popis staveb
Dokumentace DUSP vznikne spojením staveb 4204.1 Pohořelice - Nová Ves a 5204.2 Nová Ves - VN 
Nové Mlýny. Pro obě stavby jsou zpracovány DÚR. IČ k ÚR probíhala, ale ÚR nebylo pro žádnou ze 
staveb vydáno.
Stavba 5204.1 Pohořelice - Nová Ves
Stavba je řešena jako dostavba stávající dvoupruhové komunikace I/52 na standardní čtyřpruhou dálnici 
(pod označením D52) s navázáním na již vybudovanou část, končící v oblasti Pohořelic. Součástí řešení 
je mimoúrovňové převedení komunikace II/381 přes těleso dálnice a to pomocí mostní konstrukce. V 
rámci mimoúrovňového křížení dojde ke zřízení křižovatky na silnicích II/381 a III/39616.
Stavba 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny
Stavba je řešena jako dostavba stávající dvoupruhové komunikace I/52 na standardní čtyřpruhou dálnici 
(pod označením D52) s navázáním na stavbu 504.1 Pohořelice - Nová Ves a 5205 Přechod VN Nové 
Mlýny. Nově je navržena mimoúrovňová křižovatka MUK Ivaň, která nadjezdem převádí silnici III/41621 
připojenou do okružní křižovatky se silnici III/39614, II/396, výjezdovou a nájezdovou větvi ze směru od 
Brna a na Mikulov.

Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění je:
- Vyhotovení DUSP (dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) dle přílohy č. 11 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi, ČSN, TKP, SPK a 
TP a dle podmínek a požadavků objednatele. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách 
www.pjpk.cz.
- Výkon IČ (inženýrské činnosti) k vydání společného povolení, včetně nabytí právní moci a zajištění 
majetkoprávních projednání a vypořádání pro stavbu „D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny“
- TP (technická pomoc) objednateli

DUSP
Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních 
podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, 
s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019
Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní členění dle budoucích nabyvatelů.

Způsob projednání
Zhotovitel předloží koncept DUSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení 
připomínek Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento 
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dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. 
Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání 
veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.Po zapracování připomínek Zhotovitel 
odevzdá koncept čistopisu DUSP a současně odevzdá souhrnný dokument popisující způsob řešení 
jednotlivých připomínek.

IČ pro zajištění správního rozhodnutí
MPV:Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití 
předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.V případě, že 
Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se 
výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně. Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do 
aplikace.
PPS:Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: 
pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu 
na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje 
pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování 
stavu přípravy stavby. Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, 
jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.
Bude požádáno o Jednotné závazné stanovisko dle § 82a ZOPK (zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění) tzv.:“Suprstanovisko“

Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele
• DUR staveb 5204.1 a 5204.2 včetně související dokumentace
• Biologické průzkumy
• Podrobný IG průzkum
• HG průzkum

Další podklady budou předány dle potřeby.
V úseku stavby 5204.2 bude zpracován Doplňkový GTP, jehož předběžné výsledky budou zhotoviteli 
předány do 3 měsíců od zahájení prací na DUSP, předpoklad v 3/2022.
Aktuálně probíhá na celý připravovaný tah D52 od Pohořelic po hranice s Rakouskem nová EIA.V rámci 
přípravy podkladů pro EIA bude zpracována Komplexní studie odvodnění staveb dálnice D52. Zhotovitel 
bude o průběhu činností objednatelem průběžně informován, budou předávány výsledky činnosti.
Na stavbách probíhá HG průzkum. Výsledky budou objednatelem předány.
Součástí DUSP bude i náhradní mokřadní biotop na pozemku p.č. 3106 v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, 
jako kompenzace za stávající mokřadní biotop který bude výstavbou dálnice D52 úseku 5204.1/5204.2 
zasažen zasypáním v rozsahu nutného záboru stavby.
Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné 
nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Požadovaný termín plnění
Zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele.
Dokončení prací: dle dílčích termínů plnění veřejné zakázky

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DUSP do 6 měsíců od zahájení prací

Koncept čistopisu DUSP do 2 měsíců od předání připomínek objednatele ke 
konceptu nebo po předání Stanoviska EIA, podle 
toho co nastane později

pps.rsd.cz


Počet výtisků:
■ Koncept čistopisu záborového elaborátu dle datového předpisu C3 - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
■ Aktualizovaný ZE ve výměnném formátu dle datového předpisu C3 - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk

Čistopis DUSP do 6 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu 
DUSP + 1 x ověřené paré po NPM

ZE • Koncept ZE - společně s konceptem DUSP
• Koncept čistopisu ZE - společně s 

konceptem čistopisu DUSP
• Aktualizovaný ZE ve formátu FVZE - do 1 

měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ

GP • koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání 
konceptu čistopisu DUSP a ZE

• GP potvrzené z KÚ - do 2 měsíců po odevzdání 
konceptů GP

IČ k DUSP • podání úplné žádosti o vydání společného 
povolení do 6 měsíců po odevzdání konceptu 
čistopisu DUSP

• dokončení IČ do 14 dnů od vydání 
pravomocného společného povolení

MPV • Zahájení po odevzdání aktualizovaného ZE ve 
FVZE

• Dokončení do 12 měsíců od vydání 
pravomocného společného povolení

■ koncept DUSP
■ koncept čistopisu DUSP
■ čistopis DUSP

1x na CD/DVD/flash disk
1x na CD/DVD/flash disk
3x + 3x na CD/DVD/flash disk (přehledná 
a koordinační situace navíc 5x)
1x s ověřením stavebních úřadů

■
■

2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
2x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x originál, 1x kopie
1x originál
1x originál
1x originál

■
■
■
■
■

CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, 

atd.)
Pravomocná společná povolení
Vyjádření, rozhodnutí
Výpisy z LV
Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)
Návrh na vklad

Současně s konceptem čistopisu DUSP bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení 
jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + 
elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 
602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako 
kontaktní osoba ve věcech technických.
Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se 
specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na 
dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).Na faktuře budou 
uvedeny čísla ISPROFIN staveb - viz.níže
Fakturace bude rozdělena dle staveb v poměru:
5204.1 Pohořelice - Nová Ves - 40% - ISPROFIN:227 165 1004
5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny - 60%- ISPROFIN:562 155 0014



Číslo smlouvy: 01ST-000699
Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce BIM střední a 
větší 2019“

AKCE

D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

DUSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 
Výkon IČ ke společnému 
povolení vč. majetkopr. 

projednání*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

2 384 756 515
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

16 740 990 6 677 318 537 000 23 955 308

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 20 395 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 85,14%

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz 
či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulkytechnické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:17:01 +01'00'



Tabulka č.2 - Oceněný rozpis služeb

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DUSP

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres neoceňuje se 0

D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb 1 0
5.1 Technická zpráva neoceňuje se 0
5.2 Výkresy neoceňuje se 0
5.3 Statická část neoceňuje se 0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah neoceňuje se 0
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část
2.1 Technická zpráva neoceňuje se 0



Diaitálně DodeDsal Ing.

2.2 Výkresy neoceňuje se 0
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se o
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se 0
10. Rozptylová studie

—

11. Geotechnický posudek
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Geodetické zaměření
17. Záborový elaborát a geometrické plány
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)

V Brně dne
Datum: 2022.01.04
10:17:26+01'00'



Tabulka č.3 - Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost k SP/ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část A
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod Cena Kč

Studium podkladů předaných objednatelem

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí 
s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky 
právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání SP, a 
to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.Součástí 
bude podání žádosti o Jednotné závazné stanovisko dle § 
82a ZOPK (zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění).
ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část B Počet hodin Hodinová sazba Kč/ 
hod Cena Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit 
veřejně prospěšnou stavbu

-- — —

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov 
vTZ

Neoceňuje se - zajišťuje objednatel 0

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného 
břemene

Neoceňuje se - zajišťuje objednatel 0

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) 
v dočasných záborech a pod věcným břemenem

Neoceňuje se - zajišťuje objednatel 0

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít 
v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a 
po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými 
vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém 
záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně 
příslušnosti hospodařit, aj.

C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.
jednání s vlastníky - fyz. i práv, osobami, příp. konkursními 
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých 
potřebných smluv v rámci stavby
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních 
práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod 
aj. do KN
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o 
VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o 
předání majetku státu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských 
sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a 
investorem vč. jejich uzavření
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného 
břemene



zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, 
ZVHS apod.)
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a 
to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 
zákona č. 184/2006 Sb.
C) GP oddělovací nebo GP na VB

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti____________________
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická 
pomoc objednateli při vyvlatňovacím řízení__________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění

Neoceňuje se - zajišťuje objednatel 0

I

I

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (
50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně 
souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečně ornice_______
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných 
vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů 
LV, ZP, aj.)______________________________________________
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na 
pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a 
lesních pozemcích_______________________________________
následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav, zákona 
(po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a 
povinně)________________________________________________
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni

I

I

I

Obstarání potřebných nabývacích listin______________________
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u 
správních orgánů________________________________________
CAST B CELKEM

I

0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C Počet hodin Hodinová sazba Kč/ 
hod Cena Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků 
řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho 
podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání pravomocného 
stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D Počet hodin Hodinová sazba Kč/ 
hod Cena Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní 
průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, 
zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích 
z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a 
zajištění činností spojených s on-line aplikacemi objednatele

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ V wv

V Brně dne



Tabulka č. 4 -Oceněný rozpis služeb

Technická pomoc

D52 5204 Pohořelice -VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP
Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Počet hod. Kč/hod *) | Cena celkem |

|Cena TP celkem bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Dílčí činnosti při výkonu TP TP
| činnost

Případné zapracování výstupů Doplňkového GTP

Případné zapracování výstupů Stanoviska EIA

Případné zapracování výstupů Komplexní studie odvodnění staveb D52

—

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

Digitálně podepsal

V Brně dne

Datum: 2022.01.04
10:17:56 +01'00'



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - 
DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841 (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů 
plnit:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZYÁVWĚHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit
GEOCENTRUM, spol. s 

r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář

IČO: 7974460 
tř. Kosmonautů 1143/8B 

799 00 Olomouc

Výkon zeměměřických 
činností

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.04
10:18:13+01'00'



Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D52 5204 Pohořelice - VN Nové Mlýny - 
DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby D52 5204 Pohořelice - VN 
Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP, číslo 03PT-004841, (dále jen „služba“).

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce

zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby

zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

projektant v oboru inženýrská geologie

hlavní koordinátor inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost

právník
1



PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací 

realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.
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