
  

ČR - ČSSZ

W ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 8 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

na úpravu aplikačního programového vybavení pro kontrolní

činnost 2022 - „CSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV

2019+“

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro

kontrolní činnost 2022 - „ČSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“ za podmínek uvedených

v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového

pojištění OSVČ a kontrolní činnost — II, ze dne 28. 7. 2020 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže

v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje, dle RS, provést

úpravu aplikačního programového vybavení pro kontrolní činnost (dále jen „APV KOC“ nebo „KOC“)

v souvislosti se zapracováním legislativních změn a povinných úprav v oblasti kontrolní činnosti (dále

jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je

uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění kvýkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 719 125,- Kč bez

DPH, tj. 870 141,25 Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury za

podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:  
Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, ato ani do 150 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
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6.4. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.5. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

6.6. Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

 

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

V Digitálně podepsal Di itálně podepsal-

LUbOS _' Datum: 2022.01.03 Datum: 2021.12.14 10:24:12

WImmer 08:13:02 +01 '00' +01 '00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer, Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1 Předmět Díla

Předmětem této dílčí zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV KOC pro rok 2022 spočívající v zapracování legislativních změn a povinných úprav.

Úpravy APV KOC spočívají v provedení níže uvedených požadavků rozdělených do 2 etap:

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Etapa 1:

Požadavek Název Popis a upřesnění

Úprava výpočtu penále v APV KOC v souwslosti s přúetím zákona č. 286/2021 Sb.

, , „ , Pro celkový nedoplatek pojistného vypočtený za kalendářníměsíc bude platt sazba pojistného,

ID 84 Uprava vypoctu penale která odpovídá repo sazbě stanovené ČNB pro prvníden kalendářního pololetídaného kalendářního

roku, a to bez ohledu na skutečnost, že se v průběhu kalendářního pololetí repo sazba CNB změní.

Úprava aplikace Náhrady pro rok 2022. Každoročně jsou nařízením vlády vyhlašovány nové výše

, , , všeobecného vyměřovacího základu, přepočítacíno koefiCIentu pro úpravu všeobecného

ID 89 Uprava aplikace Náhrady vyměřovacího základu a redukčníhranice. V souladu s připravovanými novými hodnotami je třeba

upravit algoritmus výpočtu náhrady mzdy.

Generovánípřehledu Svkazdym platebním vymerem zhotovitvprehled nedoplatku, ktere tvorilcelkovou vy5| nedoplatku

„, , predepsaneho k uhrade platebnrm vymerem, a to ve strukture kalendarni mesrc a rok, za ktery

ID 97 nedoplatku pro platebni . V V , ,V , V , V
v'měr vznikly, a soucasne uvest | vy5i nedoplatku za dany me5|c v Kc.

y (Požadavek vtažen v souvisbsr/ se Zápisem zjednám'o změně Výzvy).

Etapa 2:

Požadavek Název Popis a upřesnění

, . Úprava algoritmu plánovánípři změně mistnípříslušnosti. Nově upravit algoritmus plánovánitak,

Uprava algoritmu V , V _ , , V, V , , V , V

ID 88 lánování aby zamestnavatel, ktery zmenil mistni prislusnost, byl generovan do planu na nove mistne

p příslušné OSSZ (nyní se plánuje na původnímístně příslušné OSSZ).

ID 90 AphkaCI Náhrady doplnit o Aplikaci Náhrady upravrt tak, aby bylo možno parametry výpočtu zadávat v konfiguračním

konfigurační soubor souboru.

ID 91 Doplněnípočtu kontrolorů Doplněnípočtu kontrolorů za jednotlivá OSSZ pomocíAAA API (doplnění funkce v menu

pomocíAAA API aplikace: automatické nahránípočtu kontrolorů pro jednotlivá OSSZ).   
 

Podrobný popis jednotlivých výše uvedených požadavků bude dodán Objed natelem Zhotoviteli nejpozději před

zahájením tvorby Návrhů řešení pro jednotlivé etapy.
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2 Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Etapa 1:

Role

Pro'ekto ' Procesní Architekt
J „ vy . informačního Tester Vývojář Ostatní

manazer analytik ,

s stemu

Sazba (Kč bez DPH) Celková cena/

„ Pozadavek

Pozadavky (Kč bez DPH)

Úprava výpočtu penále

(ID 84)

Úprava aplikace Náhrady

(ID 89)

Generování přehledu

nedoplatků pro platební výměr

(ID 97)

Celkový počet ČD/ Požadavky

Celková cena/ Požadavky

(Kč bez DPH)

Celková cena (Kč bez DPH) 380 125,00

Celková cena (Kč s DPH) 459 951,25

Etapa 2:

Role

Pro'ekto ' Procesní Architekt
J ., vy _ informačního Tester Vývojář Ostatní

manazer analytik .

systemu   

   

Celková cena/

., Požadavek

Pozadavky (Kč bez DPH)

Úprava algoritmu plánování

(ID 88)

Aplikaci Náhrady doplnit

o konfigurační soubor

(ID 90)

Doplnění počtu kontrolorů

pomocí AAA API

(ID 91)

Celkový počet ČD/Požadavky

Celková cena/ Požadavky

(Kč bez DPH)

Celková cena (Kč bez DPH) 339 000,00

Celková cena (Kč s DPH) 410 190,00

Sazba (Kč bez DPH)

 

 

 

 

 

 

     

Maximální cena za Etapu 1 a Etapu 2 celkem:

Role

Architekt

informačního

 

    

     
  
      
    

  

 

             
Projektový Procesní

manažer analytik
OstatmTester Vývojář

 

  

      

   
     

 

(Kč bez DPH

 

Požadavky

Celkový počet  / Požadavky

Celková cena/Požadavky

(Kč bez DPH)

Celková cena (Kč bez DPH)

Celková cena (Kč s DPH)

  

  

 

   

  
719 125,00

870 141,25
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3 Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění — etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání a

akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané etapě.

Rozdělení činností plnění podle etap s termíny plnění

 

Termín odevzdání Objednateli Nasazení Zvýšená

Etapa Návrhu Plnění pro Plnění pro plnění na PP podpora od

řešení nasazenído TP nasazenído PP Objednatelem Zhotovitele

 

Akceptace

Objednatelem

 

Eta a 1 T+8 T+12 T+15 +14 racovních

p +10 , p „ , + max 15

, , dni : ukonceni , ,

pracovnich dni _ , , _ , pracovnich dni

Etapa 2 T+180 T+250 T+300 predani plneni

 

        
 

T = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech

TP = testovací prostředí Objednatele

PP = produkční prostředí Objednatele

4 Akceptační kritéria

Níže uvedená akceptační kritéria jsou po Etapu 1 i pro Etapu 2.

Objednatel akceptuje předmět plnění (Etapu 1 a Etapu 2) v případě, že:

. Objednateli bude předáno úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická

dokumentace popisující související požadované změny v APV KOC na flash disku, DVD nebo

CD);

. Objednateli bude předáno plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

. Bude předáno Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

. Objednateli bude předána odsouhlasená aktualizovaná technická dokumentace (instalační,

administrátorská a uživatelská příručka, popis logického a fyzického datového modelu) a budou

dodány zdrojové kódy celého APV KOC se zapracovanými změnami na flash disku, DVD nebo

CD;

. Nainstalovaná verze APV KOC se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP Objednatele;

. Byla poskytnuta zvýšená podpora od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verzí APV KOC

do PP Objednatele v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora vtěchto pracovních dnech

zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 8:00 — 17:00 hod. (telefonicky i

e—mailem).

5 Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními č|. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podminky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle

kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny v Návrhu

řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 29. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace 3 00

' pracovní stanice 3.00.pdf pracovní stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_2

8. std_praVId|are|easemanagementu_ap Standard Release managementu 1_2_7

v_1_2_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.0

Programátorské konvence.NE|' 2.0 - , , 1_0_1
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 9

BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.p Standard pro tvorbu aplikací pro
11. . . 2.01

df Microsoft BizTalk server

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.04. Požadavky na nové aplikace při 9 O4

' pdf integraci do AAA portálu '

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Or Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' ac|e_0.5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_ WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3

3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standard SVStemOYe konfigurace 0.43
apIIkacnIch serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01     
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

56 1 Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0 4

' ' otevrena data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf StgndarId vyu2|van| kmenovych 0.4

eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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