
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH

uzavřená podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „O bčanský zákoník“ ) v platném znění, mezi níže uvedeným i

stranam i:

1. Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Zebětín
Sídlo: Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MC Brno-Žebětín
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: KB Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
ID datové schránky: 82pbzsk
e-mail: starosta@zebetin.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Ing. Vít Beran
technických a realizačních..................

(dále jen „ objednatel “)

a

Zhotovitel:
Atelier dap s.r.o.
Sídlo: Bohuslava Martinů 878/35, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Bronislavem Sedláčkem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 681
DIČ: CZ 469 70 681
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 88705514/0600
ID datové schránky: wphnxa8
e-mail:
Firma je zapsaná v rejstříku společenství u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7209
(dále jen „zhotovitel “)

2. Předmět smlouvy, díla a příkazu

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na své
nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek Zhotovitele k
obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby (dále jen územní rozhodnutí) a stavebního povolení na stavbu: „Přístavba výukového
pavilonu k Základní škole Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace“ (dále jen Stavba), a
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projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude současně sloužit jako součást zadávací 
dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími právními předpisy, a zajištění 
dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je  zpracování návrhů na vysvětlení 
zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace v průběhu zadávacího řízení veřejné 
zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

2.3. Předmětem přikazuje zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro Stavbu bez doložky 
právní moci včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jejich vydání v rozsahu sjednaném touto 
Smlouvou, dále také jako Příkaz.

3. Předmět plnění

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat tyto stavební objekty:
SO 01 -  Výukový pavilon 
SO 02 -  Protihluková stěna
SO 03 -  P řeložka areálové dešťové kanalizace včetně retence 
SO 04 -  Přeložka areálového VO 
SO 05 -  Komunikace

3.1.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí musí být zpracována v tištěné podobě 
(4 paré, z nichž 2 vyhotovení budou použity pro příslušné územní řízení) a v 
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx) a pdf (CD - 1 ks).

3.1.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována v tištěné podobě 
(6-ti paré, z nichž 2 vyhotovení budou použity pro příslušné stavební řízení) a v 
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx) a pdf (CD - 1 ks).

3.1.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracována v tištěné podobě 
(6-ti paré, z nichž 2 vyhotovení budou autorizována) a v elektronické podobě ve formátu 
doc (docx), xls (xlsx) a pdf (CD - 1 ks).

3.1.5. Zhotovení všech projektových dokumentací pro Stavbu musí být v souladu s touto 
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a právními předpisy.

3.1.6. Projektové dokumentace musí být zpracována zejména podle:
>  vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
>  požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci.

3.1.7. Projektová dokumentace pro provedení stavby pak musí splňovat rovněž požadavky dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat 
položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku 
stavebních prací v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na 
provedení Stavby s částí této cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití 
příslušných položek soupisu prací. Musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a 
v jednotné elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf (CD - 1 ks).

3.1.8. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a 
druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných k provádění 
Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo 
funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizaci Stavby naplněny údaje 
na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i



stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je  to vhodné.

3.1.9. Ostatní práce
- Výkaz výměr (v xls) projektové dokumetace pro provedení stavby:

■ bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle 
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr,

■ oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1 
x vyhotovený v tištěné a lx  v elektronické podobě v jednotném 
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem.

3.1.10. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah povinnosti je  dán 
platnou právní úpravou

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno): 
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro Stavbu, tj.:

3.2.1. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty, podání 
žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušný stavební úřad.

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke územnímu a stavebnímu 
řízení.

3.2.3. Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky -  výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude 
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen zhotovitel, který zároveň 
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.

4. Termíny pro zhotovení díla, plnění příkazu

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále 
stanoveno jinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

4.2.1. projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v termínu do 30.04.2022

4.2.2. zajištění vyjádření a stanovisek k DUR v termínu do 15.06.2022

4.2.3. projektová dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) v termínu do 30.07.2022

4.2.4. zajištění vyjádření a stanovisek k DSP v termínu do 15.09.2022

4.2.5. projektová dokumentace pro provedení stavby v termínu do 30.11.2022

4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení 
nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.

5. Cena

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je  sjednána na základě 
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle odstavce 2.2. a 3.1.2. 
Smlouvy činí 499 000,- Kč bez DPH.
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5.1.2. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle odstavce 2.2. a 3.1.3. 
Smlouvy činí 614 000,-Kč bez DPH.

5.1.3. Cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle odstavce 2.2. a 3.1.4. 
Smlouvy činí 671 000,- Kč bez DPH.

5.1.4. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení) 
dle odstavce 2.3. Smlouvy činí 88 000,- Kč bez DPH.

5.1.5. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí 
24 000,- Kč bez DPH.

Cena za plnění bez DPH: 1 896 000- K č  
D P H  21%  398 160,-Kč

Celková cena za plnění včetně DPH: 2 294 160,- Kč
(slovy: dva miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc jedno sto šedesát korun českých).

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

Zhotovitel nezodpovídá za to, že stavební povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá 
z povinností Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních poplatků) 
a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále 
očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je  platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:

>  Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, resp. inženýrské činnosti 
na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla, resp. 
pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a 
které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby, 

y  a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených částí díla, resp. stavebního povolení a 
souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání jednotlivé části 
projektové dokumentace.

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po 
předání územního rozhodnutí a stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních 
dokumentů.

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby.

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004
Sb., o DPH, věznění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

6.7. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IC, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
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- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění),
- musí být označena názvem zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost 

na přístavbu výukového pavilonu při Základní škole Brno, Otevřená 20a, příspěvková 
organizace“ .

Fakturační údaje: 
Fakturační adresa: Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 196/1 
602 00 Brno

Příjemce/konečný odběratel: Statutární město Brno
ÚM( 'niB Brno-Žebětin 

Křivánkovo nám. 43/35 
641 00 Brno

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je  uvedení kódu klasifikace produkce (CZ-

CPA),
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 

technickým zástupcem objednatele.

6.8. Objednatel je  oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.9. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je  Objednatel oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je  možnájen na základě písemného dodatku 
ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je  splněna odepsáním částky z účtu Objednatele.

7. Podmínky provádění díla a inženýrské činnosti

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a to 
tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena 
v předpokládaném termínu, přičemž je  zejména povinen:

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské 
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je  Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou 
Objednatelem;

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho 
odborným vedením; poddodavatele je  Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla nebo 
jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto poddodavatele a 
pokud souhlas bude dán, je  povinen informovat Objednatele o rozsahu díla, který 
poddodavatel prováděl. Plněním Příkazu může Zhotovitel svěřit náhradníkovi jen sjeho 
souhlasem.

7.1.3. Od počátku přípravy projektových dokumentací je  povinen Zhotovitel dbát na maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v projektové 
dokumentaci pro provádění Stavby je  povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a 
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou 
dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné 
údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude kolaudována, zaručena její 
mechanická pevnost a stabilita;

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody;

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za podmínek 
závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně
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Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a 
stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů;

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské 
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je  technicky či 
jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním 
neprodleně další postup;

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování 
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě 
zákona. Zhotovitel je  povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění inženýrské 
činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jim iž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
obdobně zavázat i svoje poddodavatele;

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti 
dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma 
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby;

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení povinen činit úkony pro jejich zajištění 
v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny v předpokládaných termínech dle čl. 4, 
avšak neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které nebylo možné předvídat.

7.2. Objednatel je  povinen:

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je  má obstarat Zhotovitel;

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou;

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem.

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je  zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj. inženýrské 
činnosti za účelem obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, 
že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.

8. Předání výsledků plnění zhotovitele

8.1. Předání a převzetí každé projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3.2. Smlouvy (díla), 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a dalších dokladů dle 3.2. Smlouvy bude provedeno 
na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. 
Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je  ÚMČ 
města Brna Brno-Zebětín, Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 
2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je  splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je  schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je  splněna, je-li stavební 
povolení předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě 
obvyklé.
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8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je  splněna, je-li řádně a včas zpracována 
a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a nebude-li 
Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.

9. Odpovědnost za vady díla, záruka, odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že každá projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti dohodnuté a 
není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je  způsobilé k dohodnutému účelu, 
a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále odpovídá za to, že je  dílo 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 
v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá 
Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je  Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
vadného provedení díla.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla 
v délce 3 roků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Dále 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat zásady 
hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Lhůta 
pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 
nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se 
záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je  povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace v době 
předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel vadu do 20-ti 
dnů od jejího uplatnění. Objednatel je  povinen vady písemně vytknout u Zhotovitele nejpozději 
do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených lhůtách neodstraní, je  
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to 
na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je  podrobil pečlivému 
posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele upozornil 
s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití trval.

10. Autorská práva k projektové a související dokumentaci

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentaci 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími 
pravidly:

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je  Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či 
nikoli. Objednatel je  oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektové 
dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
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10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn 
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro 
kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy;

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektových dokumentací uvedených v čl. 2.2. této Smlouvy 
v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného zveřejnění 
zadávací dokumentace, jejíž je  projektová dokumentace pro provádění stavby součástí, 
pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude 
považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní 
licence oprávněn obě projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti s 
realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je  jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci 
zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů; poskytnout podlicenci k užití obou projektových dokumentací vždy v souvislosti se 
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva 
k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 
nároky Zhotovitele, jsou již  zahrnuty ve sjednané ceně díla.

11. Smluvní pokuty a Úrok z prodlení

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této 
Smlouvy, je  Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.

11.4. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II odst. 2.2 
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je  Objednatel 
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč za každé porušení.

11.5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy 
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:

> vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;

>  prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části, resp. 
s prováděním příkazu delším než 14 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel 
nezavinil.

12.3. Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu 
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel 
stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.
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12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli 
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že 
pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je  Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.

13. Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou 
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 
1.000.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je  povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy 
a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:

>  za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je  ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

>  návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
>  dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
>  mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek;
>  faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.

14.3. Objednatel je  oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění.

14.5. Sm louvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.6. Statutární město Brno je  při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Dle 
ujednání účastníků registraci smlouvy zajišťuje Zadavatel. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru 
smluv bude uveřejněn text této smlouvy tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

14.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv, která 
bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro 
účely vedení registru smluv.
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14.9. Smluvní strany po přečtení textu této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle.
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
dle úst. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecni zřízení/, v platném znění

Tato Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících
službách byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Žebětín na 40. zasedání, které se konalo
dne 15.12.2021, a to usnesením č. 40./Z8.

V Brně 16.12.2021 V Brně .. £ * í . ' .........2(J3T

STATUTÁRNÍ ř.^STO BRNO
IV iLS

641 0 35
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