

Smlouva o dílo

na zhotovení technické studie, včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název akce: „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-289

I. Úvodní ustanovení

1. Město Luhačovice

se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zastoupená: Ing. Marianem Ležákem, starostou města
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Marian Ležák, starosta města
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 002 84 165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení: [redacted], č.ú.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. PRAGOPROJEKT, a. s.,

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,
zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
Bankovní spojení: [redacted], pobočka [redacted], č.ú.: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě pro objednatele a objednateli předá pro akci s názvem

„Silnice II/492: Luhačovice – obchvat“,

dílo spočívající v těchto činnostech, výkonech a pracích:

- a) vypracování technické studie (dále také jen jako „TES“ včetně investičního záměru (dále také jen jako „IZ“) a
 - b) vypracování ekonomického vyhodnocení
2. V rámci plnění dle této Smlouvy budou zhotoveny mapové podklady, výškopisné a polohopisné zaměření v rozsahu nutném pro provedení technické studie, geologická rešerše, existence inženýrských sítí, průzkum pozemkových parcel atd. (dle Přílohy č. 1 - Podrobný položkový rozpočet – projektové práce (TES).
 3. Rozsah technické studie bude zajišťovat prověření technického řešení nové trasy silnice II/492, která tvoří jihovýchodní obchvat Luhačovic a která byla zpracována v rámci Územní studie (Dopravoprojekt Ostrava a.s. 2020). V rámci TES bude prověřována tzv. VARIANTA B, tedy „Biskupská“, přičemž u obce Petrůvka bude převzata v maximální možné míře trasa VARIANTY C z důvodu snahy o oddálení trasy silnice II/492 od obce Petrůvka. Jedná se především o prověření rozšíření silnice o stoupací pruhy z hlediska prostorového uspořádání silnice a dále návrh stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí. Variantní způsoby rozšíření, respektive trasování v kritických místech ve vztahu na geologickou rešerši a postup výstavby. V rámci plnění dle této Smlouvy bude zpracován i návrh pro navazující dokumentaci, zpracován investiční záměr a ekonomické posouzení podle „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb“ (schválené MD – viz SFDI | Metodiky) ve fázi záměru projektu, resp. žádost o spolufinancování.
 4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
 5. Zhotovitel předá dílo osobně, konkrétně osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických (popř. třetí osobě na základě plné moci, udělené jí objednatelem) nebo do podatelny objednatele umístěné v jeho sídle anebo zhotovené dílo doručí objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím přepravní služby na adresu pro doručování, kterou je sídlo objednatele. Nedílnou součástí předání díla (nebo jeho jednotlivé části) bude předávací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Pokud dílo bude doručeno objednateli prostřednictvím doručujícího orgánu, je objednatel povinen předávací protokol, který je nedílnou součástí zásilky potvrdit svým podpisem a nejpozději do dvou pracovních dnů odeslat zpět do sídla společnosti zhotovitele.

III. Způsob vypracování a provádění díla + změna díla

1. Dílo bude vypracováno v souladu s podklady a pokyny předanými zhotoviteli objednatelem podle článku VIII. této Smlouvy osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování.

2. Dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny:
 - a) koncept (návrh) TS včetně IZ a ekonomického vyhodnocení – 1x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na datovém nosiči,
 - b) čistopis TS včetně IZ a ekonomického vyhodnocení – 4x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na datovém nosiči.
3. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá další vyhotovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku, v požadovaném počtu a za zvláštní úhradu (článek V. odst. 3 této Smlouvy).
4. Při zpracování díla bude zhotovitel kromě podkladů a pokynů objednatele uvedených v odst. 1 tohoto článku, dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a ujednání této Smlouvy a bude se dále řídit i vyjádřeními orgánů veřejné moci a dalších dotčených organizací.
5. Smluvní strany se dohodly, že budou jednat o změně závazku v případě, kdy se po uzavření této Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele či orgánů veřejné moci anebo z důvodu objektivních překážek (tzv. Vyšší moc) nové požadavky. Pokud budou v průběhu prací na zhotovení díla uzavřeny dohody smluvních stran, které ovlivní rozsah a předmět této Smlouvy a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel, pokud s nimi bude souhlasit a bude to možné z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek, upravit dodatkem k této Smlouvě cenu a termín plnění (a to i jednotlivě) v souvislosti se změnou předmětu této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám osobně, zhotovením určitých částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna.

IV.

Doba zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno následovně v těchto termínech:
 - **Koncept** TES včetně IZ (včetně projednání) a ekonomického vyhodnocení do..... **7 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy,
 - **Čistopis** TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení do**1 měsíce** od protokolárního předání souhrnného písemného nebo e-mailového vyjádření objednatele ke konceptu TES.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele (elektronickou zprávou nebo doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence či přepravní službou) předložit mu zpracovanou část díla ke kontrole nebo konzultaci a k odsouhlasení navrženého řešení. Objednatel je povinen se závazně vyjádřit do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí zpracované části díla nebo v této lhůtě svolat jednání za účasti zhotovitele a dalších zúčastněných osob s tím, že výsledky tohoto projednání se zapracují do čistopisu vyhotovení díla.
3. Dodržení termínu plnění díla je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy (jeho dílčí část) v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.

4. Lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že se jedná o prodlení vzniklé na straně objednatele.
5. Objednatel je oprávněn požadovat pozastavení provádění prací celkově nebo částečně, pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se Smlouvou a s jeho pokyny.

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **895 000,- Kč** bez připočtení daně z přidané hodnoty (DPH), a to jako na ceně pevné.
2. Podrobný položkový rozpočet je uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.
4. Cena případných vícetisků bude stanovena podle Ceníku reprografických prací zhotovitele platného ke dni vyhotovení vícetisků.
5. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu ke dni zdanitelného plnění.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující fakturaci. První faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí konceptu TES, včetně IS a ekonomického vyhodnocení objednatelem, a to ve výši **70 %** z celkové ceny dle čl. V. této Smlouvy. Druhá faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí čistopisu TES, včetně IS a ekonomického vyhodnocení objednatelem, a to ve výši **30 %** z celkové ceny dle čl. V. této Smlouvy.
2. Řádně vystavená faktura za předané a objednatelem převzaté zhotovené dílo je splatná ve lhůtě 30ti dnů ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním příslušné fakturované částky uvedené na daňovém dokladu na účet zhotovitele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Objednatel je povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo vykazuje jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za to, že dílo vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů veřejné moci a příp. dalších dotčených právnických osob (organizací) a vycházet z podkladů a pokynů předaných a daných mu objednatelem v době trvání platnosti této Smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Objednatel je povinen vady díla nebo jeho jednotlivých částí písemně, nikoli však formou e-mailu, reklamovat (např. prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přepravní služby) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; práva z odpovědnosti za vady zanikají, nebude-li reklamováno nejpozději do pěti let od předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace od objednatele, dohodnout s objednatelem způsob a termín pro odstranění zjištěné vady, nedodělků či jiného nedostatku v odevzdaném díle.
4. Pro posouzení případných vad díla slouží výhradně písemná forma díla předaná v souladu s čl. III., odst. 2.

VIII.

Podklady k provedení díla, součinnost

1. Objednatel předá **po podpisu** této Smlouvy zhotoviteli v níže uvedených termínech následující podklady a doklady pro vypracování díla (jeho jednotlivých částí):
 - a) do 7 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy předá Územní studii II/492 zpracovanou společností Dopravoprojekt Ostrava v otevřeném formátu (dwg, doc)
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v potřebném rozsahu spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu této Smlouvy a bude je moci obstarat pouze objednatel. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne vyžádání zhotovitelem. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas (termín) plnění.
3. Zhotoviteli v případě potřeby bude udělena objednatelem k provedení určitých úkonů i plná moc.
4. Zhotovitel je povinen o všech zjištěných podstatných skutečnostech a závažných okolnostech vztahujících se k předmětu této Smlouvy neprodleně a prokazatelným způsobem osobně, formou doporučeného dopisu, prostřednictvím datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění (pouhá forma e-mailu nepostačuje) informovat objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy objednatele.
5. Zhotovitel je zejména povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a nevhodnost jeho případných pokynů. Překáže-li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit až do změny příkazu provádění díla.
6. V případě, že objednatel zhotoviteli předloží potřebné doklady a podklady pro vypracování díla podle tohoto článku opožděně nebo je dodatečně změnil či doplnil, anebo neposkytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení či součinnou pomoc, není

zhotovitel v prodlení se splněním svých smluvních povinností a objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele jednat o změně této Smlouvy vztahující se k předmětu díla (jeho jednotlivých částí), termínu plnění díla (jeho jednotlivých částí) nebo k ceně díla (jeho jednotlivých částí).

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že zhotovitel neodevzdá dílo (koncept nebo čistopis) objednateli ve lhůtě uvedené v článku IV., odst. 1. této Smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z celkové ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že nezaplatí-li objednatel fakturu (daňový doklad) vystavenou mu zhotovitelem ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení s její úhradou.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana neplní řádně své povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy; přičemž za podstatné porušení povinností považují smluvní strany:
 - a) bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho určité části po dobu delší 30 dnů ode dne, kdy měl dílo (koncept či čistopis) předat objednateli,
 - b) bude-li proti zhotoviteli nebo objednateli uplatněn insolvenční návrh (nikoli šikanózní),
 - c) prodlení objednatele po dobu delší než 30 dní s poskytnutím podkladů dle čl. VIII.
 - d) prodlení objednatele po dobu delší než 30 dní s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že objednatel trvá na provedení díla dle nevhodného příkazu i poté, co zhotovitel na takový nevhodný příkaz objednatele upozornil.
3. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o rozpracovanosti díla.
4. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje s účinky „ex nunc“ (tedy ke dni zániku Smlouvy). Smluvní strany tedy pro případ této Smlouvy výslovně vylučují aplikaci §2004, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním a dohodou obou smluvních stran.
2. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v písemné podobě ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
5. Přílohami a nedílnými součástmi této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet – projektové práce (TES)
Příloha č. 2 – Podrobná specifikace předmětu plnění
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejích budoucích dodatků v Registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 325/R19/2021 dne 18.10.2021.

V Luhačovicích 6.12.2021

V Praze dne 10.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marian Ležák
starosta
Město Luhačovice

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.