

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002934

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22 002 00 (21-318)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji,**
uzavřená na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a
údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem zakázky je zpracování technické specifikace (ČSN EN 45 020) jako podklad pro vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP + VD-ZDS (PDPS) na opravu/rekonstrukci 34 mostů.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 912 500,- Kč	401 625,- Kč	2 314 125,- Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou Objednatel ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je: [REDACTED]

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
I. etapa: do 12 týdnů od účinnosti smlouvy
II. etapa: do 29 týdnů od účinnosti smlouvy
III. etapa: do 41 týdnů od účinnosti smlouvy
Přehled etap je vyznačen ve výkazu výměra v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do systému CEV – modul mosty**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: **„nepoužije se“**.
Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: **dílčí – po dokončení každé etapy**.
Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – „**nepoužije se**“.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: „**nepoužije se**“.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
Technická specifikace k jednotlivým mostům – každý most samostatně
 - 1x elektronicky pro každý most dle specifikace výkazu výměr
 - 1x v listinné podobě pro každý most
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: 

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: „**nepoužije se**“.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužito,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

[Redacted signature area]

Datum: 2022.01.05

[Redacted signature area]

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování technické specifikace (ČSN EN 45 020) jako podklad pro vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP + VD-ZDS (PDPS) na opravu/rekonstrukci 34 mostů.

Seznam mostů:

- | | | |
|------------|-----|---|
| I. etapa | 01. | Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany |
| | 02. | Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno |
| | 03. | Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno |
| | 04. | Most ev. č. 7-045 přes řeku Ohři a Chomutovku u Postoloprť |
| | 05. | Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprť |
| | 06. | Most ev. č. 7i-005 přes potok Hačku u obce Nezabylice |
| | 07. | Most ev. č. 8-039 přes Žalanský potok a žel. trať u obce Žalany |
| | 08. | Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné |
| | 09. | Most ev. č. 13-018.1 přes sil. I/13 převádějící sil. III/22314 |
| | 10. | Most ev. č. 13-029d4 CHOMUTOV- MO na I/13 |
| II. etapa | 11. | Most ev. č. 13-040..3 přes potok Hutná |
| | 12. | Most ev. č. 13-056..1 přes žel. trať, sil. III/25316, Bílina-Chudeřice |
| | 13. | Most ev. č. 13-056..2 přes žel. trať, sil. III/25316, Bílina-Chudeřice |
| | 14. | Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov |
| | 15. | Most ev. č. 13-079 přes potok Tisá v obci Libouchec |
| | 16. | Most ev. č. 13-093 přes řeku Kamenici, Horní Kamenice |
| | 17. | Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice |
| | 18. | Most ev. č. 15-039 přes účelovou komunikaci u Čížkovic |
| | 19. | Most ev. č. 15-044 přes potok Močidla za Litoměřicemi |
| | 20. | Most ev. č. 15-050 přes Loubní potok za obcí Zimoř |
| | 21. | Most ev. č. 27-001a přes potok Bouřlivec v obci Mlýny |
| | 22. | Most ev. č. 27-007 přes Loučenský potok před městem Lom |
| | 23. | Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží |
| | 24. | Most ev. č. 27J-037 přes říčku Chomutovku ve Velemyšlevisi |
| III. etapa | 25. | Most ev. č. 30-009 přes cestu v obci Dolní Zálezly |
| | 26. | Most ev. č. 30-009a přes strouhu za obcí Dolní Zálezly |
| | 27. | Most ev. č. 30-009d přes strouhu za obcí Dolní Zálezly |
| | 28. | Most ev. č. 30-009f přes strouhu za obcí Dolní Zálezly |
| | 29. | Most ev. č. 30-009h přes strouhu za obcí Dolní Zálezly |
| | 30. | Most ev. č. 30-009j přes strouhu za obcí Dolní Zálezly |
| | 31. | Most ev. č. 30-009p přes strouhu před obcí Vaňov |
| | 32. | Most ev. č. 62-006 přes ulici U Tonasa, Neštěmice |
| | 33. | Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L |
| | 34. | Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice |

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli Technická specifikace oprav mostů v ÚK (v Kč bez DPH/hod)*	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Netýká se	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■
Nabídka účastníka v Kč bez DPH	1 912 500	1 912 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■	■

*) Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

Tabulka č. 2

Příloha č. 3 - Oceněný Rozpis Služeb: Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji

Technická pomoc objednateli pro výkon realizace oprav a rekonstrukcí mostních objektů v ÚK na období 2022-2024

Činnost	MJ	Cena/MJ	Celkem
Mosty	hod.	Kč/hod.	Kč
stupni DÚSP + VD-ZDS (PDPS) na přestavbu 34 mostů Výstupní dokumentace: listinná podoba - 1 paté pro každý most: - Zpráva - technická specifikace elektronická forma - 1 složka pro každý most: - Zpráva - technická specifikace - Mostní list - Hlavní (běžná) mostní prohlídka (aktuální)	■	■	1 912 500
celkem hodin	■		
Kč/hod	■		
Celkem Kč bez DPH	1 912 500		

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
TP mosty Celkem	■	■	1 912 500

Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji

seznam mostů

I. etapa	01.	Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany
	02.	Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno
	03.	Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno
	04.	Most ev. č. 7-045 přes řeky Ohři a Chomutovku u Postoloprť
	05.	Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprť
	06.	Most ev. č. 7i-005 přes potok Hačku u obce Nezabylice
	07.	Most ev. č. 8-039 přes Žalanský potok a žel. trať u obce Žalany
	08.	Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné
	09.	Most ev. č. 13-018.1 přes sil. I/13 převádějící sil. III/22314
	10.	Most ev. č. 13-029d4 CHOMUTOV- MO na I/13
II. etapa	11.	Most ev. č. 13-040..3 přes potok Hutná
	12.	Most ev. č. 13-056..1 přes žel. trať, sil. III/25316, Bílina-Chudeřice
	13.	Most ev. č. 13-056..2 přes žel. trať, sil. III/25316, Bílina-Chudeřice
	14.	Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov
	15.	Most ev. č. 13-079 přes potok Tisá v obci Libouchec
	16.	Most ev. č. 13-093 přes řeku Kamenici, Horní Kamenice
	17.	Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice
	18.	Most ev. č. 15-039 přes účelovou komunikaci u Čížkovic
	19.	Most ev. č. 15-044 přes potok Močidla za Litoměřicemi
	20.	Most ev. č. 15-050 přes Loubní potok za obcí Zimoř
	21.	Most ev. č. 27-001a přes potok Bouřlivec v obci Mlýny
	22.	Most ev. č. 27-007 přes Loučenský potok před městem Lom
	23.	Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží
	24.	Most ev. č. 27J-037 přes říčku Chomutovku ve Velemyšlevsi
III. etapa	25.	Most ev. č. 30-009 přes cestu v obci Dolní Zálezly
	26.	Most ev. č. 30-009a přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
	27.	Most ev. č. 30-009d přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
	28.	Most ev. č. 30-009f přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
	29.	Most ev. č. 30-009h přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
	30.	Most ev. č. 30-009j přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
	31.	Most ev. č. 30-009p přes strouhu před obcí Vaňov
	32.	Most ev. č. 62-006 přes ulici U Tonasa, Neštětice
	33.	Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L
	34.	Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz

Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČO: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

NETÝKÁ SE – uchazeč nemá v plánu použít k plnění zakázky poddodavatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz

Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČO: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci Smlouvy, „**08PU-002934**“, (dále jen „služba“).

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP	██████████	██████
Koordinace celého projektu – HIP	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██████
Zeměměřičské činnosti	██████████	██████
Posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
Projektant v oboru inženýrská geologie	██████████	██████████

Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████████	██████████
Inženýrské činnosti	████	████
Právník	██████████	████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002934

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **Technická specifikace oprav mostů v Ústeckém kraji**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (příloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: [černá šablona]

Datum: 06.01.2022 [černá šablona]