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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a

koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁSTA
Obecná ustanovení

P 'I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, p. o.
se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Frýdek-Místek
zastoupen: Ing. Monikou Kocháňovou
IČO: 61989011
DIČ: Neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
čÍslo úČtu: 217907535 l 0300
(dále jen v části b a d ,,objednatel" a v Části C ,,příkazce")

2. Obchodní firma
se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory l"
zastoupena: Marcel Chobot - jednatel společnosti
IČO: 29395933
DIČ:CZ CZ29395933
bankovní spojeni: KB- Ostrava Mariánské Hory
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka Č. 38720
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,příkazník")

II. "
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to v Části B podle ustanoveni § 2586
a násl. občanského zákoníku a v Části C podle ustanoveni § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, Že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon q DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením
peněžního ústavu; nový úČet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, Že osoby podepisujkí tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předníětu plnění podle této smlouvy.
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6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění všech příslušných dokumentací a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby ,,Vestavba osobního výtahu a souvisejÍcÍ stavební úpravy
prostor jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, p.o." (dále jen ,,stavba") vČetně
zajištěni souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 pÍsm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož Čele není Člen vlády), nebo jim
ovládaná osoba vlastní podíl pÍ'edstavujÍcÍ alespoň 25% účast společnIka v obchodní společnosti.
Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášenI nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zaměření a průzkumy a zpracovat kompletní
dokumentaci stavby včetně projednáni s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízeni (dále
jen ,,dílo").
Dokumentace dle této smlouvy bude zpracována na základě popisu předmětu zakázky v ČI I
(předmět veřejné zakázky) ve výzvě k předložení nabídky ze dne 29. 1. 2021.
Podrobná specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohOto Článku smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:
1. ČÁST DÍLA

2.1. Zaměřeni
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a
dotčených navazujíckh venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajÍcÍch síti
technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vŽdy, bez ohledu na stav stávajIcI
pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedeni této Části díla.
Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajídho stavu objektu. Zhotovitel
bere na vědomi, Že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho
skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

2.2. Průzkumy
Předmětem této Části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracováni příslušné
dokumentace dle této smlouvy a pro její projednáni s dotčenými orgány státní správy.
Bude se jednat o tyto prŮzkumý:
· stavebně-technický průzkum,
· inženýrsko-geologický,
· hydrogeologický průzkum,
· radonový průzkum.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajÍcÍch
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj
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náklad provést opětovné zakrytí konstrukci po provedených sondách tak, aby nedocházelo
k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů,
které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto
smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ, průzkumy dle tohoto bodu neprovedené budou
řešeny formou méněprací.

2. ČÁST DÍLA

2.3. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále také jako ,,společná dokumentace" nebo ,,DUSP")
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré
náležitosti stanovené zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č.
499/2006 Sb.") a ostatními zvláštními předpisy tak, aby mohlo být vydáno společné
územní rozhodnutí a stavební povolenI.
Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad
s obecnými technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní správy.
V případě, že v rámci projednávání a zajišťování stanovisek dotčených orgánů
státní správy bude zjištěno, že stavbu nelze povolit v rámci společného
územního a stavebního řízení, zavazuji se smluvní strany pokračovat v
předmětu plnění a upravit, pokud to bude nutné, podmínky plnění stanovené
touto smlouvou.
V rámci plnění této Části díla budou zhotovitelem průběžně upřesňovány investiční náklady
stavby tak, aby měl objednatel k dispozici vždy aktuální informace. Součástí plnění je
rovněž vypracování Časového harmonogramu následné realizace stavby.

3. ČÁST DÍLA

2.4. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,Dps")
Předmětem této Části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat
veškeré náležitosti stanovené stavením zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ostatními
zvláŠtními předpisy.
DPS bude vycházet ze schválené DUSP a bude jednoznačně definovat základní požadavky
na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedeni). DPS bude obsahovat
dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve
shodné struktuře a členění dle DUSP.
DPS bude zpracována v podrobnostech umožňujkích stavbu jednoznačně ocenit a vybrat
zhotovitele stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu clokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 169/2016 Sb.").
Součásti DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
,,soupis pracř) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. oceněný soupis prací
(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a Členěni
dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. Projektované
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stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné
standardizované cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni platné v době zpracování.
Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních
prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí
splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky
společností RTS, Urs, aspe a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může
připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutIm k trhu, např. náklady obdobných
staveb realizovaných objednatelem v předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu. Součásti soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací,
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a
stavebnictví. Tato skuteČnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána
zpracovatelem rozpočtu.
Předmětem této Části díla je rovněž upřesnění Časového harmonogramu stavby
zpracovaného v rámci plněni 2. části díla.

3. jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
· dokumentace k provedenému zaměření a průzkumům bude objednateli předána v 1

listinném vyhotoveni a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· společná dokumentace bude objednateli předána v 1 listinném vyhotoveni a lx na CD
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xis, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotoveni a
jejich předáni příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém poČtu, který bude
požadovat stavební úřad pro zahájeni přIslušného správního řIzení. Po nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené
stavebním úřadem,

· DPS bude objednateli předána v 5 listinných vyhotoveních a 2 na CD ve formátu pro texty
*.doc (*jtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, (jedno CD nebude obsahovat rozpočty.
Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. Dokumentace dle této smlouvy bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeČnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). Součástí společné
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniŠti (dále jen ,,plán
BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření
z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede
potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologň
provádění, Časové náročnosti a etapizaci výstavby. v případě, Že bude potřeba vÍce koordinátorů
bozp, jejich počet odůvodní.
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5. V případě, Že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč
není potřeba tuto Část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Nad rámec příslušných vyhlášek bude součásti společné dokumentace vždy samostatné písemné
stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě,
že některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzeni,
pak bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. řádně dokonČit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto terminech:
a) Zaměření a průzkumy (l. Část díla) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
b) DUSP (2. Část díla) do 90 dnů ode dne nabytí úČinnosti této smlouvy 24. 2. 2021,

C) DPS (3. Část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

d) .
2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastnIků dotčených objektů, které
mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajkí s náležitou
péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj.
min. 30 dnů, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat
objednatele. V tomto případě může být prodloužena doba plnění stanovená v odst. 1 tohoto
článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude
prodloužena na základě zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se
zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy,
resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v či. IV
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno osobně v sIdle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, Že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po
ukončení přeýmacího ňzení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli. V případě, Že dílo
vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 7pracovních dnů od předloženi příslušné části díla k přeýmacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejknacího ňzení (tj. od zahájeni přejhacího řízení do jeho ukončení převzetím
díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho
části).
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5. Objednatel je oprávněn dílo dle této smlouvy užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl,
občanského zákoníku a ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souviseýcích s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7, Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším

které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich
převzetí objednatelem.

dokumentům a hmotným výstupům,
přechází na objednatele dnem jejich

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídajI právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a

vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plněni smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětleni zadávacích podmínek k dotazům
účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujÍcÍm se k dokumentaci
zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o
vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručeni
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu
nedohodnou smluvní strany jinak. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětleni e-
mailem na adresu: info@kapeqopro.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat
objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této
smlouvě. V případě, Že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízenI na výběr
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně
informovat objednatele,

h) dbát při prováděni díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany Životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu

rozpracovanosti díla (dále jen ,,informativní schůzka"). Informativní schůzka se bude konat
co 14 dnův sIdle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná
jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé
informativní schůzky pořídI zápis, který zašle k odsouh|asenj objednateli, a to do 2
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pracovních dnů ode dne uskutečnění informativní schůzky. V případě, že objednatel nebude
se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně
specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis
dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného
stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasenÍ objednateli. Zápis z informativní
schůzky bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam
přítomných Či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů
a závěrů informativní schůzky.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plněni, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (V KČ) °/0 (V KČ) DPH (V KČ)

1. část Zaměření 80.000 16.800 96.800
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Průzkumy
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebně-technický průzkum 30.000 6.300 36.300

inženýrsko-geologický 35.000 7.350 42.350

hydrogeologický prŮzkum 10.000 2100 12.100

radonový průzkum 1.000 210 1210

1. část celkem 156.000 32.760 188.766

2. část DUSP 100.000 21.000 "121.000
(ČI. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) ".." <

t3. část DPS 60.000 12.600 -" 72.600
(ČI. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) .-ľ

Cena celkem 316.000 66.360 382.360
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2. SouČásti sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je
možné změnit pouze v případě sjednáni dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona
Č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
sníŽena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch Části díla, které v rámci méněprací
nebudou provedeny.

5. V případě, Že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že
zhotovitel stanovi sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
PíatebnÍ podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění. DÍIČÍ plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po převzetí zaměření a průzkumů bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle či. VII odst.
1 této smlouvy,

· po převzetí DUSP bude uhrazena cena za 2. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,
· po převzetí DPS bude uhrazena cena za 3. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále
jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad
obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, ,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby ,,Vestavba osobního

výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-
Poruba, p.o.",

C) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je ČÍSĹO účtu odlišné od ČÍsla
uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, Že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude příbhou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného vyhotoveni, včetně

kontaktního telefonu.
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5, Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny
díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury za 2. a 3. část díla
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny přIslušné Části díla včetně DPH a na zbývajIcI
část ceny díla, resp. jeho části (ti. nad 90 % smluvní ceny příslušné Části díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6, Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat
o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 2. Část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnuti podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení stavby
povoleno,
b) o uvolněni pozastávky za 3. Část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba
zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a
zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým uŽIvánIm této stavby. V
případě, Že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je
zhotovitel oprávněn o uvolněni pozastávky požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3 této

smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, Že dílo (Jeho Část) přejímá.

9. Doručeni faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele
zastupovat, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni opravené faktury
objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání přIslušné Částky z účtu objednatele.
12. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu

plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle
smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně přIslušného správce daně
v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnim řIzení, nebo
. c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH sjednané
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné
penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti
s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí činnosti
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentaci dle této smlouvy
mají vady, jestliže neodpovídajÍ této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům
objednatele uplatněným v průběhu poskytováni plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu
výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenuti takového technického řešení,
které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým
poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenuti
bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému ve zpracovaných dokumentacích.

2. Objednatel má právo z vadného plněni
vada projeví až později. Objednatel má
díla objednatelem, pokud je zhotovitel
v průběhu 6 měsíců od převzetí díla
převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se
právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí
způsobil poruŠením své povinnosti. ProjevI-li se vada

objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za
to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámeni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv Části díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
příslušné Části díla vČetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý i započatý den
prodlenÍ.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde
v průběhu prováděni stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 %
celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 pÍsm. f) této smlouvy, dojde-li porušením
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ.

5. V případě porušení povinnosti dle ČI. VI odst. 1 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VII odst. 1
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného
požadavku na poskytnutí vysvětleni.

6. V případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí během zadávacího
řIzení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je
předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
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dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řIzenI
vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyp|ývajÍcÍch vůči objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dňvějším porušením smluvní
povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávajÍ na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou Činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnuti nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Inženýrská Činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona Č. 309/2006 Sb. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3
tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen ,,autorský
dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajistí'
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnuti, na základě kterých

bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy
umístit a provést,

b) projednání záměru a zajištěni dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řIzeni,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem (přípojky inženýrských síti a napojení projektované stavby na dopravní
infrastrukturu),

d) podklady pro uzavřeni smluv s přis1ušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu Či přeložení
stávajÍcÍ veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) účast na jednáních a další úkony v rámci spoleČného územního a stavebního řízení,
f) podáni oznámeni Archeologickému

s archeologickými nálezy ve smyslu
péči, ve znění pozdějších předpisů.

ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
ustanovení zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové
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3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujídch se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při
real"zac" stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a Činnosti výstavujÍcÍ fýzickou osobu
zvýšenému ohrožení Života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění
bezpečného a zdraví neohrožujkího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které
je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpeČnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají
jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a podmínek výkonu práce
vhodná pro pIánovánI jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňuji současně nebo
v návaznosti; dbá, aby doporuČované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu
s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo,
s přihlédnutIm k účelu stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučeni týkajIcI se
požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, odhadu délky Času potřebného
pro provedeni plánovaných prací nebo činnosti se zřetelem na specifická opatřeni, pracovní
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace
stavby,

e) zabezpečí, aby pIán BOZP obsahoval, přiměřeně
a provozním podmínkám staveniště, údaje,
v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby,
známi,

povaze a rozsahu stavby a místním
informace a postupy zpracované

a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby byl
pokud jsou v době zpracování plánu

f) zajistí zpracování požadavků na bezpeČnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkazník zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolnÍ

Činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace
stavby,

C) poskytování součinnosti a vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentaci s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souviseýcich předpisech s
poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu platné
projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory
bezodkladně řešit ve spoiupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby,
a ukazatelů,

v Částech projektových
z pohledu dodrženi

popřípadě dalších údajů
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f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejkích s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů),

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (vÍcepracÍ) oproti DPS
a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu vÍcepracÍ dle pÍsm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám
stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledovánI postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,
m) úČast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit pňkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a
autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

1. výkon inženýrské činnosti:
PříkaznÍk je povinen podat žádost o vydání společného územního rozhodnuti a
stavebního povolení do 65 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy.
Bezodkladně po podání příslušné žádosti je přlkaznIk povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolenÍ stavebním úřadem je příkazník
povinen předat je příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnuti a povolení vydaných stavebním
úřadem je přIkaznIk povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem ,,stavba
povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předání výše uvedených dokumentů je sÍdlo objednatele.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění
dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
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Autorský dozor dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce

a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít
s trvalým užíváním stavby.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost: 1// .__.

bez DPH 20.000 KČ
DPH 21 % 4.200KČ
včetně DPH 24.200 KČ

r7

, Ĺ"" l Š . '

b) odměna za výkon funkce
dobu přípravy stavby:

koordinátora bezpečn9sti' a ochrany zdraví při
1/ l'

l
5.000 KČ ,"
1.050 KČ ,'
6.050 KČ - _-"

práci na stavenišť" po U"

bez DPH
DPH 21 %
včetně DPH

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 20.000 KČ
DPH 21 % 4.200 KČ
včetně DPH 24.200 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkaznÍka nutně nebo účelně vynaložené při plnění
jeho závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle §
222 zákona Č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznIk odpovídá za to,
Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je
povinen uhradit příkazci veškerou Škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, Že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po nabytí právní
moci spoleČného územního rozhodnuti a stavebního povolenI a předáni veškerých příslušných
dokumentů uvedených v ČI. XII odst. 1 této smlouvy, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1
pÍsm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
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pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši
stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby
(tj. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení
stavebnímu úřadu o započetí užIvánI stavby), a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. C)
této smlouvy.

5, Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový doklad obsahovat
také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské Činnosti pro stavbu Vestavba osobního výtahu a

souvisejÍcÍ stavební úpravy prostor jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba,
p.o." nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby Vestavba osobního výtahu a souvisejÍcÍ stavební úpravy
prostor jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, p.o." nebo text ,,výkon
autorského dozoru pro stavbu Vestavba osobního výtahu a souvisejÍcÍ stavební úpravy
prostor jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, p.o.",

C) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné od Čísla
uvedeného v či. I odst. 2 této smlouvy, je příkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného vyhotoveni, včetně

kontaktního telefónu.
6. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni příkazci. Doručení faktury se

provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci příkazce zastupovat, doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkazníkovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. PřIkaznIk provede
opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu

plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle
smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně přIslušného správce daně
v případě, Že:
a. příkazník bude ke

zveřejněn v aplikaci'
b. příkaznIk bude

v insolvenčnIm
ke

dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

řízení, nebo
c. bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH sjednané
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné
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penále a jiné postihy· vyměřené Či stanovené správcem daně PřÍkazníkovi v souvislosti
s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujkim jednáním týkajIcIm se stavby a její
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník
nezúČastnil. "

2. Příkazce se zúČastní předáni staveniŠtě zhotoviteli stavby, přejhacího řIzeni stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlIdky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vYjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznjkovi ve lhůtě a rozsahu
dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek

vznik škody, a to ihned, když se takovou skuteČnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes
upozornění přIkaznIka na splněni pokynů trvá, příkaznIk neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování zá|ežitostj plynoucIch z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádřenI veřejnoprávních orgánů

a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plněni dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, vČetně předpisů
týkajIcIch se ochrany životního prostředí.

5. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná
rozhodnuti a povolenÍ ve lhůtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou Činnost vC. DPH dle
ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li pňkaznik vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveniŠti po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit
příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost pro stavbu: Vestavba osobního výtahu a souvisejÍcÍ16
stavební úpravy prostor jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, p.o.



3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle
smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním,
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšňn porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvolání příkazu

1. přjkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku,
pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu
porušeni povinností přIkaznIka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řidI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-h
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmírnění.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální spoluúčastí
max. 10 tis. KČ.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv na výzvu
objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
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certifikát příslušné pojišťovny prokazujkí existenci pojištění (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plněni,
b) neprováděni autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodrženi právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona Č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

e) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem, přičemž

podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazeni ceny díla nebo odměny objednatelem po
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve
než 30 dnů po doručeni první vý'vy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
· zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně ČIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou souČásti díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této
smlouvy před řádným dokončením inženýrské Činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského
dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vYjáďřenI souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud
se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely

plnění práv a povinností vyp|ývajícjch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právni předpisy.

V Ostravě-Porubě dne 24. 2. 2021

za objednatele

Ing. Monika Kocháňová
ředitelka

V Ostravě-Porubě dne 24. 2. 2021

,/O

l
,,l

C

l Marcel Chobot
jednatel společnosti
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