
 
 
 
 
 

Příkazní smlouva 
S/20/2022/0066 

na výkon technického dozoru stavebníka, uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)  

 
Městská část Praha 20 
se sídlem:   Jívanská 647/10, 193 21 Praha Horní Počernice  
zastoupená:   Mgr. Petrem Měšťanem, starostou (statutární zástupce) 
IČ:    00240192 

bankovní spojení:  XXXXX 
č. účtu:   XXXXX   
osoba pověřená jednat a podepisovat listiny: pan Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí odboru 

hospodářské správy a investic 
na straně první,  
(dále jen „příkazce“) a 
 
VA stavební s.r.o. 
se sídlem:       Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
zastoupená:  Ing. Václavem Holým, jednatelem 
IČ:         29155703  
DIČ:       CZ 29155730 
bankovní spojení:  XXXXX 
č. účtu:     XXXXX  
zapsán v OR MSP, oddíl C, vložka 204844  
(dále jen „příkazník“), společné označení smluvní „strany“ 
 

Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi plnou 
moc k výkonu činností popsaných v textu smlouvy (technický dozor stavebníka). Příkazník 

udělenou plnou moc přijímá. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že bez 

příslušného zmocnění příkazcem není příkazník oprávněn měnit žádnou ze smluv, které 

příkazce uzavřel se zhotovitelem. V případě potřeby příkazce vyhotoví příkazníkovi plnou moc. 
 

Článek 1  
Předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitosti, které vyplývají z funkce technického 

dozoru stavebníka (jsou náplní technického dozoru) a jsou popsány ve smlouvě. Zejména 

zajištění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu činností technického dozoru 

investora nad prováděním díla/ stavby dle platných právních předpisů (dále jen „TDS“) 

k řádné přípravě, průběhu a dokončení díla/ stavby, dodržení rozpočtových nákladů díla/ 

stavby a předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí. 
 
1.2 Předmětem stavby je:  
I) provedení stavebních prací a dalších prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby 

s názvem: „Bytový dům Náchodská – Horní Počernice“ podle projektové dokumentace 

zpracované společností BKN spol. s r.o. v roce 2021. 
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1.3 Bližší popis stavebních prací je uveden ve smlouvě o dílo na zhotovení uvedené akce 
uzavřené dne 27. 12. 2021 mezi Městskou částí Praha 20 a zhotovitelem stavebních prací 

společností EUbuilding a.s.. Kopie smlouvy o dílo byla předána příkazníkovi. Příkazník se 

seznámil s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s rozsahem prací, které 

bude vykonávat v rámci činnosti TDS. Tuto práci je schopen za sjednanou odměnu dle čl. 4 
této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat. 

 
1.4 Minimální rozsah činností vykonávaných příkazníkem: 
  
1. V rámci předání staveniště 
• Organizace a protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu stavu všech médií 

(voda, elektro, plyn, apod.) 
• pasport stávajícího staveniště (fotodokumentace) 
 
2. V rámci realizace stavby 
• seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby/ díla, 

zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky 

a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo na 
realizaci; 

• průběžné informování příkazce o stavu díla/stavby včetně vypracování návrhů na řešení 

vzniklých problémů; 
• zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, 

která souvisí s prováděním díla/ stavby; 
• informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/ stavby; 
• kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele  
• kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací 

a výkazem výměr  
• kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími 

předpisy 
• kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu se stavebním povolením 
• kontrola stavebního deníku 
• informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/stavby; 
• provádění zápisů do stavebního deníku, sledování jeho vedení 
• svolávání a vedení kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů 

a jejich archivace jejich rozesílání e-mailem zhotoviteli a stavebníkovi (příkazci); 
• kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně stvrzení 

správnosti svým podpisem 
• informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/ stavby; 
• kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby 
• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 

uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla/ stavby včetně písemného zdůvodnění 

podkladů pro oceňování více a méně prací na základě aktivního využívání rozpočtářských 

programů s databází URS 
• spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 
• kontrola zhotovitele díla/stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, 

revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících, jejich předání příkazci; 
• bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, 

kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, 
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a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které 

nemohl nikdo předvídat; 
• kontrola řádného uskladnění materiálů na díle/stavbě a pořádku na staveništi; 
• kontrola časového průběhu provádění díla/stavby, dodržování termínů stanovených ve 

smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/stavby, případně stanoveného časového a finančního 

harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité 

vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení 
• spolupráce se zhotovitelem díla/stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení díla/ stavby živelnými událostmi; 
• zabezpečení podmínek stanovených DOSS, ohlašování případných archeologických nálezů; 
• příprava a zpracování případných změnových listů; 
• pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby a předání 1 ks CD zadavateli po 

dokončení díla/stavby (TDS poskytne na vyžádání zadavatele fotodokumentaci i v průběhu 
provádění díla/stavby);  

 
3. V rámci předání a převzetí stavby 
• organizační příprava předání a převzetí díla/ stavby, účast na předání a převzetí díla/ stavby 

včetně pořízení protokolu o předání a převzetí díla/ stavby, vymezení všech vad a nedodělků 

včetně stanovení termínu jejich odstranění; 
• kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (PD skutečného 

provedení, listinné doklady, zkoušky, revize, apod.) 
• zajištění kolaudace a jejího zdárného průběhu 
• dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení vč. zápisu o jejich odstranění 
• vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání díla/ stavby 
• součástí plnění je i reklamační servis TDS v rámci své odpovědnosti dle podmínek této 

smlouvy. 
 
4. Činnost TDS v období po dokončení díla/ stavby: 
• projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 

potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení; 
• kontrola dokumentace skutečného provedení díla/stavby, protokolů a dokladů o provedených 

zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; 

dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této 

dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, 

apod.); 
• účast na zaměření skutečného provedení díla/ stavby; 
• kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných 

skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 
• kontrola vyklizení stavenišť; 
• spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese 

odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS; 
• spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a 

zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad; 
• výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDS, které budou 

třeba k řádnému plnění TDS na této stavbě; 
• řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo od občanů 

obce; 
• odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS a její řešení v rámci 

reklamace dle této smlouvy a příslušných platných právních předpisů. 
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5. Všechny další úkony, které vyplynou z výše uvedených nebo z činností vyplývajících ze 

smlouvy o dílo a vznikne potřeba tyto úkony provést. 
 

Článek 2 
Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záležitostí 

 
2.1 Příkazník je při zařizování záležitosti povinen: 
1. postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se 

zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy,  
2. vykonávat činnosti dle ustanovení čl. 1 této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a to 

v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo, 
3. nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle 

původních pokynů příkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit záležitosti a dosáhnout účelu 
této smlouvy, 

4. neodchýlit se od pokynů příkazce, 
5.  na žádost příkazce či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná 

součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, 
6. před uzavřením smlouvy doložit doklad o pojištění proti škodám způsobeným třetí osobě na 

celou dobu působnosti příkazní smlouvy ve výši plnění minimálně 5 000 000 Kč včetně 

dokladu o poslední platbě pojistného. 

 
2.2 Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitostí, 

je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení 
záležitostí dle svých pokynů trvat, má příkazník právo:  

1. ve vyřizování záležitostí pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na 
druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za 
úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby příkazce,   

2. v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na příkazce, aby své setrvání na 

původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, 
3. odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu poměrné 

části sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané práce. 
4. příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují 

obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. 

Bude-li v tomto případě příkazce trvat na svých pokynech, je příkazník oprávněn od 

smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu poměrné části 

sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané práce.  
5. příkazník je povinen pravidelně a průběžně informovat příkazce o své činnosti. 
6. příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci věci 

nebo plnění, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.  
7. příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob, není však oprávněn 

závazek z této smlouvy převést na jiného příkazníka bez předchozího písemného souhlasu 

příkazce 
8. příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí uvedených v této smlouvě a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 
9. Příkazník odpovídá za škodu vzniklou porušením obchodního tajemství příkazce 

v souvislosti dokumenty a informacemi, které získal od příkazce i od třetích osob při 

zařizováním záležitostí příkazce, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Příkazník 
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odpovídá příkazci za vady, které způsobil nedůsledným plněním svých povinností ve lhůtě, 

jejíž délka trvání je uvedena ve smlouvě o dílo. 
10. Příkazník prohlašuje, že nemá vazby na zhotovitele stavby (vazbou se rozumí příbuzenský, 

pracovněprávní, majetkový nebo jiný vztah, který by mohl ovlivnit jeho jednání vůči 

zhotoviteli). V případě, že tato skutečnost nastane, je příkazník povinen tuto neprodleně 

sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy, což 

může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků 

na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy. 
11. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce 

zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení 

smlouvy ze strany příkazníka, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany 

příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy. 
 

Článek 3 
Povinnosti příkazce   

 
3.1 příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízení 

záležitostí, nebo které vedl samostatně ve věci předmětné stavby/díla. 
3.2 příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 

vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. 
3.4 zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách 

sjednaných ve smlouvách o dílo se zhotovitelem 
3.5 přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vč. projednání se zhotovitelem a výsledné znění 

předložit k podpisu příkazníkovi 
3.6 průběžně informovat příkazníka o postupu prací na předmětné stavby/ díla vč. předání kopií 

důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod. 
3.7 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do doby protokolárního předání 

staveniště: 
a) Platnou, schválenou PD vč. výkazu výměr v 1 vyhotovení v papírové podobě; 
b) Kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení a případných dalších 

vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavbou/ dílem 
c) Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla/ stavby včetně jejích příloh 
d) harmonogram prací 
 
3.8 Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, pokud takové 

podklady bude mít Příkazce k dispozici. 
 

 
 

Článek 4  
Odměna příkazníka 

 
4.1 příkazník má nárok na odměnu za svou činnost dle článku 1 pro příkazce.  
4.2 činnosti příkazníka jsou vykonávány v rozsahu předmětu smlouvy dle článku 1.  
4.3 příkazník má, za vyřízení záležitosti pro příkazce, která je předmětem této smlouvy, nárok 

na odměnu celkem v částce  
Výše odměny bez DPH    288 000 Kč  

 
Uvedená odměna vychází z nabídky příkazníka ze dne 29. 11. 2021 (příloha č. 1). Fakturace 
vyšší částky je přípustná pouze z důvodu prodloužení termínu stavby, které nebude 

vyvoláno jednáním příkazníka 
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K uvedené ceně bude připočítána DPH v sazbě platné dle právních předpisů v době 

uskutečnění zdanitelného plnění.  
4.4 Platba odměny bude probíhat na základě dílčích faktur následovně: 
a) Částka 253.000,- Kč bude hrazena na základě měsíčních faktur a bude rozpočítána 

alikvotně na dobu realizace díla, tj. na 12 měsíců (každá faktura bude vystavená 

příkazníkem do 10. dne následujícího měsíce) 
b) Doplatek odměny ve výši 35.000,- Kč bude uhrazen na základě faktury vystavené dle 

odstavce 6. 
4.5 Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem 

na účet příkazníka 
4.6 Platba příkazníkovi stanovená v souladu s ustanovením odst. 3. a 4. bude prováděna na 

základě příkazníkem vystavených dílčích faktur, odsouhlasených příkazcem, se splatností 

21 dní od převzetí faktury příkazcem. Doplatek odměny bude uskutečněn konečnou 

fakturou ve lhůtě do 21 dní po převzetí zkolaudovaného díla příkazcem (stavebníkem). 
 
4.7 Každá faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů včetně náležitostí stanovených obecně závaznými právními 

předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta 

k proplacení se bude počítat od nového doručení opravené faktury. V uvedeném případě 

nebude příkazce v prodlení s placením a příkazník bude povinen vystavit novou fakturu 
s nově stanovenou 21denní lhůtou splatnosti. Faktura bude obsahovat také název projektu 

a registrační číslo (údaje poskytne příkazce). 
  
4.8 Dnem zaplacení ceny za činnost příkazníka je považován den odepsání účtované 

(fakturované) částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.  
 

Článek 5 
Náhrada nákladů  

5.1 Náklady spojené s činností příkazníka dle čl. 1 této smlouvy včetně dopravy a jiných 

režijních nákladů jsou zahrnuty v dohodnuté odměně. Náklady spojené s poplatky za 
odborné posudky, DIRy, archeologický dohled, měření hluku apod. hradí příkazce. 

 
Článek 6 

Doba a místo plnění výkonu technického dozoru 
 

6.1 Termín zahájení stavby:  27. 12. 2021 
6.2 Termín ukončení stavby:  10. 01. 2023 
6.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností 

příkazníka vyplývající z činností příkazníka dle této smlouvy. 
6.4 Místem výkonu činností TDS je staveniště díla/stavby a dále sídlo příkazce a pracoviště 

příkazníka s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně 

na jeho doručovací adrese. Blíže je místo specifikováno v příslušné PD. 
6.5 V případě potřeby je příkazník povinen vykonávat svoji činnost i po výše uvedeném 

termínu, např. i na stavební práce prováděné v záruce. 
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Článek 7 
Ukončení smlouvy 

7.1 Tato smlouva končí:  
• Výpovědí příkazce nebo příkazníka dle ustanovení čl. 8 této smlouvy,  
• Zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce  
• Ztrátou oprávnění příkazníka k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro vyřízení záležitostí 

příkazce. 
• V případě technického dozoru vykonávaného v rozporu se smlouvou, je příkazce oprávněn 

odstoupit od smlouvy.  
 

Článek 8 
Ukončení smlouvy výpovědí 

 
8.1  Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou 

příkazníkovi, a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne měsíce 

následujícího po učinění výpovědi.  
8.2 Byla-li udělena příkazník plná moc k jednání jménem příkazce se třetími osobami, považuje 

se plná moc za odvolanou dnem ukončení této smlouvy.  
8.3 Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 

vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody, bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se 

zařizováním záležitosti. 
8.4 Příkazník je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou 

příkazci a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne měsíce 

následujícího po učinění výpovědi. 
 

Článek 9  
Smluvní sankce 

 
 9.1 V případě prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude 

příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinností.  
9.2 V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 

smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené 

ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní 

pokuty dle odst. 9. 1., smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý 

případ navýšení ceny za dílo. 
9.3 V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury (týkajících se 

smlouvy o dílo ve věci zhotovení stavby) nebo soupisu provedených prací a ty budou 

obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí 

příkazce smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která 

nebyla provedena.  
9.4 Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn 

účtovat příkazci úrok z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. po termínu 

splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto 

účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 
9.5 V případě, že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou 

v čl. 2 bodu 11 této smlouvy je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kč. 
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9.6 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je 

povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva 

k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do 
dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon 

obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení 

listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana 

nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je 

připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím 

3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, příp. 

náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro 
který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení 

sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 
9.7 Zaplacením smluvní pokuty podle článku 9 smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
Článek 10  

Utajení informací 
 

10.1 Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se 

dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitostí pro příkazce.   
10.2 Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 

 
Článek 11 

Odpovědnost za vady, záruky 
 

11.1 V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS dle této 

smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady neprodleně 

zajistit provedení nápravných opatření. 
11.2 V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci v důsledku 

toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky 
a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 24 měsíců ode dne jejího splnění. 

Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Tento postup příkazníka má 

za následek uplatnění náhrady škody ze strany příkazce vzniklé nesprávnou činností 

příkazníka.    
11.3 Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 

stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 

opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 

této smlouvy. 
 

Článek 12 
Pojištění 

 
12.1 Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 

pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 

své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

5 000 000,-- Kč za jednu pojistnou událost.   
12.2 V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál 

nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku. 
12.3 Porušení povinnosti dle odst. 1 a/nebo 2 je považováno za podstatné porušení smlouvy na 

straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně 

uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy. 
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12.4 Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu 

smlouvy. 
12.5 Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 

dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
 

Článek 13 
Písemná forma, změny, jiná ujednání (závěrečná ustanovení) 

 
13.1 Příkazník je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem příkazce.  
13.2 Příkazník a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

s nimiž se seznámili v souvislosti s touto smlouvou. 
13.3 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je tato smluvní strana povinna uvedenou skutečnost ihned oznámit druhé smluvní straně. 
13.4 Okolnosti vyplývající z této smlouvy nepovažují smluvní strany ve smyslu § 504 

občanského zákoníku za obchodní tajemství. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
smlouvy bez jakýchkoliv podmínek 

13.5 Příkazník potvrzuje, že byl seznámen s textem § 2430 až § 2444 občanského zákoníku a že 

tomuto textu porozuměl.  
13.6 Smlouva nabývá platnosti a připojením podpisů.  Účinnosti smlouva nabývá dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

smlouvu do registru smluv zašle příkazce.  
 13.7 Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech; příkazce obdrží 2 a příkazník 1 stejnopis. 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky.  
13.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po promyšleném uvážení, že si smlouvu 

přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy. 
13.9 Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 

7. 1. 2022 usnesení č. RMC/132/4/0004/22. 
 
 
Příloha: č. 1 – nabídka příkazníka ze dne 29. 11. 2021  
   

  
 

V Praze – Horních Počernicích dne 7. 1. 2022  
 
 
 
Příkazce  (Městská část Praha 20) …………………………………………………………….... 
 
 
 
 
Příkazník ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

 



VA stavební s.r.o.

cenová nabídka - výkon Činnosti TDI na stavbě ,,Bytový dům Náchodská - Horní Počernice"

VA stavební s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

lČ: 29155703

DIČ: CZ 29155730

Zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem

tel

e-mail

V návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládám nabídku na výkon činnostÍTD| na stavbě ,,Bytový dům
Náchodská - Horní Počernice". Činnost TDI bude vykonávána v následujIckn rozsahu:

a) výkon tdi po dobu realizace stavebních prací - předpoklad 11 měsíců

b) výkon tdi po dokončenístavby - kontrola odstraňovánívad a nedodělků, kolaudace stavby

Kalkulace ceny:

Ad a) TDI při realizaci stavby - 11 měs. á 23.000,- KČ

Ad b) TDI po dokončenístavby - převzetí díla, kolaudace

Nabídková cena celkem ...288.000,- KČ bez DPH

K ceně bude účtování DPH ve výši 21%, tj. 348.480,- KČ celkem vC. DPH

Uvedená cena je cenou maximální za předmět zakázky.

253.000,- Kč

35.000,- KČ

V Praze dne 29.11.2021

VA stavební s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha l
IČ: 29155 703, DIČ: CZ29155703
Společnost zapsána v OR MSP, oddíl C, vložka 204844
Bankovní spojení:

tel.: +
e-mail:

datová schránka: v9nqpzk




