Pfiloha €. 2 ZD (zavazny navrh SOD)

Thomayerova ]
nemocnice SMLOUVA O DILO

uzavfena podle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale ,smlouva*)

Smluvni strany:

1. Objednatel: Fakultni Thomayerova nemochice
se sidlem: Videriska 800, 140 59 Praha 4 — Kr¢,

statni pfispévkova organizace zfizena Ministerstvem zdravotnictvi CR

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil Pr., vlozka 1043

IC: 00064190

DIC: CZ00064190

Bankovni spojeni: XXX

Cislo uctu: XXX

Zastoupena: Ing. Jifi Cairola, naméstek pro ekonomiku, techniku a provoz &i jim povéfena osoba
pro realizaci této akce

a
Osobou opravnénou jednat pfi technickém Fizeni ¢innosti na stavbé, potvrzovani provedenych praci,
zapisu ve stavebnim deniku, pfi pfedani a prevzeti dokonéenych &asti dila, projednavani faktur a

zménovych listd: OU OU (nebo jiny objednatelem smluvné ureny externi technicky dozor stavebnika)

Telefon: OU OU

e-mail: OU OU
2. Zhotovitel: BROS BAU s.r.o.
Hrdlofezska 32/3
190 00 Praha 9 - Hrdlofezy

IC 274 13 063
DIC: CZ27413063
Bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u MS Praha 2, oddil C,vlozka 111571
Zastoupeny ve vécech Ing. Vladimir Stransky, jednatel spoleCnosti
smluvnich :

Telefon OouU Ou

e-mail OU OU

Fax: -
Zastoupeny ve vécech OuU ou
technickych

Telefon : OouU ou

e-mail : OU 0OU
Stavbyvedouci: OouU ouU

Telefon : OouU ouU

e-mail OU 0OU
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Cl. 1.
VYCHOZi PODKLADY A UDAJE

1.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vitézna nabidka zhotovitele, ktera byla u¢inéna v ramci
zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,Fakultni Thomayerova nemocnice — DC —
realizace sprchového koutu v pokoji pro matku s ditétem a oprava + dodani WC
v prostorach stavajiciho WC v 2.NP hlavni budovy“ vyhlasenou dne 6.12.2021.

1.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel pfevzit dilo, uvedené v ¢l. Il. ,Pfedmét a zplsob pInéni*,
a to v rozsahu a zpGsobem, v dohodnutych terminech a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Rozsah zavazku zhotovitele zahrnuje veskeré stavebni prace, montaze, zkousky, revize a sluzby
nutné k provedeni dila.

1.3 Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez zbyteénych odkladl pfevzit a zhotoviteli dilo zaplatit
dle platebnich podminek uvedenych v Clanku 4. této smlouvy.

1.4 Vychozi udaje:

a) Nazev stavby: ,Fakultni Thomayerova nemochice — DC - realizace sprchového
koutu v pokoji pro matku s ditétem a oprava + dodani WC
v prostorach stavajiciho WC v 2.NP hlavni budovy*“

b) Misto stavby: Fakultni Thomayerova nemocnice,
Détské centrum
Sulicka Praha 4 — Kr&
Hlavni budova (Budova Vita Nova)

¢l 2.
PREDMET A ZPUSOB PLNENI

2.1. BlizSi popis:

Pfedmétem dila je provedeni sprchového koutu v pokoji pro matku s ditétem a oprava a dodani WC
v prostorach stavajiciho WC v 2.NP hlavni budovu v areélu Détského centra (dale jen ,DC*) Fakultni
Thomayerovy nemocnice v Praze 4 dle popisu hl. praci a prohlidky mista realizace, padorysu stavajiciho
stavu pokoje a vykazu vymér dle cenové nabidky zhotovitele, Technického standardu FTN. Prace budou
provedeny jako kompletni dilo ,na kli¢“, pfipravené pro nasledny provoz. Cenova nabidka bude
obsahovat veSkeré naklady na provedeni dila.

Nedilnou soucdasti pfedmétu plnéni dila je zajisténi a pofizeni dokladové €asti potfebné k fadnému
prevzeti a uzivani, kterd bude obsahovat zejména:

- doklad o uloZeni vybouranych hmot a suti

- potvrzeni o pouzitych materidlech dle § 156 zakona &. 183/2006 Sb. Stavebni zadkon
- prohlaseni zhotovitele o provedenych zkouskach- funkénosti ZTl a VZT

- dal$i doklady, ¢i TL / certifikaty k dodanym materialam/

- vychozi revize elektro

- stavebni denik.

2.2. Sjednany rozsah prace bude proveden v souladu s popisem praci, pldorysu stavajiciho stavu
pokoje, vykazem vymér, Technickym standardem FTN, obecné zavaznymi pfedpisy a zakonem ¢.
183/2006 Sb. Stavebni zakon v platném znéni. Z hlediska technického a technologického se sjednavaji
jako zavazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych
material(. Provedeni vSech potfebnych zkouSek zabezpeci zhotovitel na své, naklady a uvedené
doklady pfeda objednateli ve 2 vyhotovenich nejpozdé&ji ke dni odevzdani a pfevzeti dokonleného dila.

2.3. Ve8kera ujednéni, technické podminky a jind ustanoveni uvedend v akceptované nabidce
zhotovitele jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

2.4. Veskeré zmény dila, které by se v prlibéhu zhotoveni dila vyskytly, za zhotovitele zpracuje a potvrdi
formou zménového listu stavbyvedouci a za objednatele potvrdi technicky dozor. Zménu je opravnén
schvalit zastupce objednatele, opravnény jednat ve vécech technickych a ve vécech pfedani a prevzeti
dila. Zménové listy jsou podkladem pro vypracovani dodatku ke smlouvé o dilo. Vzor zménového listu
je v pfiloze €.2 smlouvy.
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2.5. Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam oproti zadavani je zhotovitel povinen vytvofit soupis
zmeén, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila. V pfipadé, Ze jednotkové ceny
zmén nejsou obsazeny v nabidkovém rozpoctu dila, pouzije zhotovitel jednotkové ceny dle
doporugenych ceniki /URS Praha/ v aktualnim znéni a predloZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni podle bodu 2.4. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Zze prace a dodavky jim
realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

2.6. Zhotovitel prohlasuje, Zze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni této
stavby ma potfebné opravnéni k podnikani a Zze vedeni stavby zajisti osobami s autorizaci v daném
oboru dle CKAIT.

2.7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je obeznamen s tim, Zze pfedmét dila bude provadén za nepfetrzitého
provozu oddéleni.

2.8. Zhotovitel prohladuje, Zze provedl s vynaloZzenim své odbornosti v rozsahu bé&zné obezfetnosti
fadnou a odbornou kontrolu veskerych predanych podkladd a neshledal zadné jejich vady a omyly.

Cl. 3.
CAS PLNENI
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo do 5 kalendarnich dnd ode dne uvedeného ve vyzvé k prevzeti
stavenisté, tento den je i dnem predani stavenisté a dokonéené dilo dle ¢l. 2 bez vad a nedodélku
nebranicich uzivani predat do 5 tydn( od prevzeti stavenisté.

3.2. Objednatel se zavazuje predat staveni$té nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli od vyzvy k prevzeti
stavenisté. O predani stavenisté bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

3.3. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 10 kalendafnich dnd ode dne pfedani stavenisté, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

3.4. Vlivy povétrnosti, s nimiz se v dobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem k prodlouzeni
terminu dokonéeni dila. Toto musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami

3.5. Vice prace do 10% ceny dila nemaji vliv na termin dokonceni dila. Pfi rozsahu vicepraci vétsich
nez 10% dila se na zadost zhotovitele smluvni doba dokonéeni dila prodlouzi o odpovidajici dobu, a to
na zakladé pisemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

Cl. 4.
CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb. v platném znéni a je
stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele a ocenéného vykazu vymér — viz pfiloha €. 1 smlouvy,
a to ve vysi:

Cena za dilo dle €l. 2 bez DPH ...... 190.567,30 K&
(slovy: stodevadesattisicpétsetSedesatsedmkorun a tficet haléfud)

Castka DPH ..........coooevveiiiiiiin, 40.019,13 K¢

4.2 Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veskeré naklady, nezbytné pro
dokongeni dila v terminu dle této smlouvy. ZplUsob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma
smluvnimi stranami.

4.3. Cena dila podle bodu 4.1.zahrnuje i veSkeré naklady na provedeni stavebnich praci vcetné
prislusnych projekénich praci, veSkerych poplatkl, které jsou platnymi zakony, pfedpisy a nafizenimi
pozadovany pro splnéni smluvnich zavazk( v€etné plnéni, ktera nejsou vyslovné uvedena v zadavaci
dokumentaci pro vybér zhotovitele, ale o kterych zhotovitel védél nebo mohl a mél. Souc&asti ceny dila
jsou rovnéz ceny vypomoci, dopravy, svislé pfepravy, zafizeni stavenisté, energii atd. vSe, co je
potfebné pro Uplné a bezvadné plnéni pfedmétu dila — stavebnich praci. VeSkeré budouci naklady
vzniklé z dGvodu omylu zhotovitele pfi ocefovani zadavaci dokumentace jdou k jeho tizi.

4.4 Cena dila je cenou nejvySe pfipustnou na uréeny rozsah stavebnich praci dle ¢l. 2 této smlouvy.
Zhotovitel nema pravo pozadovat jeji zvySeni vyjma pripadd uvedenych v €l. 2. odst. 2.4 této smlouvy.
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Cl. 5.
ZPUSOB PLACENI DiLA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1 Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany po ukonceni dila, na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného obéma smluvnima stranami. Objednatel nebude poskytovat zalohy. Na
fakturaci se vztahuje pfenesena danova povinnost.

5.2. Faktura bude uhrazena se splatnosti 60 dnd ode dne doruceni faktury objednateli.

5.3. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat v8echny nalezitosti odpovidajici
dariovému dokladu podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpis(.
Faktura musi zejména obsahovat:

poradové Cislo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, ICO, DIC

DIC platce

pfedmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt splacena

objednatelem urenou ev.zn.akce

Ciselny kéd produkce klasifikace CZ-CPA
Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.4. Zhotovitel odpovida za posouzeni pInéni z hlediska § 92a) a navazné za vystaveni danového
dokladu (faktury) s ohledem na § 29, odst. 2 pism. ¢) zak.235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit
$kodu, ktera vznikne v disledku nedodrzeni podminek téchto ustanoveni zhotovitelem.

5.5. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (poloZkové), v ¢lenéni a cenach dle nabidkového
rozpoCtu (vykazu vymeér). Soupisy provedenych praci budou odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim
dozorem objednatele.

5.6. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemulze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.7. V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury o dalSich 60 dni zhotovitel neuplatni pravo na arok
z prodleni.

5.8. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé odchyIné od ¢lanku €. 2 této
smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize
objednatel takové prace dodatecné za nutné nebo Zadouci uzna. Pak se k soupisu praci pfida i pisemné
vyjadieni objednatele.

5.9. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci objednateli, které vzniknou z této smlouvy,
postoupit ani zapo itat jednostrannym pravnim ukonem.

5.10. Zhotovitel provede dilo na své nebezpedi, v pozadovaném terminu a kvalité, za dohodnutou
nejvyse pripustnou cenu.

5.11. Zhotovitel je povinen, v pfipadé pInéni ¢asti zakazky jinym subdodavatelem, nez uved| v nabidce,
predlozit pfedem zménu subdodavatele ke schvaleni objednateli.

5.12. Pokud bude v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zhotovitele zvefejnéna informace, ze
je nespolehlivym platcem dle § 106a z. €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni (dale
jen ,ZDPH®), Zhotovitel strpi, bez uplatnéni jakychkoliv finan¢nich sankci, odvedeni dané Objednatelem
a uhradu zavazku jen ve vy$i bez DPH. Uhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena
za Zhotovitele jeho spravci dané dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli pfipadnou
Skodu, ktera by mu z tohoto divodu vznikla.

5.13. Zhotovitel se zavazuje, Ze uvede na faktufe/dafiovém dokladu oznaeni penéZniho ustavu a &islo
bankovniho uétu, ktery je zvefejnén spravcem dané a ve prospéch kterého ma byt provedena platba.
Pokud tak neucini nebo pokud pfi provadéni Uhrady jiz uvedeny ucet nebude uveden v registru
zverejiiovaném spravcem dané, strpi, bez uplatnéni jakychkoliv finanénich sankci, odvedeni dané
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objednatelem a uhradu zavazku jen ve vySi bez DPH, pfipadné je povinen nahradit objednateli Skodu,
ktera by mu z tohoto divodu nebo z dlivodu Uhrady na nezvefejnény ucet vznikla.

CL6.
PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zadavacimi podklady, Technickym standardem FTN,
touto smlouvou a veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlaskami, bezpe¢nostnimi
predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila. Pokud porusenim uvedenych predpist
vznikne jakdkoliv $koda, nese veSkeré vzniklé ndklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, Ze realizace dila
bude vyhovovat CSN a souvisejicim normam a provoznim piedpisdim v ni uvedenych.

6.2. Objednatel bude provadét kontrolu stavebniho dila Technickym dozorem stavebnika, ktery bude
zhotoviteli sdélen pfed zahajenim stavebnich praci.

6.3. Pracovni doba bude dohodnuta s uzivatelem v zavislosti na charakteru provadénych praci.
Predpoklada se, ze stavebni prace budou provadény standardné v pracovnich dnech od 8:00 do 17 :00
hodin a o sobotach, nedélich a svatcich od 8:00 do 15:00 hodin.

Zhotovitel bere na védomi specifika objektu a mozné upravy rozsahu praci s ohledem na provoz DC.

6.4. Zafizeni stavenisté v€etné opatfeni na omezeni nepfiznivého vlivu stavebni ¢innosti zejména na
prostfedi sousednich Ié¢ebnych provozi si zcela zabezpeéi zhotovitel na své naklady.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje podminky smlouvy, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize tak zhotovitel dila neucini ani v pfiméfené Ih(ité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén
postupovat podle &l. 9 této smlouvy.

6.6. Prace, které vykazuji jiz v pradbéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi zhotovitel
i ji.

6.7. Materialy &i vyrobky, které neodpovidaji, zadavacim podkladim, odsouhlasenym technologickym
postuplim, nebo nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned.
Nestane-li se tak, mGze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zaijistit objednatel. Zhotovitel predlozi
technické listy materiala pro specialni prace sanace betonovych konstrukci, objednatel je musi pfed
pouzitim odsouhlasit.

6.8. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.9. Objednatel kontroluje provadéni praci podle zadani ¢i odsouhlaseného technologického postupu a
ma pFistup na v8echna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.10. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovniki ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
predpisl na stavenisti. VSichni pracovnici zhotovitele budou po celou dobu stavby fadné oznaceni.

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vedkeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

6.12. V8echny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé stavbé az do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.13. Za vSechny Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zaCastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i
Skod vzniklych napf. nedostate€énym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich).

6.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pfevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik
(dale jen ,SD") o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji i vSechny skute¢nosti, rozhodné pro
plnéni smlouvy v€etné vicepraci.

6.15. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem a podepsany stavbyvedoucim
tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek
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praci od zadavaci dokumentace. Podle zapisu ve SD bude objednatel posuzovat mésicni soupisy
provedenych praci.

6.16. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy pouze zastupce objednatele a pfislusné
organy statni spravy.

6.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdvodnénim nejpozdéji do 3
pracovnich dntd po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Zze s obsahem souhlasi.

6.18. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

= nazeyv, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zhotovitele
prehled vSech provedenych zkou$ek jakosti
seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a dopliku
seznam dokladud a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby
autorizovana osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby,
ve. otisku autorizaéniho razitka.

6.19. Objednatel je opravnén kontrolovat prace, které vyzaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim.
V pfipadé, Ze se objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich.
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a
praci pisemnou formou zapisem do SD nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. Pokud
tak neucini, je povinen na zadost objednatele dotyéné prace na svij naklad odkryt.

6.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokyn( nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto upozornéni
objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podklad(, neodpovida zhotovitel za vady dila
z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v plném
rozsahu odpovida.

6.21. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po odevzdani a pfevzeti dila stavenisté zcela vyklidit a
nasledné upravit tak, jak mu to uklada zadavaci dokumentace. Pokud tak neucini, je mu objednatel
opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K€ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy den,
po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do upiného vyklizeni stavenisté.

6.22. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti zadavacim podkladiim nebo schvalenému navrhu technologického postupu zhotovitele. Sou¢asné,
se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
pouziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.23. Zhotovitel je povinen pfekladat objednateli k odsouhlaseni vzorky materialt a technické listy, které
budou pouzity ke zhotoveni dila.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit misto pro uloZeni pfebyte€né stavebni suti a jeji dopravu véetné
prislusnych poplatk(l. UloZzeni zminénych materiald musi byt v souladu se stanoviskem dotéenych
organu statni spravy. Odvoz a ulozeni vybouranych suti a materialt véetné poplatku za ulozeni na
skladku — tyto prace a vykony jsou zapoc&teny ve smluvni cené dila.

6.26. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbér El, vody a napojeni do kanalizace z pfipojovacich
mist uréenych objednatelem.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
prubézné odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodafstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel pinit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod. Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni dokonCené stavby na stavenisti poradek a nebude-li
usporadan zbyvajici material, vymifiuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni do doby napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu po dohodé se zastupcem
objednatele tak, aby nevznikly Zadné 8kody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
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opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli pradnosti, nhadmérnym hlukem,
znecistovanim nebo k ohroZovani bezpecCnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizm.

6.31. V nabizenych stavebnich pracich jsou obsaZeny v8echny dodavky a vykony, které patfi k plnému
provoznimu zajisténi stavby, i kdyz tyto nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany.

6.32. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vUici objednateli. V téchto prfipadech je v8ak povinen
projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokoné&eni dila.

6.33. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile do doby pfedani stavby.

6.34. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody zpUsobené
svou ¢innosti u Alianz pojistovna a.s.,C.pojistné smlouvy 503 538 070,na hodnotu 10 mil. K& Zhotovitel
je povinen toto pojisténi zachovat po celou dobu trvani smluvniho vztahu. Na pozadani objednatele
predlozi pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

6.35. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila bude na stavbé pfitomna odpovédna osoba
zhotovitele (stavbyvedouci nebo urceny zodpovédny technik).

_eL7.
PREDANI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu dila dle
¢lanku 2. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélku
nebranicich uzivani dila.

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila za
dokonc&ené teprve tehdy, kdyz poZzadované zkousky byly uspé&sSné provedeny a dolozeny pfislusnymi
doklady.

7.3. K prevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 5 dni pfed
terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 5 dnu od terminu navrzeného
zhotovitelem.

7.4. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami.

7.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, vykazujici zjevné vady a nedodélky, branici v uzivani dila.

¢l 8.
ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKY A REKLAMACE

8.1 Zhotovitel zodpovidd za vady dila v zaru¢ni dobég, jeho zodpovédnost se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

8.2. Zhotovitel poskytuje zaruku za provedené dilo po dobu 60 mésicl od data podpisu predavaciho
protokolu, kromé vyrobku, dodavek a zafizeni dila, kde plati zaru¢ni doby, dané vyrobci téchto zafizeni,
nejméné vSak 24 mésicu od data podpisu pfedavaciho protokolu.

8.3. Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele OU OU bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi.
8.4. Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni Ihiity méa objednatel pravo

pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatné odstranit vadu. Poc¢atek béhu zarucnich Ihit je den
nasledujici po dni pisemného pfedani a pfevzeti dila.

8.5. Zhotovitel ma povinnost zahdjit prace na odstranéni reklamované vady:

a) v pfipadé havarijni vady branici v uzivani dila ihned — nejpozdé&ji do 48 hodin po
oznameni vady zpusobem podle bodu 8.3 a tyto vady odstranit nejpozdéji do 96
hodin od oznameni vady zplsobem podle bodu 8.3.

b) v pfipadé ostatnich vad po dohodé s objednatelem, nejpozdéji vSsak do 10
kalendarnich dnti po oznameni vady zplsobem podle bodu 8.3.

8.6. Jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sam
na naklady zhotovitele. V takovém pfipadé bude objednatel u¢tovat zhotoviteli dolozené vzniklé naklady,
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vynalozené na odstranéni vad v cenach obvyklych, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit
v prokazané vysi do 30 kalendafnich dnl po obdrzeni danového dokladu (faktury).

8.7. Zhotovitel se zavazuje po odstranéni vady dodat objednateli veSkeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti potiebné k provozovani dila.

Cl. 9.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY
9.1. Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku.

9.2. Objednatel ma dale pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
zhotovitele, za které se povazuje opakované neplnéni sjednanych termin( nebo provadéni dila i pres
opakované pisemné upozornéni objednatele na nekvalitni ¢i vadné provedeni dila.

9.3. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem doru€eni druhé smluvni strané a jeho ucinky se fidi pfisludnymi
ustanovenimi obanského zakoniku.

9.4. V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokonéené dilo,
vCetné véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny a uhradit objednateli pfipadnou doloZenou
Skodu vzniklou prodlouzenim terminu dokonceni dila ve sjednaném rozsahu a dolozené vicenaklady
vynalozené objednatelem na dokonceni dila sjednanim jiného zhotovitele.

9.5. Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplacenych faktur, které jsou vice jak 60 dn(
po |hité splatnosti.

Cl. 10.
SMLUVNi SANKCE
10.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni celého dila z dlvodl na jeho strané nebo
nedodrzi podminky bodu 3.1. smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy
den prodleni.

10.2. V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vad v zaru¢ni dobé dle ¢l. 8. této
smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- KE (u vad branicich uzivani dila)
za kazdy den prodleni a 1 000,- K€ (u vad nebranicich uzivani dila) za kazdy den zpozdéni a kazdou
vadu.

10.3. Pokud objednatel neuhradi fakturu za provedené dilo, uvedené v &l. V této smlouvy nejpozdéji do
60 dnu po Ihaté splatnosti, je zhotoviteli opravnén pozadovat urok z prodleni ve vysi 0,02% dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji nad ramec § 2050 zak. €. 89/2012 Sb., ze sankce spocivajici
v dohodnutych smluvnich pokutach nezbavuji smluvni strany prava na vymahani pfipadné Skody.

Cl. 11.

NEBEZPECi SKODY NA DIiLE A MAJETKU OBJEDNATELE
11.1. Nebezpeci Skody.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla Skoda.

Skodou na dile je zejména jakakoliv ztrata, odcizeni, zni¢eni, pokozeni nebo znehodnoceni véci
zpusobené v souvislosti s pInénim dila, bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doslo.

Nebezpeéi Skody na zhotovovaném dile, veSkerych materialech, vyrobcich a technickém vybaveni
urCenych ke zhotoveni dila nebo k zabudovani do né&j nebo instalaci v ném, majetku objednatele
a majetku smluvnich partnert objednatele, poskytujicich plnéni na stavenisti, a na jinych vécech, jez
ma zhotovitel povinnost pfedat oobjednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od terminu zahajeni
provadéni dila do okamziku pfedani a prevzeti dila. Pokud vSak bude zhotovitel provadét jakékoliv prace
na dile po pfedani a pfevzeti dila, ponese rovnéz nebezpeci Skody na dile s tim souvisejici. Nebezpedi
Skody na jinych vécech, jeZ ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle této smlouvy, pfechazi na
objednatele okamZikem jejich pfedani objednateli.

11.2. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost $kodu nahradit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze z&kona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-
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li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou jednanim & opomenutim téch, ktefi pro né&j dilo
provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojd, pfistroju
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

. _CL12 )
ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. 'V pfipadé sporl vyplyvajicich z této smlouvy nebo v souvislosti s ni budou tyto feSeny u
pfislusnych soudd.

12.2. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

12.3. Tato smlouva mliZze byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné ¢Cislovany a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

12.4. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude upravovat
vzajemna prava a povinnosti.

12.5. Zhotovitel nesmi bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu Objednatele postoupit Ci
prevést treti strané tuto smlouvu nebo jakoukoli jeji Cast nebo jakékoli pravo, zavazek nebo zajem z této
smlouvy vyplyvajici.

.12.6. Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva bude zvefejnéna v registru smluv podle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), v platném a u¢inném znéni. Smluvni strany prohlasuji, ze
skute€nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni par. 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku, v platném a u¢inném znéni, ani za davérné informace a
souhlasi s jejich uzitim a zvefejnénim bez jakychkoli dalSich podminek.

12.7. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

12.8. Smluvni strany prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena podle
jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z niz kazda smluvni
strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

12.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Praze dne: 6.1.2022 V Praze dne: 4.1.2022
Objednavatel: Zhotovitel:
"""" Ing. Jifi Cairola Ing. Viadimir Stransky, jednatel
nameéstek pro ekonomiku, techniku a provoz
Prilohy:

Pfiloha €. 1: Ocenény polozkovy rozpocet stavby /doplni uchazec/

Pfiloha &. 2. Vzor zménového listu

OU OU = osobni udaj
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pfiloha €. 2. Vzor zmé&nového listu

Zménovy list .

Stavba: ,,Fakultni Thomayerova nemochnice — DC - realizace sprchového koutu v pokoji pro matku
s ditétem a oprava + dodani WC v prostorach stavajiciho WC v 2.NP hlavni budovy*

Datum:
Vypracoval:

Popis zmény a
Jjeji ucel:

Popis polozky MJ pocet MJ K&/MJ cena celkem Poznamka

cena celkem bez DPH - K&

upravena cena bez DPH Ke
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