
SMLOUVA o DÍLO č.2714/045 

o provedení projektových, průzkumných, geodetických nebo inženýrských prací a činností, 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

úı SMLUVNÍSTRANYz 
1.1 Objednatel Z MěstoUničov 

1.2 

úıM 
22

H 
24 

úı 

Adresa : Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov 

Zhotovitel : AGPOLs.r.o. 
Adresa Z Jungmannova 153/12, 779 O0 Olomouc 

PODKLADY A SPOLUPRÁCE OBJEDNATELEZ 
Objednávka : na základě cenové nabídky ze dne 22.7.2021 
Věci potřebné k provedení díla (projektové podklady) Z 

a/ Objednatel předal zhotoviteli : 

b/ Objednatel předá zhotoviteli tyto podklady do týdne od podpisu SOD : 

aktuální Zastavovací situaci území 
Vyskytne-li se během zpı`acování díla potřeba doplnění dalšími podklady nebo potřeba vyjasnění 
již předaných podkladů, je Objednatel povinen podklady specifikované zhotovitelem resp. 

příslušná vyjasnění předat V požadovaných termínech. 
Včasné předložení podkladů a součinnost jsou povinností objednatele, na níž je závislé další 
plnění předmětů díla a včasné plnění povinností zhotovitele. 

PŘEDMÉTSMLoUvYz 
Objednatel zadává zhotoviteli dílo : vypracování projektové dokumentace pro společné 

povolení včetně inženýrské činnosti na akci : 

„Rozšíření komunitní kompostárny Uničov - III.etapa“ 
Dokumentace bude navazovat na již vypracovanou projektovou dokumentaci „Rozšíření 
komunitní kompostárny Uničov - ll.etapa“. 

Osazení stabilní mostní váhy (SMV) S propojením na objekt SO 01 Kontejner kanceláře 
obsluhy 
Napojení kontejneru na vodovod, v řešení je kanalizace včetnějímky, dále el.přípojka 
Areál kompostárny bude doplněn o zpevněné plochy panelů 1,2 x 5 m pod obytnými 
kontejnery. Budou provedeny nájezdy na Stabilní mostní váhu, příp. doplnění povrchů 
v areálu. Vyspravení oplocení areálu dle specìfikací.



vv Předmětem plnění není geodetické zamerení lokality (dodá investor), projekční práce 
veřejného osvětlení (v případě, že bude požadováno ze Strany DOSS), správní poplatky, 
majetková agenda (projektant připraví podklady a investor zajistí uzavření potřebných smluv 
S dotčenými vlastníky pozemků k vydání společného povolení). 

Etapa a) 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí vypracovat pro objednatele dokumentaci 
v rozsahu pro společné povolení na akci „Rozšíření komunitní kompostárny Uničov - III.etapa“. 
Obj ednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a Zaplatit za jeho zhotovení 
cenu podle čl.5., odst. 5.1. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Etapa b) 
Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti (IČ) zajistí vyjádření a stanoviska DOSS a účastníků řízení 
včetně zpracování podkladů k podání žádosti ke společnému povolení. Případné připomínky budou 
zapracovány do projektové dokumentace. Předmětem IČ není uzavření smluvních vztahů S vlastníky 
dotčených pozemků. Majetkoprávní agenda bude plně v kompetenci investora akce, projektant 
poskytne podklady pro projednání, např. situační výřezy atd.. 
Obj ednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zajeho zhotovení 
cenu podle čl.5., odst.5.2. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Čı4. DOBA PLNĚNÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA= 
Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy Obj ednateli ve lhůtách Z 

Termín plnění na zhotovení : 

- etapa a) odevzdání projektové dokumentace pro Společné povolení do 90 dnů od předání 
pøákıøúů _ viz Čı.2, h0á.2.2. h) a pødpisn søD 

- etapa b) předání dokladové části pro společné povolení do 60 dnů od odevzdání projektové 
dokumentace - splnění etapy a) 

Počet výtisků DUSP je stanoven oběma stranami na 4 paré a jedenkrát V elektronické podobě na 
nosiči CD nebo DVD. 
Pokud ze stanovisek DOSS, správců IS a SÚS vyplynou skutečnosti mající vliv na termín odevzdání 
projektové dokumentace (např. výstavba kanalizace, rekonstrukce silnice V místě stavby apod.), bude 
termín odevzdání jednotlivých etap prodloužen o dobu nutnou pro koordinaci souvisejících staveb 
S navrhovanými obj ekty. 

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele. 
Obj ednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem kprovedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odbomé péče. 
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost, vytvářet řádné podmínky pro činnost 
zhotovitele a poskytnout zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné podklady a informace, jež jsou 
nutné křádnému provedení předmětu této smlouvy. Za tímto účelem Objednatel bezodkladně po 
podpisu této smlouvy jmenuje svého zástupce pro jednání ve věcech technických (tj. koordinaci 
postupu při provádění díla, komunikaci se zhotovitelem a poskytování infonnací nezbytných pro 
zhotovení díla). 
Vpřípadě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace, odpovídá Objednatel za 
případné škody způsobené v důsledku tohoto porušení povinnosti a za nemožnost plnit úpředınět této 
smlouvy. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jinak zhotovitel odpovídá 
za vzniklou škodu. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat při zhotovení díla se správcem přilehlé komunikace.



Pokud si odsouhlasený návrh Objednatel vynutí další úpravy přilehlého území (např. technické 
úpravy návazných vedení dopravní a technické infrastruktury, zatrubnění odvodňovacích příkopů, 
přeložky inženýrských sítí, osvětlení apod.) nebo sám Objednatel bude tyto úpravy vyžadovat, 
nebudou tyto úpravy zpracovány vrámci dokumentace dle této smlouvy o dílo, ale bude Sepsán 
dodatek smlouvy na provedení projektové dokumentace konkrétních úprav. 

C15. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY; 
5.1. 

dle etapy al byla stanovena dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem takto : 

Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení - cena je stanovena na 135.200 ,- 
Kč bez DPH (slovy: stotřicetpěttisícdvěstě korun českých). 
5.2. 

dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem takto : 

Inženýrská činnost k DUSP - cena je stanovena na 33.800,- Kč bez DPH (slovy: 
třicettřitisícosmset korun českých). 

Cena celkem bez DPH ....................... .. 169 000,- Kč 
+ 21 % DPH ....................... .. 35 490,- Kč 
Cena celkem vč. DPH ....................... .. 204 490,- Kč 

5.3. 
V případě komplikací s komunikací během jednání na úřadech, případně prodlevy při předání 

projektové dokumentace bude účtována dodatečně hodinová sazba 580,-Kč/hod. 

Cena nezahrnuje případné poplatky za geometrické vytýčení IS a Správní poplatky, ty hradí 
obednatel. Případné nutné vyvolané investice, např. přeložky inženýrských sítí atd. budou hrazeny 
objednatelem. 
DPH bude připočtena podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
Objednatel je povinen Zaplatiti výše uvedenou cenu za řádné zhotovení díla po řádném předání a 
převzetí díla. 
Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou dílčí faktury po předání ucelených částí předmětu 
plnění, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.. 
Splatnost daňového dokladu je do 14-ti dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě 
pochybností se má za to, že daňový doklad byl doručen obj ednateli třetí pracovní den ode dne jeho 
odeslání. Za okamžik zaplacení je považován den odepsání příslušné platby Zúčtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 
V případě, že dojde k prodlení termínů smlouvy z důvodů, které nej sou na straně zhotovitele, může si 
zhotovitel fakturovat provedené práce max. za 3 měsíce v dohodnutém podílu smluvené částky. To 
platí od doby, kdy se smluvní strany dozvěděly o překážkách V plnění, tj. nevyjádření se - liknavost 
úřadů, neposkytnutí součinnosti majitelů dotčených pozemků, nesrovnalosti v katastru nemovitostí a 
další okolnosti nezpůsobené nečinností zhotovitele. 
Obj ednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na 
díle přechází na objednatele dnem převzetí řádně provedeného díla. 

C1 6. PRÁVAAPOVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to V kvalitě a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
Objednatel je povinen dílo provedené dle této Smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. 
5. této smlouvy, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, které jsou stanoveny V čl. 4. této Smlouvy. 
Obj ednatel je dále povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení 
předmětu díla, zejména je povinen připravit podklady dle pokynů zhotovitele v termínech dle pokynů 
zhotovitele.



Čı 7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Zhotovitel je vlastníkem díla po celou dobu jeho zhotovování. Vlastnictví díla přechází na 
objednatele Zaplacením celé ceny díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
převzetí řádně provedeného díla. 
Objednatel V případě, že to bude účelné, udělí zhotoviteli plnou moc, která zplnomocní zhotovitele 
kzastupování objednatele vjednáních a úkonech vsouvislosti splněním díla dle této smlouvy. 
Rozsah plné ınoci budejednoznačně Specifikován V jejím udělení. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však V případech, 
kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po písemné výzvě 
objednatele V přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo V případě, že na zhotovitele byl prohlášen 
konkurz. 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, a to Zej ména V případě trvá- 
li Objednatel na provedení díla podle zřejně nevhodného pokynu či příkazu, nebo S použitím zřejmě 
nevhodné věci i po písemném upozornění zhotovitelem, jakož i v případě, kdy vůči objednateli bude 
zahájeno insolvenční řízení nebo řízení exekuční či vykonávací, V případě opakování průtahů, 
zpožděním více jak rok S majiteli vlastníků pozemků, případěn dalších reálných překážek bránící 
vydání územního nebo stavebního povolení či opakovaných průtazích ve vyj ádření DOSS. 
Obj ednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nad rámec sjednané ceny díla dle čl. IV této smlouvy 
úhradu za práce zhotovitelem vynaložené S přihlédnutím ke konzumaci hodina za jednotlivé úkony 
V níže uvedených případech (tzv. překážky v plnění díla zhotovitelem): 
a) Pozbydou-li vyjádření či stanoviska DOSS a správců IS V průběhu plnění díla zhotovitelem své 
platnosti z důvodů nezaviněných zhotovitelem a bude nutné pro splnění díla zhotovitelem vyžádat 
vyj ádření či stanoviska nová, případně pokud budou nová či další vyjádření a Stanoviska vyžadována 
Z důvodu změny personálního obsazení DOSS či správců IS, nebo jejich metodiky apod. 
V případě prodlení S vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců inž.sítí, příp. opakovaných 
žádostí např. V důsledku maj etkoprávního nevypořádání, si zhotovitel bude nárokovat min. nutný čas 
odpovídající těmto průtahům nezpůsobených ze strany zhotovitele. 
Smlouvní strany sj ednaly, že doba plnění díla zhotovitelem se prodlužuje o dobu nutnou k odstanění 
překážek plnění díla zhotovitelem a zhotovitel se z těchto důvodů nemůže dostat do prodlení 
s provedením díla. 

C 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však 
V případech, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po 
písemné výzvě Obj ednatele V přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo V případě, že na zhotovitele byl 
prohlášen konkurz či zahájeno nucené vyrovnání. 
V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní 
strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady Spojené S plněním této smlouvy a 
případnou náhradu vzniklé škody. 
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní Vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Vpřípadě, že by mělo kterékoli ustanovení 
z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených V takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a souvisejících právních předpisů. 
Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv obou 
smluvních stran, která může obsahovat údaje O smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv.



_ \_‹_ı__ r. "_"7n 

vv 
Při vzniku nutnosti dodatečného resení majetkoprávních vztahů objednatel poskytne Součinost při 
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách smajiteli dotčených pozemků. Vpřípadech, 
které přesáhnou možnosti a svěřené kompetence zhotovitele při několikanásobném neúspěšném 
kontaktování majitelů, nedoručené urgence doručenky atp., neuzavření smluv po marném 
projednávání není překážkou pro odevzdání projektové dokumentace a fakturaci díla. 
Tato sınlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
stejnopis obdrží Zhotovitel. 
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvníıni stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva je výslovnýın, vážným, 
skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož ji 
obě Smluvní strany dnešního dne vlastnoručně podepisují. 

/'‹l (IQ 71 V Olomouci dne 1.9.2021 

l_e-1.3585
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