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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), a dále ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
smluvními stranami, kterými jsou: 

 
 
Objednatel 

Název: Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický 
institut  

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

Kontaktní adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Zastoupen: Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M., ředitelem  

Kontaktní osoba: Mgr. XXXXXXXXX, specialista ICT, tel. č.: XXXXXXXX, e-mail:XXXXXXX 

(dále také jen „objednatel“) 

 
 
 
 
Zhotovitel  

Obchodní firma/název/jméno:  Webguide s.r.o 

Sídlo:  Dvořákova 588/13, 602 00 Brno  

IČ: 08369046  

Zastoupen: Karlem Koláskou 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Korespondenční adresa: Dvořákova 588/13, 602 00 Brno  

Kontaktní osoba:   XXXXXXXX, tel. Č.: XXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

(dále také jen „zhotovitel) 

 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“). 

mailto:tomas.bartek@ceitec.cz
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I. Úvodní ustanovení 

1) Zhotovitel je právnickou osobou podnikající v oblasti internetových aplikací a IT systémů. 

2) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí software pro správu projektů laboratoře Multimodálního 
afunkčního zobrazování, který je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). 

3) Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení a užití díla. 

4) Kupující pořizuje věc z dotačních prostředků projektu Projekt CzechBioimgaing 
Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 (dále jen „projekt“) financovaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). 

5) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dle zadání objednatele a dle podmínek 
stanovených touto smlouvou a poskytnout objednateli licenci k užití takto vytvořeného díla a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli cenu, jejíž součástí je rovněž odměna za poskytnutí licence k dílu. 

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy 

1) Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo a předat objednateli toto dílo včetně zdrojových kódů tak, aby byla zajištěna plná funkcionalita díla. Dílo 
bude objednateli předáno prostřednictvím elektronické adresy booking-beta1.ceitec.cz 

2) Zhotovitel se ve smyslu čl. II. odst. 1) této smlouvy zavazuje provést veškeré práce, výkony a činnosti, 
o kterých s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že je 
jejich provedení nezbytné pro řádné vytvoření díla, a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

3) . Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, poskytovat Služby podpory provozu sám, nebo s využitím 
poddodavatelů. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného 
poddodavateli je možná bez souhlasu Objednatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při plnění této 
Smlouvy prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by 
plnění realizoval sám. 

4) Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do pěti měsíců od podpisu této 
smlouvy, kdy zhotovitel nejdříve objednateli předvede způsobilost díla sloužit svému účelu (tzv. akceptační 
testy) a dílo objednateli předá, a to včetně zdrojového kódu. O předání a převzetí díla dle předchozí věty 
bude vyhotoven předávací protokol, který podepíší kontaktní osoby obou smluvních stran. 

5) Dílo bude předáno bezprostředně po akceptačních testech prověřující funkcionalitu systému. Po 
integraci vytvořeného díla do interního systému objednatele, provede objednatel testovací provoz díla jako 
celku. V průběhu testovacího provozu prověří objednatel soulad vlastností díla, resp. jeho částí, 
s vlastnostmi požadovanými touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odstranit neprodleně veškeré vady, které 
v průběhu testovacího provozu vyjdou najevo. 

III. Cena za dílo a platební podmínky 
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1) Objednatel se ve smyslu této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, jejíž součástí je 
rovněž odměna za poskytnutí licence k dílu. 

2) Cena za dílo je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí částku 240 000 Kč (slovy: dvě stě 
padesát tisíc korun českých) bez DPH. K uvedené částce je zhotovitel oprávněn připočítat daň z přidané 
hodnoty ve výši dle ve výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 
DUZP je den převzetí díla. 

3) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). 
Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení objednateli. Uvede-li objednatel na faktuře 
bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. 
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

4) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 
b) náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, 
c) uvedení informace o lhůtě splatnosti a 
d) uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele 
e)  uvedení názvu a registračního čísla projektu, tj. Projekt CzechBioimgaing, r. č. 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 

5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované 
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta 
splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

6) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

7) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu předávacího protokolu dle čl. II. odst. 6 této smlouvy 
kontaktními osobami určenými touto smlouvou, popř. jinými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

 

IV. Licenční ujednání 

1) Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku objednateli 
neomezenou výhradní licenci k dílu, a to včetně oprávnění poskytnout licenci k užití třetím osobám, za 
účelem přímého či nepřímého hospodářského prospěchu či možnosti modifikace díla. 

2) Poskytnutá licence není časově, místně, rozsahem ani jinak omezená. 

3) Objednatel není povinen jemu poskytnutou licenci využít. 
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V. Servisní podpora a záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu dvou let od okamžiku převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel se dále zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé a touto smlouvou požadované. 

2) Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby poskytovat k dílu potřebný update takovým způsobem, 
aby byla zajištěna plná funkcionalita díla. 

3) V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje k poskytnutí servisní podpory vztahující se k verzi díla 
specifikované v příloze 1, a to následujícím způsobem: 

a) V případě závad znemožňujících provoz díla bude zahájeno řešení nejpozději do 5 pracovních dní od 
okamžiku ohlášení závady zhotoviteli objednatelem. 

b) V případě závad neznemožňujících provoz díla bude řešení závady zahájeno bezodkladně, nejdéle 
však do 14 kalendářních dní od okamžiku ohlášení závady zhotoviteli objednatelem. 

4) Závady budou ohlašovány pomocí systému GitLab na adrese gitlab.com  

 

VI. Sankce a odstoupení od smlouvy 

1) Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo, resp. jeho části, ve výši, jaká vyplývá z 
daňového dokladu, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

2) Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, resp. jeho části, má objednatel právo požadovat, a 
zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny za dílo, a to za každý započatý den 
prodlení s předáním díla, resp. části díla. 

3) Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. 

4) Smluvní strany si ujednaly možnost odstoupení od této smlouvy, a to z následujících důvodů: 

a) v případě nezaplacení ceny za dílo objednatelem dle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 kalendářních dní 
po splatnosti daňového dokladu, 

b) v případě nedodání díla, resp. jeho části, zhotovitelem řádně a včas objednateli, nebyla-li zhotovitelem 
sjednána náprava do 30 kalendářních dní, přestože byl na neplnění povinností dle této smlouvy 
objednatelem předem v písemné formě upozorněn. 
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VII. Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně, a že ji lze změnit nebo 
doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. 

2) Zhotovitel tímto prohlašuje, že provedením a předáním díla podle této smlouvy neporušuje autorská 
práva třetích osob, ani práva s autorským právem související. Dále tímto zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn k poskytnutí licence k dílu podle této smlouvy ve stanoveném rozsahu. 

3) Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 – Technická specifikace / popis díla a další specifikace. 

4) Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) originálech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

5) Tato smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti jejím uveřejněním 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších přepisů. 
Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 

6) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že je projevem jejich svobodné 
a skutečné vůle a že nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
V Brně dne …………………… V       dne       

 
 
 

……………………………….................... 
Mgr. XXXXXX, LL.M.,  
ředitel, 
za objednatele 

 

 
 
 

……………………………….................... 
       
     , 
za zhotovitele 
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Příloha 1: Zadávací dokumentace aplikace 

Obsah 
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Fáze projektu s povinnými poli ................................................................................................................................................ 8 
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Připravovaný projekt ..................................................................................................................................................... 10 

Měření ............................................................................................................................................................................. 10 

Zpracování dat ................................................................................................................................................................ 10 

Neúspěšně ukončen / Nerealizován ............................................................................................................................ 10 

Úspěšně ukončen ........................................................................................................................................................... 11 

Vzorový flow ................................................................................................................................................................... 11 

Formulář rezervace................................................................................................................................................................ 11 

Dokumenty ............................................................................................................................................................................ 11 

Audit projektu ........................................................................................................................................................................ 11 

Vytváření a přiřazování rezervace k projektu......................................................................................................................... 11 

Diskuze k projektu .......................................................................................................................................................... 12 

 
 
 

Základní údaje 
Všechna tato data budou vznikat ukládána v existujícím CRM, podobně jako Plánovací tabule. 
Aplikace bude fungovat jako modul Plánovací tabule. Bude zpřístupněn pro uživatele k kvalifikací MAFIL pod 
linkem booking.ceitec.cz/mafil 
 
 Hlavní entitou, se kterou bude aplikace pracovat, je Projekt. 
 
Hlavním principem fungování projektu je jeho posun do rozdílných fází (pole new_faze_projektu_MAFIL), které 
budou mít jiná povinná pole pro postup do dalších fází. Od fáze se bude odvíjet i viditelnost projektu na 
stávajícím řešení plánovací tabule, přidávání a odebírání členů týmu (ti, kteří mohou rezervovat) a mailing 
(různá upozornění o stavu projektu), přidělování a kontrola úkolů a termínů, sledování ekonomické agendy. 
Sledováním ekonomické agendy se rozumí kontrola a načítání dat z objednávky (počet objednaných hodin) a 
soupisu realizovaných měření (součet hodin rezervace), kontrola, jestli má projekt vystavenou objednávku v 
CRM (připojená entita). 
 
Systém bude rozesílat automatické notifikace v podobě e-mailové zprávy s informacemi k požadavku a odkazem 
na detail požadavku a bude umožňovat pomocí odkazu v emailu a přihlášení schvalovat požadavky či zobrazit 
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potřebné informace přímo v systému. Notifikace budou zejména v případě: 
 

○ Vytvoření projektu 

○ Změna stavu/fáze projektu 

○ Přiblížení či překročení termínů 

○ Nahrání sledovaných dokumentů (např. měřící postup, schválení etickou komisí) 

  
 
 Další entity využívané v rámci aplikace: 

○ Rezervace 

○ Přístroj 

○ Úkol 

○ Kontakt 

Základní zobrazení 
Aplikace bude mít dvě základní rozhraní: přehled projektů (seznam s možností filtrací a výpis aktuálních úkolů, 
embedovaný pohled Power BI, možnost založit nový projekt) a detail projektu, kde lze upravovat všechna data a 
vazby projektu. Detail projektu bude rozložený do tematických záložek, jako Požadavek služby. 
 
 Aplikace bude umožňovat podmíněné formátování záznamů v přehledech: 
 

○ barevné oddělení projektů dle jejich fáze 

○ zvýraznění aktuálních úkolů: - týden před deadlinem oranžově; po deadlinu červeně) 

 

 Základní role oprávnění 
○ Vedení – může vytvořit projekt, má přístup ke všem projektům, může editovat všechny 

projekty po celou dobu trvání schvaluje příslušné změny v projektech. 

○ Toto oprávnění budou mít 3 konkrétní uživatelé - Michal Mikl, Tomáš Slavíček, Michaela 

Vaňharová 

○ Administrátor – určuje se dle pole Kontaktní osoba MAFIL. Má přístup k editaci kompletního 

projektu, kde je takto uveden (oprávnění jako Vedení, ale jen u vybraného projektu), může 

vytvářet úkoly 

○ Řešitel – Vidí pouze projekty, kde je nastaven jako hl. řešitel a kontaktní osoba. Může 

částečně upravovat tyto projekty, zejména pole Schválení řešitelem, datum realizace 

projektu, přidávat Osoby s přístupem k projektu, požadavky na změnu (např. změna názvu – 

vyplní pole Návrh názvu, po schválení laboratoří se propíše do názvu projektu), schvaluje 

některé změny v projektu. Bude tak mít přístupná pole ke čtení a pole k editaci. 

○ Zaměstnanec laboratoře – může číst všechny projekty, může editovat své úkoly u těchto 

projektu a přispívat do diskuze 

Entita/Typ 
role 

Vedení - bude řešeno rolí 
oprávnění 

Administrátor - nemůže být 
řešeno rolí oprávnění 

Řešitel - nemůže být řešeno v 
rámci Rolí oprávnění 

Zaměstnanec 
laboratoře - bude 
řešeno rolí 
oprávnění 
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Přístup oprávnění k entitám 
 
 

 

Fáze projektu s povinnými poli 
○ Potenciální projekt 

■ je založen zaměstnancem CF, jsou vyplněny základní údaje. 

○ Přípravná fáze: 

■ Může být odeslán odkaz na vyplnění nových údajů uživatelem nebo je doplní 

administrátor (správce laboratoře), administrátor může naplánovat projekt časově, 

přidělí úkoly a přiřadí odpovědné osoby. Na projekt již nyní je možné plánovat 

rezervace, ale jen zaměstnanci laboratoře.  

○ Fáze měření 

■ Po doplnění všech nově požadovaných polí (odpovědná osoba apod.) a dokumentů 

je možné měřit. Všichni přidaní uživatelé již mohou rezervovat z připojených 

kontaktů se vytvoří členové týmu) 

○ Fáze zpracování dat 

■ Fáze zpracování dat umožní zaměstnancům zadávat rezervace, ale uživatelům již ne 

(doplňující měření apod.). Členové týmu jsou pouze členové CF MAFIL, ostatní jsou 

odebráni 

○ Ukončení projektu 

■  Úspěšné/neúspěšné/nerealizováno 

■ Ukončení projektu s poznámkou vysvětlující formu ukončení 

 

Projekt Založit, editovat, číst všechny 
projekty MAFIL 

Editovat projekty, kde je přidán 
do pole Kontaktní osoba MAFIL 
● Sdílení projektu 

Číst jen projekty, kde je veden 
jako Hl. řešitel 
● Sdílení projektu, 

● Nesmí mít ale přístup k 

přepínání fáze projektu 

 

Číst všechny 
projekty CF MAFIL 

Úkol Založit, editovat, číst vše dle 
existujícího oprávnění 

Založit, editovat, číst vše dle 
existujícího oprávnění 

Založit, editovat, číst vše dle 
existujícího oprávnění 

Založit, editovat, 
číst vše dle 
existujícího 
oprávnění 

Kontakt Založit, editovat, číst Dle Všichni uživatelé, může 
připojit kontakty 

Dle Všichni uživatelé Dle Všichni 
uživatelé 

Rezervace V aplikaci bude záložka 
rezervací projektu možností 
vytvořit rezervaci a připojit 
existující rezervaci kde by se 
načetl daný projekt, ověření by 
bylo stejné jako ve standardní 
PT 

Dle standardních oprávnění Dle standardních oprávnění Dle standardních 
oprávnění 

Přístroj V aplikaci by se přejímalo 
stávající oprávnění 

Dle standardních oprávnění Dle standardních oprávnění Dle standardních 
oprávnění 

Žádost o 
změnu 
projektu 

může číst a editovat u všech 
projetků 

může číst a editovat ke je přidán 
do pole KOntaktní osoba MAFIL 

může zakládat a číst u projektu, 
kde je Hl. řešitel 

může číst u všech 
projektů MAFIL 
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Rozložení formuláře projektu 

○ Formulář bude rozložený do záložek podobně jako požadavek služby. Záložky budou: 

■ Základní údaje, 

■ Rezervace, 

■ Dokumenty, 

■ Audit, 

■ Diskuze 

 

○ Záložka Základní údaje bude vycházet ze stávající podoby formuláře MAFIL Form v CRM 

○ Nad záložkami bude přepínač fáze projektu (obdobně jako v Požadavku; bude se při vyplnění 

povinných polí pro postup do další fáze zpřístupňovat tlačítko). 

○ V každé fázi projektu se budou nabízet jiná povinná pole k postupu do další fáze projektu. 

○ Zároveň ale bude mít administrátor přístup ke všem informacím o projektu (na příkladu 

obrázku výše - pro přesun do fáze Ukončení projektu je nutné vyplnit datum skutečného 

ukončení a Důvod ukončení, ale stále se mohu podívat na všechna relevantní data k projektu). 

○ V horní části detailu projektu bude přepínač fází 

○ Pod ní budou vylistována pole nutná a doporučená pro postup projektu do další fáze 

○ Pod těmito poli bude formulář projektu s detaily projektu k dohledání a další záložky 

Proces 

Vznik projektu 

■ Projekt může založit pouze Oprávnění MAFIL_vedeni 

■ Pole formuláře v této (typ pole; název pole;* jsou označena povinná pole pro 

založení projektu)) 

■ Název projektu (textové pole; psa_name )* 

■ Akronym (textové pole; ge_acronym) 

■ Kontaktní osoba (výběrník kontaktů; new_kontaktni_osoba)* 

■ Odpovědná osoba MAFIL (výběrník kontaktů; new_mafil_odpovedna_osoba) 

■ Předpokládaný začátek (datum; new_mafil_predpokladany_zadacatek)* 

■ Etická komise (sada možností Ano/NE; 

new_mafil_project_ethics_comittee)* 

■ Předpokládaný konec (datum; new_mafil_predpokladany_konec) 

■ Hlavní řešitel (výběrník kontaktů; new_hlavni_resitel) 

■ Popis problému (textové pole) 

■ Po uložení se vytvoří projekt MAFIL s fází projektu MAFIL (new_mafil_faze_projektu) 

Potenciální projekt 

■ Projekt je k editaci nasdílen pro Odpovědnou osobu MAFIL. 

■ Projekt je pro editaci nasdílen pro Hlavního řešitele (new_hlavni_resitel). 

■ Přijde e-mailové upozornění Kontaktní osobě, uživatelům MAFIL_vedení a 

Odpovědné osobě MAFIL, že je založen projekt. 

■ Povinná pole pro přechod do další fáze: Pokud je vyplněno pole MAFIL odpovědná 

osoba (new_mafil_odpovedna_osoba) a Hlavní řešitel (new_hlavni_resitel), je 

možné přesunout projekt do fáze Připravovaný projekt 
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Připravovaný projekt 
 Po přechodu do fáze Připravovaný projekt se přidají do členů týmu členové CF MAFIL (vytvořit členy týmu 
výzkumnou skupinu CF MAFIL; záznam entity teammember) a projekt bude viditelný na PT (pole statuscode se 
změní na  Připravovaný). 

○ Emailem proběhne upozornění Vedení, Hlavnímu řešiteli a kontaktním osobám, že je projekt 

v nové fázi a že na něj lze rezervovat měření. 

○ Nová pole na formuláři: 

■ Akronym (textové pole; ge_acronym)* 

■ Souhlas etické komise (soubor) 

■ Období řešení OD (datum; ge_project_start)* 

   

 

○ Povinná pole pro přechod do další fáze: Pokud jsou doplněna pole ge_acronym a 

ge_project_start, lze převést do fáze Měření (new_mafil_faze_projektu = Měření) 

○ Po vstupu do fáze měření musí odsouhlasit projekt Hl. řešitel či Kontaktní osoba (pole Souhlas 

řešitele). 

○ Emailem proběhne upozornění Vedení, Hl. řešiteli a kontaktním osobám, že je projekt v nové 

fázi 

Měření 
 Nová pole ve formuláři: 

• Přístup k datům (výběrník; new_mafil_data_access)* 

● Změní se fáze projektu (statuscode) na Aktivní (poté lze zaplánovat v Plánovací tabuli). 

● Z Osob s přístupem na projekt se vytvoří členové týmu (tudíž budou mít možnost rezervovati tito lidé) - 

vytvořit záznam entity teammember 

● Z této fáze lze přejít do fáze Zpracování dat, nebo Úspěšně dokončen 

● Doplňují se další pole – přístup k datům. Pokud je vyplněno pole Zpracování dat=ANO, lze přejít do fáze 

Zpracování dat, pokud je pole Ne, lze přepnout do fáze Úspěšně ukončen (v tomto případě mizí z PT; 

nelze na něj rezervovat – obstarává CRM).) 

 

Zpracování dat 

● V této fázi se odebere členství u projektu Osobám s přístupem k projektu. Členství zůstane jen 

zaměstnancům MAFIL (kteří mají členství skrz příslušnost k VS). 

● Emailem proběhne upozornění Vedení, Hl. řešiteli a kontaktním osobám, že je projekt v nové fázi. 

● Projekt lze vždy ukončit přepnutím fáze na Neúspěšně ukončen a Nerealizován. Při přepnutí do těchto 

fází mizí projekt z PT – obstarává CRM. 

 

  

Neúspěšně ukončen / Nerealizován 
 

● V jakékoli chvíli může ten s oprávněním editovat projekt přepnout na tyto dva stavy. Pro uložení projektu 

v tomto stavu je nutno vyplnit textové pole Důvod zrušení či předčasného ukončení projektu projektu 

(new_mafil_project_cancel).   
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Úspěšně ukončen 
● V jakékoli chvíli může ten s oprávněním editovat projekt přepnout na tento stav. 

 

Vzorový flow 
Vzorový flow projektu je tedy: 
 
 Potenciální->Připravovaný->Měření->Zpracování dat->Úspěšně ukončený (aktivní fáze by byla barevně 
vyznačena, barevně odlišeny budou i fáze, do kterých lze v současné době přejít) 
 
Neúspěšně ukončen / Nerealizován budou vizuálně odlišeny od ostatních fází (umístěny bokem) 

Formulář rezervace 
 

○ Formulář rezervace bude odlišný od běžného rezervačního v plánovací tabuli. V kartě Základní 

informace bude pořadí polí následující: 1. začátek rezervace, 2. konec rezervace, 3. přístroje, 

4. Projekt, 5. Měření realizováno pro,. 6 Výzkumná skupina. Dále bude formulář shodný, jako 

u běžného formuláře rezervace ve stávajícím řešení plánovací tabule 

○ Při vytváření rezervace ale  při tvorbě rezervace z projektu předvyplnit pole Projekt a Hl. 

řešitele projektu do pole Měření realizováno pro, Výzkumná skupina se načte podle Hl. 

řešitele; při změně pole projekt se změní i Měření realizováno pro (dle hl. řešitele tohoto 

projektu) 

Dokumenty 
 

○ Dokumenty budou ukládány na externí úložiště, aplikace bude ukládat pouze cestu a bude 

načítat údaje o dokumentech, řešení obdobné jako u modulu Měření - Sharepoint Online a 

změněná url záznamu 

○ Formulář aplikace bude obsahovat více polí pro vkládání dokumentů – informovaný souhlas, 

schválení etické komise. Do každého takového pole bude možné vkládat nové verze těchto 

souborů, aniž by bylo nutné staré verze odstraňovat - budou se přidávat. 

○ Bude existovat možnost smazat soubor 

 

Audit projektu 

 
U projektu bude zpřístupněna v aplikaci i historie změn požadavku – audit. Ten bude sloužit pro kontrolu, kdo 
změnil vybrané parametry projektu. Aplikace bude načítat odkazy na změny projektu, detail změn bude 
dostupný jako link do systému CRM. Bude se hlídat změnění Fáze projektu MAFIL (obdobně jako u již 
existujícího modulu služeb). 
 

Vytváření a přiřazování rezervace k projektu 

 
 Aplikace bude umožňovat tyto postupy při Vytváření rezervace k projektu 
 

○ Přímo v detailu projektu (kde jsou již evidované potřebné údaje jako je Hl. řešitel, jeho 

výzkumná skupina) bude možné vytvořit novou rezervaci na zvolený přístroj; 
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○ K projektu bude možné přidat již existující rezervaci (i zpětně) – aplikace po zadání 

výběrových kritérií nabídne již vytvořené rezervace a administrátor požadavku vyberu jednu či 

více rezervací (systém upozorní, pokud by se na rezervaci měl měnit projekt) 

Diskuze k projektu 

 
K projektům je možné vést diskusi otevřenou všem přiřazeným uživatelům a zaměstnancům CF – funkčnost 
bude totožná jako u existujícího modulu formulářových služeb. 
   
 
 
 


