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- 2  roky pro ostatní části díla.

(dále jen „záruční doba“).
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo 
převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či 
nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady díla může objednatel uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e- 
mailem) na a d r e s e P r o  dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka 
u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

6. V případě reklamace vady díla, za kterou zhotovitel dle této smlouvy odpovídá, se zhotovitel 
zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce 
tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla v případě, že si 
objednatel zajistí odstranění vad sám, nebo

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla předaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady díla nejpozději ve lhůtě 2 kal. 
dnů od přijetí reklamace,

c) zahájit práce na odstraňování vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
2 pracovních dnů od přijetí reklamace,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 4 pracovních dnů od přijetí reklamace, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu díla ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí reklamace, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady díla, která má charakter havárie, ve 
lhůtě 12 hodin od jejího nahlášení (uplatnění reklamace) objednatelem. Objednatel je oprávněn 
takovou vadu nahlásit zhotoviteli též telefonicky na čísle 602 133 301 s následným písemným 
potvrzením (poštou nebo e-mailem).

9. Z průběhu prověrky vady a řízení o reklamaci bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla.
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10.V případě sporu o oprávněnost reklamované vady díla budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Případný vznik prodlení 
zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění jeho závazku není tímto ujednáním dotčen.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele:

a) s provedením díla ve sjednaném termínu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení,

b) s odstraněním vad a/nebo nedodělků díla ve lhůtách uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení,

c) s odstraněním zařízení zhotovitele ze staveniště a uvedením staveniště do původního 
stavu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v záruční době oproti lhůtám 
stanoveným touto smlouvou, a to ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každý zjištěný případ porušení povinností stanovených v čl. XII smlouvy.

3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, není právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty 
dotčeno v tom rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla,

b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem, která není kratší než 5 dnů,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla,

d) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není 
kratší než 5 dnů,

e) přes písemné (e-mailové) upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) je v prodlení s předáním díla delším než 30 dnů,
g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, 

za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo

h) neodstraní vady díla v termínech stanovených touto smlouvou, nebo v protokolu o předání 
a převzetí díla.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 

zhotovitele,

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
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XIX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními 
občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá 
obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší 
moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které 
nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky 
vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

3. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku, ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím 
není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy 
z důvodu vyšší moci.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanoveni oddělit, 
ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým 
obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

6. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

7. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

10.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

11 .Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace a rozsah díla

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi
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c) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela 
a po dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této 
smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení zhotoviteli. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu. Věci, jež byly opatřeny k 
provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel 
objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad 
platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XVIII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem 
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

• objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,

• zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.
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Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění 
předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele
Položkový rozpočet

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě 
s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále 
nebo úředně ověřené kopii)

Složení realizačního týmu

V Praze dne: ' 5 ~0]- ?920 V .Praze dne: ? 0 2 '\

za objednatele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  

Vojenské*fakultní nemocnice Praha

za zhotovitele:

Michal Vydra, jednatel společnosti EMV s .r.o

S b
DIČ: CZ40O38792

e
realizace stevab <1 technologii

Vlniiá CS9/70, 147 CO Praha 4 
te..; 455 723 350, vvww.emv.cz

» H
Wwá W  .*»*•, (1
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Příloha č. 4 ZD/Příloha č. 1 SoD 
”ÚVN Praha, Pavilon L -  zateplení galerie před 

Vakcinačním centrem -  realizace 11“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky: „UVN - Pavilon L -  zateplení galerie před Vakcinačním 
centrem -  realizace 11“

Specifikace díla:

Jedná se o vybudování prosklené příčky s otevíravími okny v 1. NP a instalaci elektricky posuvných 
dveří v přízemí Pavilonu L.

Prosklená stěna s otevíravími okny má plnit funkci tepelnou min. U=1,7W/m2 a zároveň bude 
i zvukově izolovat od prostoru vestibulu. Rozměry prosklené stěny jsou uvažovány do 19,1 m x 3,50 m 
(nutno před realizací přesně zaměřit). Příčka bude v úrovni +3,75 až +7,15 vztaženo k ±0 (vstup do 
lékárny) v místě současného zábradlí. Zábradlí se odstraní a na jeho místo se nainstaluje prosklená 
stěna, která vytvoří izolovaný prostor od průchozího vestibulu pro prostor pro shromáždění klientů. 
Příčka přepaží horní část objektu v celé šířce budovy, tj. v délce 19,1 m a bude kolmá na prosklené 
opláštění budovy, tj. v osách sloupů ve tvaru „Y“. Spodní část konstrukce bude ukotvena vhodným 
způsobem do nosné konstrukce stropu lékárny. Horní část v úrovni +7,15 bude ukotvena do nově 
vytvořené konstrukce ukotvené do stropu galerie též dle návrhu dodavatele. Svislá nosná část bude 
kotvena do ocelových sloupů ve tvaru „Y“, které jsou opláštěné sádrokartonem. Návrh členění a 
kotvení příčky navrhne dodavatel na základě zkušeností z předchozích realizací.

Z důvodu PBŘ bude členění navrženo tak, aby otevíravá plocha příčky (oken) v 1. NP k přívodu 
vzduchu do prostoru galérie, kde jsou umístěna zařízení odvodu kouře a tepla (ZOKT), byla minimálně 
stejně velká jako plocha všech ZOKT napojených na EPS. Investor požaduje možnost nezávislého 
ovládání oken. Příčka musí být zhotovena v souladu s požárně bezpečnostními předpisy.

Nabídka bude obsahovat odstranění sádrokartonového obkladu a po ukotvení příčky doplnění obkladu 
pilířů do původního stavu. Součástí akce bude i demontáž stávajícího zábradlí a po dokončení 
montáže příčky jeho opětovná instalace vč. stavebních úprav tak, aby vyhovovalo bezpečnostním 
předpisům. V závěrečné fázi bude provedena výmalba dotčeného prostoru tak, aby napojení 
malovaných a stávajících ploch bylo buď v rohu nebo v koutě. Úklid bude proveden tak, aby bylo 
možné dílo předat do užívání jako zdravotnické prostory splňující hygienická nařízení.

V úrovni ±0 budou před schodištěm nainstalované posuvné dveře o rozměrech 1,3 x 2,1 m 
s nadsvětlíkem, který vyplní otvor mezi zárubní dveří a stropní konstrukcí (cca 1,3 x 0,7 m). Dveře 
budou osazeny elektropohonem, ovládané čipovou kartou a budou připojeny na EPS, ACS a EZS. 
Dveře budou uzavírat v dolní části celý otvor pro vstup na schodiště, který má rozměry 133 x 298 cm. 
Součástí dveří bude konstrukce, která vyrovná směrový rozdíl mezi pouzdrem stávajících dveří do 
lékárny a nově navrženými dveřmi ke schodišti. Dveřní pouzdro musí být navrženo a provedeno 
dodavatelem tak, aby bylo dostatečně odolné pro časté a celodenní používání ve zdravotnickém 
provozu.
Osazením dveří se vytvoří uzavřený prostor odpovídající požadavkům pro vakcinaci občanů. 
Na prosklenou stěnu a posuvné dveře dodavatel vypracuje výrobní dokumentaci včetně specifikace 
doplnění kabeláže a koncovek pro EZS, ACS a EPS.

Vzdálenost od rozvaděče silnoproud k nejzazšímu místu je do 50 m, od serverovny pro slaboproud 
30 m.

Součástí poptávky je zpracování PBŘ, návrh a montáž dalších čidel dle nejnovějších požárně 
bezpečnostních předpisů.

Po dokončení díla bude dodavatelem provedena a předána dokumentace skutečného provedení.



Stavební práce budou probíhat za provozu dotčených pracovišť.

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)

Základní údaje
Instalovaný systém EZS musí být plně kompatibilní se systémy instalovanými v areálu ÚVN.
Všechny prvky systému musí mít ke dni uvedení do provozu platné homologace pro výše uvedená 
rizika a musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem.
Střežení objektu je provedeno kombinací plášťové a prostorové ochrany. Stav systému 
a vyhodnocování poplachů bude přenášeno prostřednictvím existující sítě LAN přes ethernetový 
modul do nadstavby bezpečnostních systémů SBI na dohledové centrum bezpečnostní služby, které 
je umístěno na Hlavní vrátnici ÚVN. Zároveň je přenášen přes TCP/IP komunikátor E080 do systému 
Frontshell.
K vyhodnocení informací od jednotlivých detektorů bude použita zabezpečovací ústředna GALAXY 
GD 520. K připojení jednotlivých prvků je použito koncentrátorů RIO G8.
Veškeré prvky EZS musí vyhovět ČSN EN 50131-1 stupeň 2.

Technické řešení a popis - EZS
Technické řešení EZS v daném objektu vychází z nasazení prvků lokální zabezpečovací sítě 
připojených na datovou linku. Na datové lince budou připojeny adresovatelné moduly -  klávesnice 
a expandery.

Přenos poplachového signálu
V areálu nemocnice je trvalá obsluha PCO. Poplachy jsou přenášeny prostřednictvím sítě LAN na do 
systému SBI na dohledové centrum bezpečnostní služby, které je umístěno na hlavní vrátnici ÚVN.

Napájení systému
Sběrnice je napájena z ústředny EZS. Pro expandéry v rekonstruované části je připraveno zálohované 
napájení z přídavných zdrojů. V přídavných zdrojích pro expandéry jsou akumulátory 12V/34 Ah (min. 
12h).

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (ACS)

Základní údaje
V celém areálu nemocnice je v současnosti používán přístupový systém IDSIMA 4-PRO (K4) 
společnosti IMA s.r.o. Budova je napojena na stejný systém.

Technické řešení a popis - dveře
V případě požáru dojde k automatickému odpojení napájení a volnému průchodu.
Řídící jednotky systému ACS jsou připojeny na sběrnici RS485 kabelem FTP cat.5e, instalovány 
v blízkosti dveří a napájeny samostatným zálohovaným zdrojem umístěným v technické místnosti. 
Napájení dveřních zámků je provedeno samostatným zdrojem odděleně od napájení řídících jednotek, 
napájecí zdroje jsou uloženy v technické místnosti. Všechny zdroje jsou monitorovány v systému EZS. 
Systém ACS je propojen do areálového přístupového systému pomocí sítě LAN a NET modulů, které 
jsou umístěny v technické místnosti.
Pro odblokování dveřních zámků v případě vyhlášení poplachu systémem EPS je v technické 
místnosti vyveden jeden releový výstup ze systému EPS.

Napájení systému
Řídící jednotky jsou napájeny ze zdroje AXSP K40 12V=/5A ve skříni s akumulátorem 12V/38Ah. 
Elektrické zámky jsou napájeny ze zdroje AXSP K40 12V=/10A ve skříni s akumulátorem 12V/38Ah.

Požadavky na provádění stavby

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady 
a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení 
kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo



ke znečištění okolí stavby. Staveniště bude řádně vytyčeno ohrazeno staveništním oplocením. 
Realizace bude probíhat za provozu lékárny a Vakcinačního centra.

Požadavky zadavatele na předání díla:

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předal dokumentaci skutečně provedeného díla 
a zpracovaný plán PBŘ požárního úseku včetně evakuačního plánu a další doklady včetně příslušné 
dokumentace (revizní zprávy, potvrzení o shodě, atesty, ...), aby bylo zajištěno předávání díla 
v dostatečné kvalitě bez zbytečných průtahů, které zajistí zdárný průběh kolaudačního řízení.



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha e. 6 ZD/Příloha č. 2 SoD
"ÚVN Praha, Pavilon L -  zateplení galerie před

Vakcinačním centrem -  realizace 11"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH -  SEZNAM PODDOVATELŮ

Dodavatel' EMV s.r.o.

Sídlo Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Ič- 48038792

Název veřejné zakázky "ÚVN Praha, Pavilon L -  zateplení galerie před 
Vakcinačním centrem -  realizace II“

Účastník zvolí jednu z možností 1) či 2), dle skutečnosti:

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, 
že zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název akce: "ÚVN Praha, Pavilon L -  zateplení galerie před Vakcinačním centrem -  realizace 11“

V ybudován í sk leněné p říčky

P.č. Popis práci MJ Množství Cena/MJ Cena celkem

1. Demontáž stávajícího zábradlí m 28,10 260,00 Kč 7 306,00 Kč

2. Demontáž částí sádrokartonového obkladu pro ukotvení příčky kpl 1,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

3. Úprava podlahy pro montáž příčky a dveří m 20,40 600,00 Kč 12 240,00 Kč

4. Úprava podhledu pro motáž příčky a dveří m 20,40 850,00 Kč 17 340,00 Kč

5. Zřízení pouzdra pro posuvné dveře kpl 1,00 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

6. Kotvení příčky a posuvných dveří ke stávajícím konstrukcím kpl 1,00 21 500,00 Kč 21 500,00 Kč

7. Dodávka a motáž automatických dveří 1300/2100 mm ks 1,00 144 620,00 Kč 144 620,00 Kč
8. Dodávka a motáž proskl. stěny 19100/3500 mm ks 66,85 29 950,00 Kč 2 002 157,50 Kč

9. Doplnění sádrokartonových konstrukcí po montáži příčky a dveří kpl 1,00 42 840,00 Kč 42 840,00 Kč

10. Zpětná montáž schodišťového zábradlí bm 9,00 1 000,00 Kč 9 000,00 Kč

11. Doplnéní podlahové konstrukce po montáži příčky a dveří m 20,40 9 500,00 Kč 193 800,00 Kč
12. Dvojnásobná malba m2 103,50 95,00 Kč 9 832,50 Kč
13. Zakrývání konstrukcí kpl 1,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

14. Drobné stavební přípomoci kpl. 1,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

15. Průběžný a závěrečný úklid. kpl. 1,00 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

16. Doprava a přesun hmot kpl. 1 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč

17. Odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební 
činností na příslušné skládce kpl. 1 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

18. Režijní náklady - zahrnuje veškeré náklady spojené s celou stavbou a 
ostatní náklady neuvedené v jednotlivých položkách kpl. 1 168 364,00 Kč 168 364,00 Kč

C E L K E M  vy b u d o v án í sk leněné p říčky 2 828 000,00 Kč

C ena celkem  bez DPH 2 828 000,00 Kč

DPH 21%  593 880,00 Kč

C ena  celkem  včetně DPH | 3 421 880,00 Kč

Celková nabídková cena je  stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu výkazu výměr

Michal Vydra 

jednatel společnosti

* ^ 7  ®
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ÍL Ž 2k  ČESKÁ POJIŠŤOVNA
^  GENERALI

Pojistka

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Potvrzujeme, že pojistník

Název: EMV s.r.o.
sídlo Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
IČO 48038792
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 15418

má uzavřenou pojistnou smlouvu 4388353578

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina 
vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojišténí majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává:
s limitem pojistného plnění  ̂ 10 000 000 Kč
s územním rozsahem Česká republika
se spoluúčastí 50 000 Kč

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 30.1.2021.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 30.1.2021

smlouvy.

Ředitel správy pojištění



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vc^enskó fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 7 ZD/Příloha č. 5 SoD: Seznam osob realizačního týmu
"ÚVN Praha, Pavilon L -  zatepleni galerie před

Vakcinačním centrem -  realizace II"

SEZNAM OSOB REALIZAČNÍHO TÝMU -  SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel' EMV s.r.o.

Sídlo Vlnitá 890/70,147 00 Praha 4

Ič- 480387952

Název veřejné zakázky "ÚVN Praha, Pavilon L -  zateplení galerie před 
Vakcinačním centrem -  realizace II“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné 
zakázky budou podílet:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení Jaroslav Kubista

Délka praxe
/o o čet roků odborné oraxe v d o z ic i 

hlavní stavbyvedoucí v oboru Dozem r.í 
stavby)

22 let

Poměr k účastníkovi vHP P

ÚDAJE K PROKÁZÁNI SPLNĚNI TECHNilCKÉ KVALIFKACE 
účast na mm 1 referenci na pozici hlavni stavbyvedoucí, jejímž předmětem byla realizace stavby charakteru 

vestaveb prostor s IN mm 1.000 000 - Kč bez DPH

Název referenční zakázky xxxxx -  dle strukturovaného životopisu

Objednatel/lnvestor

Investiční náklady v Kč bez DPH

Doba a místo realizace zakázky

Stručný popis zakázky

Kontaktní osoby objednatele/investora 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit
*Pozn.: tabulku pfíp použije účastník tolikrát, kolikrát je  třeba (podle počtu uveden! referenčních zakázek k prokázáni 
kvalifikace


