

Smlouva příkazní

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), o obstarání záležitostí souvisejících s administrací veřejné zakázky a výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce

„Administrace a investorsko – inženýrská činnost pro akci „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“

Smluvní strany:

1. Příkazce:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

se sídlem Zahradníková 494/2, 602 00 Brno

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

zastoupená Ing. Danem Zemanem, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod č.26459/2000, rejstřík Pr 8/1

datová schránka ID: yjtseac

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 72237621/0100

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník:

INVESTINŽENÝRING a.s.

se sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00

zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

IČO: 60742470

DIČ: CZ60742470

bankovní spojení: Komerční banka, Nové – sady Brno, č.ú.: 115-3487890247/0100

(dále jen „příkazník“)

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.
2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu, konkrétně k:
 - a) zajištění kompletní činnosti administrátora na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení s názvem „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“,
 - b) výkon investorsko-inženýrské činnosti – technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro stavební akci „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“(dále též „veřejná zakázka“ či „předmět smlouvy“).

II. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje provést pro příkazce:

a) zajištění kompletní činnosti administrátora na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení s názvem „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“,

b) výkon investorsko-inženýrské činnosti – technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro stavební akci „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“.

2. Předmětem plnění dle čl. I. bodu a) této smlouvy je:

- vypracování předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky;
- vypracování návrhu zadávací dokumentace;
- zpracování připomínek zadavatele do návrhu zadávací dokumentace;
- zařazení předmětu veřejné zakázky podle CPV - Společného slovníku pro veřejné zakázky;
- vypracování čistopisu zadávací dokumentace;
- vypracování návrhu příslušného zveřejnění zadávacího řízení;
- poskytnutí zadávací dokumentace všem zájemcům;
- v součinnosti se zadavatelem vypracování a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci;
- účast příkazníka na prohlídce místa plnění, pokud je prohlídka místa plnění organizována, včetně zpracování prezenční listiny účastníků;
- vypracování návrhu dokumentů pro ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, případně komise pro posouzení kvalifikace;
- vypracování návrhu čestného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, případně komise pro posouzení kvalifikace;
- účast na jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, případně komise pro posouzení kvalifikace;
- věcná a formální kontrola obálek s nabídkami uchazečů, vypracování návrhu posouzení a hodnocení nabídek;
- vypracování protokolu o jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, případně komise pro posouzení kvalifikace;
- vypracování případných oznámení a rozhodnutí zadavatele plynoucích z jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, případně komise pro posouzení kvalifikace, včetně zajištění jejich odesílání či doručování;
- vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o případných námitkách, včetně zajištění jeho odesílání či doručování;
- vypracování návrhu písemné zprávy zadavatele;
- součinnost při zveřejňování na profilu zadavatele;
- kompletnost předání veškeré dokumentace o veřejné zakázce.

3. Předmětem plnění dle čl. I. bodu b) této smlouvy je:

A. výkon investorsko-inženýrské činnosti – technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro stavební akci „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“ s tímto rozsahem plnění:

a) ve fázi přípravy

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektem a s obsahem smluv,

b) ve fázi realizace

- odevzdání staveniště včetně nápojních bodů zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
- výkon samotného TDI,
- kontrola a odsouhlasování soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- průběžné sledování a kontrola čerpání finančních prostředků během výstavby, o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora,
- kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
- kontrola technologických postupů dle platných ČSN či jiných předpisů,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby s ustanoveními smluv a s upozorněním objednatele a dodavatele na nedodržení termínu včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,
- věcné a cenové odsouhlasování případných méně prací či víceprací, evidence změnových listů,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- stavební dozor investora v rozsahu min. 2 x týdně dle potřeby a organizování kontrolních dnů,
- součinnost se všemi zúčastněnými,

c) ve fázi dokončení stavby

- účast na kontrolních prohlídkách
- spolupráce při kolaudaci

B. výkon koordinátora BOZP s tímto rozsahem plnění:

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

4. Veškeré výše uvedené činnosti uvedené v tomto článku této smlouvy budou realizovány vždy v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky příkazce.

Podkladem pro výkon činností dle čl. II. článek. 3. písm. A. a B. této smlouvy bude projektová dokumentace, smlouva o dílo na zhotovení díla, písemné pokyny příkazce a dále dokumenty uvedené v čl. III. této smlouvy.

III.

Podklady pro realizaci předmětu smlouva

1. Podklady pro realizaci předmětu smlouvy jsou:
 - a) projektová dokumentace k dílu „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“;
 - b) specifikace prací a materiálů uvedené ve Výkazech výměř;
 - c) nabídka příkazníka ze dne
2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.
3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájení a ukončení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):
 - a) **Termín ukončení činností administrátora** na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení s názvem „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“ – **nejpozději 28. 02. 2022.**
 - b) **Termín ukončení činností TDS a koordinátora BOZP: Dnem odstranění všech vad a nedodělků** uvedených v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo příkazcem v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).
2. Předpokládaná délka realizace stavebních prací – od.15.3.2022 do 15.11.2022
3. Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí.
4. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník příkazci v sídle příkazce uvedeném v záhlaví smlouvy.
6. Místem plnění veřejné zakázky je Halasovo náměstí 1, Brno – Lesná.

V. Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou takto:

Cena za administrativní činnosti na veřejnou zakázku: 73 000 Kč

Cena za kompletní výkon TDI: 350 000 Kč

Cena za kompletní výkon KBOZP: 75 000 Kč

Celková cena celkem bez DPH: 498 000 Kč

DPH: 21%: 104 580 Kč

Celková cena s DPH: 602 580 Kč

(v případě, že je Příkazník plátcem DPH)

2. Výše uvedená celková dohodnutá odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné pro zajištění plnění dohodnutého rozsahu výkonu administrace VZ, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

VI. Platební podmínky

3. Výše sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena takto:
 - a) sjednaná cena za kompletní administraci veřejné zakázky na základě faktury vystavené příkazníkem po realizaci kompletní administrace, tzn. po zadání podlimitní veřejné zakázky Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C, se splatností 14 dnů, faktura musí obsahovat text: Administrace veřejné zakázky „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“.
 - b) sjednanou cenu za kompletní výkon TDI a KBOZP je příkazník oprávněn fakturovat jednou měsíčně počínaje obdobím 04/2022 ve výši vždy 1/10 sjednané ceny, se splatností 14 dnů, faktura musí obsahovat text: Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Poliklinika Lesná – pediatrie etapa C“.
4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).
5. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je příkazce oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance příkazce) vrátit příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, příkazce v prodloužení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dnů od jejího doručení příkazci.
6. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat příkazce.
7. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy

1. Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy je osoba „**technického dozoru stavby**“ a **koordinátora BOZP**“ – [REDAKCE]

Kontaktními osobami příkazce pro realizaci této smlouvy je:

2. Kontaktní osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba příkazníka může být změněna pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce.
3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.
4. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění inženýrské činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník provádí inženýrskou činnost v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
5. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
6. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.
7. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá příkazci za způsobenou škodu.
8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele na zvýšení ceny díla bude neprodleně informovat příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.
9. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a příkazníkem jsou určeny kontaktní osoby, pro odesílání a příjmu faktur se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím emailové adresy: info@polza.cz.

VIII.

Zvláštní ustanovení pro výkon předmětu smlouvy

1. Technický dozor a výkon BOZP bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti příkazníka podle povahy prováděných prací.
2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min. 3 dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor a výkon BOZP bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem technického dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník vykonává technický dozor a výkon BOZP v rozporu se smlouvou, nebo výkon činností zanedbává, má právo požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení, má příkazce právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Smluvní pokuty

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl příkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý takový případ;
 - b) v případě, že příkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinností; tj. zejména, ale nejenom, za porušení jednotlivých povinností osoby TDS a povinností osoby koordinátora BOZP dle čl. II této smlouvy;
 - c) v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli povinnosti příkazníka stanovené v čl. II. této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě vyúčtování vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost tohoto vyúčtování je 14 dní od jeho doručení příslušné smluvní straně.

XI. Ostatní ujednání

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez výpovědní doby. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v dvouměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci.
3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.
5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti stanovené v čl. II. této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně vyúčtované odměny delším 60 dnů.
7. Příkazce si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, jestliže z rozhodnutí příkazce nebudou stavební práce realizovány.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
9. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.
10. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem prostředí, ve kterém bude stavba realizována, je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem tohoto prostředí.
11. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a příkazce je dle § 2 zákona o registru subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Smlouvu uveřejní příkazce.
3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn zpracovávat

poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží jeden výtisk a příkazník jeden výtisk.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne

V Brně dne 13.12.2021

Příkazce:

Digitálně
podepsal Ing.
Ing. Dan Zeman
Dan Zeman
Datum:
2021.12.13
10:15:55 +01'00'

.....
za **Sdružení zdravotnických
zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci**
Ing. Dan Zeman, ředitel

Příkazník:

Digitálně
podepsal Ing.
Ing. Tomáš Štercl
Tomáš Štercl
Datum:
2021.12.13
09:39:29 +01'00'

.....
za **INVESTINŽENÝRING a.s.**
Ing. Tomáš Štercl
předseda představenstva