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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby

AREÁL KOUPALIŠTĚ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

1. Smluvní strany

město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Ing. Josefem Holečkem, starostou města

Příkazce:

se sídlem:

zastoupené:

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

27-3284670287/0100Bankovní spojení:

a

Příkazník: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Fojtov 211, 362 25 Nejdek

zastoupený: Ing. Antonín Kavan

spisová značka C 22480 vedená u Krajského soudu v Plznizapsan v:

IČ: 28042395

DIČ: CZ28042395

Bankovní spojení:

2. Předmět smlouvy

Příkazce je investorem výše uvedeného díla (stavby). Vysoutěžená cena stavebních prací činí

82.900.000 Kč bez DPH tj. 100.309.000 Kč vč. DPH.

Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce na svůj náklad, na své

nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo práce a výkony směřující k včasnému a

bezvadnému zhotovení a uvedení do provozu výše uvedené stavby v rozsahu a za podmínek

touto smlouvou stanovených a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za provedení této

činnosti cenu ve výši touto smlouvou dohodnutou.

2.1.

2.2.

3. Rozsah prací a výkonů

Zajištění prací a výkonů spojených s realizací stavby v minimálním rozsahu:3.1.
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• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s

projektem, obsahem stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů statní správy

organizací a účastníků řízení a s obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby

• součinnost při aktualizaci smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem v průběhu

realizace stavby,

• zabezpečení dodržování smluvního závazku mezi investorem a zhotovitelem stavby,

• výkon občasného technického dozoru v rozsahu:

a) příprava podkladů, odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu,

b) kontrola vytýčení prostorové polohy stavby,

c) dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření státního 

stavebního dohledu,

d) kontrola rozsahu prováděného díla dle požadavků daných projektovou dokumentací 

a smlouvou o dílo, péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba 

realizuje,

e) projednání doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové 

náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a 

nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předpokládat s vlastním 

vyjádřením příkazci,

f) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 

dokončené stavby,

g) provádění nebo navrhování opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci 

ve spolupráci s autorským dozorem,

h) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, zejména pokud 

jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,

i) organizační zabezpečení kontrolních dnů a pořizování zápisů z nich, příprava 

podkladů pro rozhodování příkazce,

j) kontrola řádného uskladnění dodávek na staveništi,

k) kontrola prací a dodávek z hlediska požadovaného rozsahu, kvality a úplnosti,

l) sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací 

a kontrola jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a 

dodávek,

m) sledování řádného vedení stavebního deníku,

n) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a s pracovníky poskytovatele dotace,

o) hlášení případných archeologických nálezů,

p) kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se 

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

q) kontrola odstranění vad a nedostatků zjištěných v průběhu provádění prací, případně 

příprava podkladů pro uplatnění sankcí,

r) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo včetně 

upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, případně příprava podkladů pro 

uplatnění sankcí,

s) kontrola čerpání rozpočtu,

t) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro placení a fakturaci, jejich 

soulad s uzavřenými smlouvami a cenovými předpisy a jejich předkládání k úhradě 

příkazci,

Stránka 2 z 7



u) kontrola plnění smluvních závazků příkazce dohodnutých s vlastníky a nájemci 

pozemků a staveb dotčených stavbou a se zhotovitelem stavby,

v) zajištění povinností investora při individuálním a komplexním vyzkoušení 

dokončených dodávek (pokud jsou předepsány),

w) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby a kontrola dokladů, 

které doložil zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

x) organizační zabezpečení a vedení jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

zabezpečení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby,

y) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení 

dokončeného díla,

z) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení prací 

• informování příkazce o všech závažných okolnostech

3.2. Zajištění činností po dokončení stavby v minimálním rozsahu:

• zabezpečení předepsaných prvotních záznamů a zápisů,

• příprava a kompletace podkladů potřebných pro kolaudační řízení,

• vypracování návrhu na kolaudační řízení,

• účast na kolaudačním řízení,

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudace a zajištění 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci,

• spolupráce s příkazcem při závěrečném vyúčtování nákladů stavby,

• kompletace kompletní dokumentace stavby k archivaci,

• spolupráce s příkazcem při garančních kontrolách a zkouškách,

• odborná pomoc při naplňování práva z odpovědnosti za vady díla po dobu záruční doby 

stavby.

4. Čas plnění

4.1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede příkazník ve lhůtách:

Zahájení činnosti: dnem podpisu této smlouvy, resp. dnem podpisu smlouvy mezi 

investorem a zhotovitelem, předpoklad leden 2022

vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní 

dokumentace stavby k archivaci, předpoklad červen 2023

4.2. Dodržení lhůt plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti příkazce v rozsahu a za 

podmínek podle čl. 7. této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce při vzájemné součinnosti není 

příkazník v prodlení.

Ukončení činnosti:

5. Cena, platební podmínky

5.1. Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou 

obou smluvních stran ve výši:

Cena v Kč celkem bez DPH: 847 080,00

177 886,80DPH:

Cena v Kč celkem s DPH: 1 024 966,80
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5.2. Příkazník je plátcem DPH, ke smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni

zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla.

5.3. V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je příkazník oprávněn vystavit tyto

dílčí faktury ve výši a za podmínek:

Předání staveniště zhotoviteli stavbyI.
Výkon technické dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby

Po podpisu SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby (bude známa

délka realizace stavby) příkazník předloží harmonogram dílčích faktur

příkazci k odsouhlasení_______________________________________

Odevzdání a převzetí dokončené stavby příkazci

Závěrečné vyúčtování stavby a předání kompletní dokumentace příkazciIV.

5.4. Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplaceny na základě vystaveného daňového

dokladu - faktury zhotovitele s náležitostmi obchodních listin podle Občanského zákoníku a

daňového dokladu.

5.5. Příkazce uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 14 dnů od

prokazatelného předání dokladu příkazci.

5.6. Pokud nebudou mít dílčí nebo konečná faktura dohodnuté náležitosti, je příkazce oprávněn

je vrátit doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém

případě je zhotovitel povinen vyhotovit novou splátku ceny nebo konečnou fakturu s tím, že

tyto doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto

nového data splatnosti není příkazce v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné

faktury.

5.7. Smluvní cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, náklady na případné

znalecké posudky, průzkumy a ostatní činnosti, které nejsou specifikované touto smlouvou.

5.8. Příkazník se zavazuje bezodkladně písemně informovat příkazce, že se stal nespolehlivým

plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty" (ZDPH), jinak

odpovídá příkazci za veškerou újmu tím způsobenou. Za újmu se považuje i vznik dodatečné

daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce

uložená orgánem veřejné moci. Pokud se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu

§ 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí

příkazce část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené

daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto

plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči příkazníkovi.

6. Podmínky plnění předmětu smlouvy

6.1. Příkazník plní závazek vlastní osobou a na svoji odpovědnost. V případě dílčího plnění

pomocí jiné osoby odpovídá příkazci za toto plnění příkazník.

6.2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy,

ujednání této smlouvy a řídit se výchozími podklady a vyjádřeními příkazce, jakož i

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

6.3. Odborné investorské inženýrské činnosti a záležitosti zabezpečí příkazník s náležitou

odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je povinen informovat příkazce o

výsledcích všech činností, zejména, je-li z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou

mít vliv na rozhodování příkazce v příslušné záležitosti.
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6.4. Předmět plnění potažmo dílčí plnění specifikovaná v jednotlivých odstavcích sjednaných 

touto smlouvou je splněn řádným vykonáním činností v rozsahu stanoveném v čl. 3. 

smlouvy.
6.5. Příkazce si vyhrazuje právo změnit rozsah díla. V takovém případě jsou obě smluvní strany 

povinny se předem dohodnout na úpravě ceny.

6.6. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu 

příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

7. Vzájemná součinnost

7.1. Při podpisu této smlouvy příkazce poskytl příkazníkovi tyto doklady a dokumentaci:

• projektovou dokumentaci
7.2. Příkazce poskytne příkazníkovi veškerá platná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů 

včetně zplnomocněného stavebního povolení a následně podepsanou kopii SOD a rozpočtu 

stavby mezi investorem a zhotovitelem před předáním staveniště.

7.3. Příkazce prohlašuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon 

příkazníka v rozsahu dle této smlouvy. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníka neprodleně 

informovat o všech změnách a nově zjištěných skutečnostech, které mohou ovlivnit činnost 

příkazníka.

7.4. Příkazce touto smlouvou pověřuje příkazníka k veškerým jednáním ve věcech přípravy a 

realizace souvisejících s plněním předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3., při stavebním řízení 

včetně všech jednání se stavebním úřadem, účastníky stavebního (změna stavby před 

dokončením) a kolaudačního řízení jakož i s dotčenými orgány státní správy, s projektantem 

a se zhotovitelem stavby, s účastníky zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na zhotovení 

stavby nebo s právnickými a fyzickými osobami, jejichž zájmy by mohly souviset s uvedenou 

stavbou. Příkazník nesmí jménem příkazce uzavírat žádné smlouvy, přebírat žádné závazky, 

ani vymáhat, inkasovat a vzdávat se plnění. Příkazník nesmí příkazce právně zavazovat.

7.5. V záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy, jedná příkazník zásadně v zájmu 

příkazce. Příkazník je povinen přizvat příkazce ke všem závažným jednáním. Na žádost 

příkazníka uplatněnou minimálně 5 dní předem je příkazce povinen zúčastnit se 

rozhodujících jednání konaných příkazníkem za účelem splnění předmětu smlouvy. V 

případě neúčasti je příkazce vázán stanoviskem příkazníka.

7.6. Příkazníkem vyžádaná stanoviska sdělí příkazce příkazníkovi neprodleně, nejpozději však do 

10 dnů ode dne jejich vyžádání.

7.7. Příkazce potvrzuje a podepisuje příkazníkem zajištěné a se smluvními stranami projednané 

smlouvy neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne jejich předložení příkazníkem.

7.8. Příkazce zabezpečí financování stavby a úhradu plateb se stavbou souvisejících dle podkladů 

věcně a cenově ověřených příkazníkem.

7.9. Příkazník zajistí odevzdání a převzetí plnění k řádné přípravě a realizaci stavby písemnými 

zápisy o odevzdání a převzetí, které potvrzuje pověřený zástupce příkazce.

7.10. Pro zajištění součinnosti příkazce a k veškerým jednáním týkajících se předmětu plnění 
smlouvy jsou oprávněni a pověřeni: Ing. Josef Holeček a David Škopek. Změnu smluvních 

podmínek jsou oprávněni potvrdit pouze statutární zástupci obou smluvních stran.
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8. Záruka, odpovědnost za vady

8.1. Příkazník po dobu šesti let odpovídá příkazci, že příkazníkem provedené práce a výkony jsou 

provedeny podle podmínek této smlouvy.

8.2. V případě, že příkazce zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 

zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.3. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaných vad 

plnění.

8.4. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

příkazce a příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost 

(případně na nevhodnost příkazce upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval) nebo 

za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů příkazce, které byly učiněny bez 

příkazníkova vědomí.

9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu neplněním závazků z této 

smlouvy, je povinna k náhradě škody podle Občanského zákoníku.

9.2. Pokud příkazník poruší svou povinnost tím, že se zcela či zčásti nezúčastní, případně 

neposkytne řádnou součinnosti, při:

i. předání a převzetí staveniště,

ii. předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,

iii. jednání o kolaudačním souhlasu či řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí,

je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny uvedené v čl. 5 odst. 1 

této smlouvy za každé takové porušení povinnosti.

9.3. V případě, že příkazce bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí 

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.4. V případě, že příkazník bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté 

lhůtě, zaplatí příkazci smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V případě přerušení nebo trvalého zastavení přípravy nebo realizace díla (stavby) nebo 

vypovězením této smlouvy ze strany příkazce nepozbývá příkazník právo na zaplacení 

provedených prací a výkonů.

10.2. Tuto smlouvu může kterákoli ze stran jednostranně vypovědět s tříměsíční výpovědní 

lhůtou (ode dne doručení druhé straně). Odstupující strana zaplatí druhé straně nejpozději 

do skončení výpovědní lhůty odstupné ve výši 10 % celkové sjednané smluvní ceny 

(základní).

10.3.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. 

Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními zástupci 

obou smluvních stran.

10.4.Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Příkazník souhlasí s 

uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
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znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje; a výslovně

souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy -

registru smluv.

10.5.Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto

smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k

uveřejnění v registru smluv.

10.6.Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v

platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů,

vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud příkazce.

10.7. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů" příkazník podpisem této

smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se

zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č.

106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím" a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru

smluv". Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní

potřeby města Horšovský Týn, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností.

Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném

znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou souvisejících.

10.8. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města dne 16.12.2021, usnesením č.

78/23.

10.9. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden příkazník.

Příloha č.l: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Osvědčení o autorizaci příkazníka

Město Horšovsky TýnAtelier stavebního inženýrství s.r.o.

Ing. Antonín Kavan Ing. Josef Holének

starosta městajednatel

příkazcepříkazník
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Technický dozor investora - Areál koupaliště v Horšovském Týně

01/2022 -06/2023Celková doba realizace stavby

18počet měsíců

78,1počet týdnů

počet dní

Rozpis služby odborného technického dozoru

aktuální prověření projektové dokumentace stavby a těch, podmínek

předání staveniště vybranému dodavateli

zajištění povolení zahájení stavby a koordinace prací (KHS, IBP)_________

zajištění pozemků pro výstavbu,koordinace s majiteli dotčených pozemků

spolupráce při zajišťování zdrojů přípojných bodů energií

účast na přejímce přístupové komunikace a její předání po dokončen? stavby

průběžná denní kontrola prováděných prací

kontrolní dny stavby lx za 7 dní

koordinační činnost se zpracovatelem projektové dokumentace

(ontrola nákladů stavby

kontrola činností geodeta při zaměření skutečného provedení

výkon TDI při odstraňování vad a nedodělků stavby

součinnost se správci dotčených sítí a předávání potřebných informací

zajištění dokladů k předání stavby

koordinace při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

počet hodin celkem

Cena celkem 847080,00

847080,00cena za služby odborného technického dozoru celkem bez DPH

177886,80DPH 21%

1024966,80Celková cena včetně DPH

dne 31.12.2021



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb

Ing. Antonín Kavan
jméno a příjmem

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0300622

a je oprávněn používat autorizační razí ní otisk

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni

předseda ČKAIT


