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IČO: 00845451 IČO: 42767377

DIČ:

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

DIČ:

Peněžní ustav:

CZOO845451 (plátce DPH) CZ42767377 (plátce DPH)
     

Číslo účtu:

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka

10727.

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Cást A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci stavby „MÚK

Mariánskohorská — ul. Sokola Tůmy, I. etapa“.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání zavazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zastupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené
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mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele aktualizaci dokumentace k žádosti

o vydání stavebního povolení (DSP), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán

BOZP) a kompletní dokumentaci pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „MÚK Mariánskohorská

- ul. Sokola Tůmy, I. etapa“ V k.ú. Mariánské Hory a Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále jen

„stavba“). Aktualizace DSP, plán BOZP a kompletní DPS pro stavbu dle předchozí věty dále V této

smlouvě také jako „dílo“. Podkladem je dokumentace pro stavební povolení z roku 2013,

vypracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., IČO: 42767377, se sídlem:

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava V prosinci 2013.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Aktualizaci dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (dále také „DSP“)

- Dokumentace kžádosti o vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů, a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění

pozdějších předpisů.

- Součástí dokumentace (DSP) budou rovněž:

I geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí,

I veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — radonový průzkum včetně stanovení

radonového indexu, biologický průzkum, dendrologický průzkum, rešerše inženýrsko-

geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, aj., včetně zapracování výsledků

průzkumů do projektové dokumentace,

I aktualizované mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát

dočasných a trvalých záborů,

I všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu *.dwg

kompatibilním s programem AutoCAD),

I doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných

rozhodnutí (např. rozhodnutí o kácení, apod.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební
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povolení (DSP),

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí.

V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do

podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů

včetně rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude

členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz

na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou

v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant

kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud

projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky,

příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.

- Dokumentaci DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

V listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Zadavatel umožňuje dodavateli použít k tisku

recyklovaný papír. Dokumentace DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného proj ektanta).

- Dokumentace DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také

V elektronické podobě, a to následovně:

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

I 2X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne vnásledujících

elektronických formátech:

a) *.xls/Xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován v rozsahu celé stavby tak, aby obsahoval přiměřeně povaze stavby,

místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
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C)

bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Zadavatel umožňuje dodavateli použít k tisku

recyklovaný papír. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán

objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno

podpisem oprávněné osoby a registračním číslem osvědčení).

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

v elektronické podobě, ato následovně:

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg),

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)

DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

DPS bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona, dle souvisejících prováděcích předpisů a

vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle všech příloh V těchto

dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozděj ších předpisů.

Součástí DPS bude rovněž:

I podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

I zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

I zásady organizace výstavby včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále

jen „ZOV“) projednané a schválené pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD),

I řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí (požadavky

týkající se BOZP včetně specifikace všech platných právních předpisů budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS),

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Tento soupis podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného

soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou ve výkazu výměr
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uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám

připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní

položky, které nejsou definovány vpoužité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena

uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny

položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

- DPS včetně dokladové časti zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel

předá objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Zadavatel umožňuje

dodavateli použít k tisku recyklovaný papír.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické

podobě, ato následovně:

. lx CD(DVD)-ROM s kompletni DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formatu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. lx CD(DVD)-ROM s kompletni DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formatu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. 2X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/Xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) original V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávany výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 X za 14 dnů po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak).

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami kveřejné zakázce anabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadaní, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti,

ato na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují

v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku ktéto smlouvě.

Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně

pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele.

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a

právních předpisů České republiky včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. části B

smlouvy.
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10.

čl.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Při zpracování projektové dokumentace bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání,

- dokumentace bude zpracována s využitím nových, moderních produktů, materiálů, technologií a

postupů.

Místo plnění

čl.

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

Doba plnění

1.

2.

čl.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Aktualizovaná dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) včetně Plánu BOZP V

požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána objednateli do 28 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit

zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 15 dnů od předání této dokumentace objednateli a

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zapracovat do této dokumentace.

Aktualizovaná dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) se zapracovanými

připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do

5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek

objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

DPS v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána objednateli do 6 týdnů od

nabytí právní moci stavebního povolení dle této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit

předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 15 dnů

od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů

následně zapracovat do této dokumentace.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od

odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné

dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele.

IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez Cena

DPH DPH vč. DPH
 

Aktualizace dokumentace pro stavební povolení
(DSP) 930.000, - 195.300, - 1.125.300, -

 

 Plán BOZP 15.000, - 3.150, - 18.150, -     
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Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 450.000, - 94.500, - 544.500, -

CENA CELKEM 1.395.000, - 292.950, - 1.687.950, -

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neůčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

5. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Dílo dle čl. I. této části smlouvy vpožadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně nebo

poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v

termínech dle čl. III. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS,

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030.

4. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
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5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněná nejpozději

do 5 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část c

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu

této části smlouvy vykonávat V rámci přípravy stavby „MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy,

I. etapa“ v k.ú. Mariánské Hory, Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava:

A) Inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení

a) projednání projektové dokumentace (DSP) s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech májetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami,

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) dle stavebního zákona

a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření, ve znění pozděj ších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) u příslušného

stavebního úřadu,

e) zajištění pravomocného stavebního povolení (DSP) včetně všech rozhodnutí nezbytných k

provedení díla (např. rozhodnutí o kácení aj.),

Í) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi během přípravy

stavby (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

3.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanoveni potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, kontrola a písemné

odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

Í) účast na kontrolních dnech,

g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

h) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkazce.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

čl. II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Řádná žádost o vydání stavebního povolení (DSP) u příslušného stavebního úřadu bude podána

nejpozději do 5 dnů po převzetí projektové dokumentace DSP objednatelem dle části B této smlouvy.

Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol.

čl.III.
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Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedene' V čl. I. této části smlouvy činí:

„ „ „ , Odměna bez „ Odměna celkem
Predmet plnem DPH v Kč DPH v Kc Vč. DPH V Kč

IČ pro zajištění stavebního povolení 185.000, - 38.850, - 223.850, -

Funkce koordinátora BOZP 15.000, - 3.150, - 18.150, -

Výkon autorského dozoru 150.000, - 31.500, - 181.500, -

Odměna celkem 350.000, - 73.500, - 423.500, -     
 

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1.

\
I
G
'
J

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškere' skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

vvv

. Příkazník je povinen průbezne (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním

dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje

rovněž situace, že vlastník nemovite' věci dotčene' stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první

tohoto odstavce smlouvy.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

č|.|.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle časti B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH 1.395.000, -Kč

DPH 292.950, -Kč

Odměna bez DPH 350.000, -Kč

DPH 73.500, -Kč

Celková cena bez DPH 1.745.000, -Kč

DPH 366.450, -Kč

Celková cena včetně DPH 2.111.450, -Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodavky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ: P21V00207534) a číslo

investiční akce (ORG: 3156),

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

6) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovilá, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených v odst. 16. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě

prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

azaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit sjednanou cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 a věta druhá a třetí odst. 12 tohoto

článku neužijí,

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání aktualizované dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) se

zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této

smlouvy. Zbývající částka odpovídající 60 % z ceny příslušného plnění za zhotovení předmětné

dokumentace včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

nabytí právní moci stavebního povolení (DSP) ke stavbě,

b) po nabytí právní moci stavebního povolení (DSP) vystaví za vykonanou inženýrskou činnost

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,
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c) po předání DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,

d) za funkci koordinátora BOZP na stavbě vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP

příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy.

čl. III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka) Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. 1. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle části B čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle

části C čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

5. V případě, že předaná DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb. a důvod nesplnění požadavků nebude možno odstranit

ve lhůtě 30 dnů od zjištění nesplnění požadavků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.
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Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý izápočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

V případě porušení některé z povinnosti příkazníká dle odst. 9 čl. V. části C této smlouvy je příkázník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý zjištěný případ porušení

smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkázníkovi splnění

jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv

způsobem av jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“).

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) á postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této

smlouvy uděluje souhlas; v případě postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu,

že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Vpřípádě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.
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Závěrečná ustanoveni

1. Doložká platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 08401/RM1822/129 ze dne 21.12.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa —

PD+AD+IČ+BOZP“, poř. č. 188/2021.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí objednatel (příkazce),

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

9
‘

zhotoviteli.

8. Příkázce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi.

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.
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Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ.

Žádná ze smluvních stran nemá právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o

smlouvě

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc.

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkaznika)

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Martin ViIč

náměstkyně primátora předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2910/202l/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2910/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

v

ke smlouvě o dílo a smlouvě přikazní c. 2910/2021IOINZ na zpracování projektových

dokumentací včetně plánu BOZP, výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného

stavebního povolení, výkon funkce koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru

stavby „MUK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa“ v k.ú. Mariánské Hory a k.ú.

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (příkazník): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 42767377

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to ,na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „MUK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I.

etapa““ v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníká):

Ing. Martin ViIč

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“
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