
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Smlouva

úřad městského obvodu 10003/2022/0IMH

Smlouva č. 10003I2022IOIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. David Witosz, místostarosta

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic amístního

hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

 

ICQ:

DIC :

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

00845451

CZ00845451 látce DPH)

 

 

dále jen „objednatel“

a

Made 4 BIM s.r.o.

Sídlo:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Varšavská 1866/ 103, Hulváky, 709 00 Ostrava

jednatelem

,j ednatelem

 

 

ICO:

DIČ:

Eeněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsán:

06923321

CZO6923321

 

V obchodnim rejstříku vedeném u kraj ského soudu V Ostravě

oddíl C vložka 73802

 

dále jen „zhotovitel“
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úřad městského obvodu

čl.

Základní ustanoveni

1.

čl.

Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

vpodrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) pro stavbu

„Rekonstrukce bytového domu Úprkova 18 “ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související

inženýrske' činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, výkonu funkce koordinátora BOZP

při přípravě stavby aautorského dozoru, ato dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických

norem a souvisejících předpisů a V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., ouzemním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).

Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve Všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání

pravomocného stavebního povolení pro Stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob),

nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně

těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení Všech možných důsledků.

Předmět plnění

].
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení V podrobnostech pro provádění

stavby (včetně zaměření stávajících stavů) a zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení pravomocného

stavebního povolení,

b) vypracovat plán BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě stavby,

c) zajistit výkon autorského dozoru.

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že V průběhu zadávacího řízení na

Výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a V případě potřeby upravit nebo

dopracovat část projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladně, nejpozději do 3 pracovnich dnů,

po obdržení žádosti objednatele. Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních

důvodů spočívajících zejmena V rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Uplata za tuto činnost

je součástí ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů,

které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel

provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou pe'čí, podle pokynů objednatele a V rozsahu této

smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uhrazení všech správních poplatků,

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se

Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu),

— projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu

a podání žádosti o stavební povolení Včetně Všech požadovaných příloh pro Stavbu,
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- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení dle stavebního zákona,

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující:

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a whlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných CSN V částech závazných

i směrných a s dokumenty doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, ktere se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého

výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej

upraví dle jejich připomínek.

Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí

a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení

jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby:

1.

4.

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude

obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.

Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

prací s výkazem výměr.

Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci

se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele

nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele

nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu).

Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz V projektové

dokumentaci nachází.

Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla.

C) Funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby:

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ve smyslu nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení.

D) Autorský dozor:

1.

„Rekonstrukce bytového domu Úprkova 18 — PD“

Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:

— účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby,

— poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace V průběhu realizace Stavby,

— účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,

— kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby,

- posuzování návrhů na změny a odchylky od proj ektove dokumentace,
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— spolupráci s koordinátorem BOZP,

- projekční řešení malých změn proj ektové dokumentace (nákresy, náčrty),

— projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové časti),

— účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části),

— specifikace výrobků, jež jsou V projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv

odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektová

dokumentace je podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ.

2. Způsob provádění autorského dozoru („AD“):

— výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené

telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,

— s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na Stavbě nebo jednáních

vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

— o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku, eventuelně

samostatně (lze téz resit e-mailovou poštou),

— objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný

výkon AD,

— zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb obj ednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde

provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby

s proj ektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení

o tom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny V souladu s projektovou dokumentaci,

případně V čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký

postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost

nezbytnou pro posouzení shody stavby s proj ektovou dokumentací.

čl. |||

Doba plnění

l.

2.

4/4

Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských

sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání

stavebního povolení.

Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání

žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentací vtermínú uvedeném

V odstavci 2 tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou řádného provedení tohoto

plnění.

Za úplnou (řádnou) žádost dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami

vyžadovanými stavebním zákonem.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončená předáním

aktualizovaného plánu BOZP.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech

kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby (nebude—li v souladu se stavebním zákonem žádáno

o kolaudační souhlas).

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli V plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů

státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených

objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

0 dobu trvání těchto překážek prodloužit.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních

vztahů.
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čl. IV

Odměna za plnění

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

V Kc V Kc

Projektová dokumentace pro stavební

Al povolení V podrobnostech pro provádění 274 000 57 540 331 540

stavby

B Inženýrská činnostyk vyřízení pravomocného 5 000 1 050 6 050

stavebního povoleni

A2 Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 5 000 1 050 6 050

C1 CENA C1 — CELKEM 284 000 59 640 343 640

Cena bez“DPH DPH Cena vč.vDPH

v Kc V Kc

C2 CENA C2 — autorský dozor 10 000 2 100 12 100

Cena bez“DPH DPH Cena vč.vDPH

v Kc V Kc

CENA CELKEM (C1+C2) 294 000 61 740 355 740    
 

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 250,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu

40 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru

vyúčtovaných dle čl. IX odst. 8 písm. c) této smlouvy.

3. V celkové ceně (C1 + C2) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení

všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nej sou

výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět,

není-li dále stanoveno jinak.

4. Celková cena (C1 + C2) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

6. Cena celkem (Cl + C2) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení

ceny je možné v případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně.

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. V

Předání díla

l. Dílo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocná správní

rozhodnutí apod.) a plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru investic a místního
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hospodářství nebo na podatelně V sídle objednatele V terminu dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

Projektová dokumentace dle této smlouvy, bude objednateli předána V listinné podobě V 8 vyhotoveních

(se 2 oceněnými položkovými rozpočty a 2 slepými výkazy výměr) a lvyhotovení vč. oceněného

a slepého rozpočtu na CD (DVD). Plán BOZP bude objednateli předán V 8 vyhotoveních.

Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací V elektronické podobě budou zpracovány se

zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové časti dokumentací musí

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD V podobě alespoň pro čtení (dovolené

formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí

být předány V podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy

a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není

povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání apřevzetí díla se sepíše

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla

podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VI

Práva a povinnosti smluvních stran

1.

10.

11.

6/6

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat V jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to V zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí

odchýlit.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznamit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to

V min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou

smlouvu k nahlédnutí.
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čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

10.

11.

12.

13.

čl.

Práva obj ednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno V souladu s požadavky objednatele,

jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, V souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými V době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové

dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci

a odpovídá požadavkům sjednaným V této smlouvě. Zhotovitel dále V souladu s ust. § 159 stavebního

zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované proj ektové

dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň proj ektu technologického zařízení, vč vlivů na životní prostředí

Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a za vady, které se na díle projeví V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku V délce 60 měsíců. Pokud bude V průběhu této

záruční doby zahájena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy,

prodlužuje se záruční doba 0 60 měsíců běžících ode dne předání Stavby.

Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.

Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovnich dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit

objednateli V plné výši.

Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku V délce uvedené V odst. 5 tohoto článku smlouvy.

rrrrr

tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci

V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny Stavby (nákladů na

provedení příp. i opravu Stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena Stavby (náklady na provedení Stavby).

VIII

Odpovědnost za újmu

1.

2.

3.

čl.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části

či V důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

IX

Platební podmínky

1.

2.

7/7

Zálohy nej sou sjednány.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem
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se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné V termínech uvedených V odst. 8 tohoto článku

smlouvy.

Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané

faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, název zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO á DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

e) číslo a datum vystavení faktury,

í) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních

pokut, náhrad škody aj .)

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo

zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní stráně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní stráně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A1 a A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za projektovou

dokumentaci na základě faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu

BOZP a oznámení o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují

stavební povolení áni ohlášení stavby,

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost

k vyřízení pravomocného stavebního povolení na základě faktury vystavené po nabytí právní moci

stavebního povolení,

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí

právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro Stavbu, nebo po převzetí dokončené stavby

(nebude—li ná Stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných a objednatelem

potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 10 000,- Kč bez DPH .
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9.

10.

11.

12.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 8

pism. a) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90 %. Zbývajících 10 % představuje zádržné, které uhradí

objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí kompletní projektové dokumentace V případě, že do

této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem Stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí

stavby, nebude—li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržné zajišťuje veškeré závazky

zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené

práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počitaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplátné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

čl. X

Sankční ujednání

1.

9/9

V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C1 + C2) bez DPH dle

(:1. IV odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle

(:1. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 pism. C) této smlouvy

nebo s výkonem autorského dozoru dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, ato za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude

porušení trvat.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III odst. 2, 3 a 4 této

smlouvy, v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (Cl + C2) bez DPH dle

(:1. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení stavebního úřadu o přerušení řízení do dne

doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzaháj ení řízení.

V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel nedodrží termin k odstranění vady dle (:l. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této

smlouvy vsouladu spříslušnými právními předpisy ve znění platném v době zpracování projektové

dokumentace, CSN platnými v době zpracování projektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy

a v důsledku tohoto porušení bude objednatel V rámci realizace Stavby povinen uhradit vícepráce, které

nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný

případ.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle (:1. II odst. 4 písm. B) této smlouvy

nebude vypracována v souladu se ZZVZ ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace
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10.

čl.

v

nebo vyhláškou c. 169/2016 Sb. ve znění platnem V době zpracování projektové dokumentace, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci

pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této

smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní

pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

XI

Autorská práva

1.

čl.

Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití,

jak je zná § 12 a násl. zákona č 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„autorský zákon), a to vneomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejmena oprávnění

objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak V původní podobě, tak ve zpracovane podobě,ci v jinak

změněné podobě, samostatně nebo V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako

podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli

s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již

realizované Stavby a také souhlasí stím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy

provádět pomocí třetích osob pouze V případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která

bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k učelu,

který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno

V odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, V jakémje objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat

o osobu majetkově propojenou s objednatelem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.

XII

Závěrečná ujednání

1.

10/10 „Rekonstrukce bytového domu Úprkova 18 — PD“

Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této

smlouvy V registru smluv na základě zákonač.340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zajištěním

financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v

registru smluv obj ednatel.

Smluvní strany si tímto V souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí

účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující

podmínky:

1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv,

2. je zajištěno financování plnění dle této smlouvy, tzn. jsou schváleny finanční prostředky
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

11/11

V rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz V plné výši.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění

všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele

informovat bez zbytečného odkladu.

Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“ vztahuje a zhotovitel

od tohoto okamžiku nebude pokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen

ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící

z nedokončené činnosti.

Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna v souladu

s příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně

uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Odpověd“ strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nabídky.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neučinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený

také V případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako

nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo

poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i V případě, že se adresát o uložení zásilky

nedozvěděl.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.

3787/RM01822/60/22 ze dne 3.1.2022. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.
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Přílohy:

Příloha č. l — Plná moc ke smlouvě č lOOO3/2022/OIMH

Příloha č. 2 — Požadavky na zpracování PD

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 5.1.2022 Datum: 6.1.2022

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

 

Ing. David Witosz

místostarosta jednatel společnosti
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Příloha č. 1 smlouvy č. 10003/2022/OIMH

PLNÁ MOC

ke smlouvě č.: 10003l2022IOIMH ,

na inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu Uprkova 18“

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČO: 008 45 451

Zastoupený: Ing. David Witosz, místostarosta

Zmocněnec: Název: Made 4 BIM sro

Sídlo: Varšavská 1866/ 103, Hulvaky, 709 00 Ostrava

ICO: 06923321

Zastoupený: CZO6923321

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10003/2022/OIMH vykonal

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce

bytového domu Uprkova 18“.

Vrámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele

ve stavebním řízení a ve Všech správních řízeních vedených před správními orgány kzajištění vydání

potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č.

1,0003/2022/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce bytového domu

Uprkova 18“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne: 5.1.2022

 

Ing. David Witosz

místostarosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Ostravě dne: 6.1.2022

 

jednatel společnosti

r0 TRAVA
13/13 „Rekonstrukce bytového domu Úprkova 18 — PD“

 



Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10003/2022/OIMH

úřad městského obvodu

Příloha č. 2 smlouvy č. 10003/2022/OIMH

Požadavky na zpracování PD

„Rekonstrukce bytového domu Úprkova 18“

Bytový dům č.p. 985/18 se nachází na ulici Úprkova a je součástí pozemku parc. č. 1016 V katastrálním území

Přívoz, obec Ostrava. Dům je podsklepený pětipodlažní objekt, ve kterém je umístěno 8 bytových jednotek

(v současné době všechny obsazeny).

Požadavky na zpracování projektové dokumentace

. změna způsobu vytápění celého domu — vytvoření plynové kotelny vč. ohřevu TUV V půdních

prostorech domu, výměna rozvodů SV, odpadů a zřízení rozvodů TUV v rozsahu celého domu,

instalace hlavních uzávěrů SV á TUV a vodoměrů s dálkovým odečtem V bytech, výměna

zařizovacích předmětů ZTI (umyvadla, WC, vany, baterie), instalace nových obkladů a dlažeb

V prostoru koupelen a WC

. oprava sklepních prostor, repási dveří do sklepních kójí, oprava podlah a omítek V suterénu a schodů

V celém domě

. rekonstrukce elektroinstalace společných prostor V rozsahu celého domu, vč. zvonků, domovních

telefonů, STA, venkovní osvětlení vstupů do domu

. oprava střechy, klempířských prvků, krovu, zaslepení nepoužívaných průduchů komínu, komínových

lávek,

. napoj ení odpadních vod na kanalizační řad a likvidace septiku

. oprava omítek společných prostor domu, vč. malování, nátěr zábradlí a klempířských prvků

. výměna poštovních schránek

. výměna vstupních dveří do bytů vč. zárubní, repase vnitřních dveří V domě V 1. NP, tzv. lítaček

. vybudování přístupového chodníku k zadnímu vstupu do domu

. oprava kontaktního zateplovacího systému vč. jeho nátěru
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