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 Číslo smlouvy zhotovitele: SML/003/2022 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Město Prachatice 

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

IČO: 00250627 

DIČ: CZ00250627 

bankovní spojení:  GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice 

číslo účtu: 

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta města 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: SaM silnice a mosty a.s. 

sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01 

IČO: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, 

vložka) B, 972 

číslo účtu:  

bankovní spojení: Česká spořitelna - 

jednající prostřednictvím:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Revitalizace 

Štěpánčina parku, Prachatice“ (dále jen „zakázka“)  

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

 Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 

v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce / revitalizace Štěpánčina parku a souvisejících ploch. 

Řešené prostranství zahrnuje území historického parku (součást MPR Prachatice) a ploch zeleně, které jej 

obklopují (ochranné pásmo MPR) a jsou součástí zástavby blízkého sídliště. 

Realizací projektu dojde zejména k prosvětlení Štěpánčina parku, zajištění dlouhověkosti hodnotných 

stromů, prodloužení existence stávajících dřevin v parku jako biotopů hnízdícího ptactva a fauny s vazbou 

na dřeviny ve Štěpánčině parku a celkovému posílení funkce sídelní zeleně a k podpoře biodiverzity území. 

Současně realizací projektu dojde k rozšíření sportovních a rekreačních aktivit návštěvníků Parku a k obnově 

cestních sítí. 

Před realizací stavby / části stavby zadavatel požaduje po vybraném dodavateli zpracování podrobné výrobní 

dokumentace k mobiliáři, určení lokality a druhu kamene pro dlažby a kamenné prvky. Tato dokumentace 

bude předložena zadavateli nejpozději do 30 dnů před zahájením výroby těchto prvků.  

Dále si zadavatel vymiňuje právo na odsouhlasení dokumentace bednícího plánu pro prvky z pohledového 

betonu. Tato dokumentace bude odsouhlasena zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace (PD). 

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku. 

Dodavatel se zavazuje, že obstará na své náklady záchranný archeologický výzkum (předpokládaný 

archeologický dohled nad prováděním zemních prací).  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku 

v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš 

Babka (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, 

obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě 

zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení 

stvrzuje. 

3. Činnosti související s realizací předmětu plnění: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související 

s realizací předmětu plnění, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 

předmětu zakázky; 

• zajistit úklid místa plnění a odstranit zařízení k provádění zakázky ke dni předání a převzetí zakázky 

objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění zakázky – dodavatel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
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• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání zakázky, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a technických parametrů zakázky; 

• zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě. 

• účastnit se vybraných kontrolních dnů na stavbě (probíhající stavební práce v rámci projektu 

„Rekonstrukce letního kina Prachatice – stavební práce), aby bylo předejito případným neshodám a 

problémům při realizaci samotné dodávky, stavební připravenosti a instalace samotné audiovizuální 

techniky 

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 

související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 

změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

4. Identifikační údaje akce a místo plnění: 

Název díla: „Revitalizace Štěpánčina parku, Prachatice“ 

Místo realizace: 

Kraj: Jihočeský 

Okres: Prachatice 

Obec: Prachatice 

Místo plnění: Štěpánčin park Prachatice 

Parcelní čísla: 22, 1511/21, 1511/23 vedená v k.ú. Prachatice 

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto obecné činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně 

dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 

zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) 

resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) 

s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 

a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 

znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 

písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: „Revitalizace Štěpánčina parku, Prachatice“ 

Stránka 4 z 18 

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 

a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 

budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 

též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 

zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, a parametrů díla stanovených projektovou 

dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 

cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 

všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 

ocenil veškeré činnosti trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 

projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 

které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem prostor, kde má být dílo realizováno. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí 

pracovní postup na dodávaných činností. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 

a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 

stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 22.486.164,98 Kč 

DPH z celkové ceny: 4.722.094,65 Kč 

Celková cena včetně DPH: 27.208.259,63 Kč 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný 

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. 

činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 
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díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při provádění prací, náklady na používání strojů, 

náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 

místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 

jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

 objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou v předmětu díla, 

 objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 

neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena 

stanovena dle jednotkových cen obdobného plnění. Pokud se položka dodatečných stavebních prací, dodávek 

nebo služeb nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové 

soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 

zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací, dodávek nebo služeb musí být předložen ve stejné 

struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména 

takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek nebo služeb, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 

skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou 

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 

ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku 

zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Revitalizace Štěpánčina 

parku, Prachatice“. 

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 

a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 

splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 

doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Termín zahájení realizace akce: 02/2022  

Termín ukončení provedení akce: 02/2023   

 

2. Realizace díla není rozdělena do etap z hlediska doby provádění. Zhotovitel je povinen respektovat provozní 

podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

 

 Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění 

podmínky uvedené v bodě i) tohoto článku. 

 Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup pro zaměstnance zadavatele. 

 Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 
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 Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně 

písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného 

počtu klíčů na vlastní náklady. 

 Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 

prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. 

 Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 

do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

 Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 

přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 

předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem. 

3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

místa k provádění díla objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován 

a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.  

6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace dodávek bude zahájena déle než 5 

dnů po předpokládaném termínu zahájení akce dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat 

ke dni skutečného zahájení realizace dodávek této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou 

všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen 

původní předpokládaný termín zahájení dodávek dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný 

Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací 

nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku. 

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 

s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 

s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 

jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). 

8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, 

a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce, dodávky nebo 

služby může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a 

bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím 

k tomu řádně zmocněnou). 

9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla 

uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných 

klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na 

řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající 

délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit. 
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VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 

zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 

to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 

je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 

podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 

písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, hlavní inženýr, popř. mistr). 

Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

 Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

 Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 

 Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

 Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

díla.  

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě realizace, 

výhradně však za účelem provedení díla. 
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VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 

přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení 

k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 

povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 

pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany 

– TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 

projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména 

v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi 

zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení 

stavebního deníku, sledování realizace stavby a dodávek s ohledem na podmínky stavebního povolení a 

řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele 

nejpozději v den zahájení činnosti TDS.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 

technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 

jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 

stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 

účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny, popřípadě na výzvu objednatele. Objednatel je 

povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí 

uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit 

zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a 

zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové 

dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne 

a jeho závěry do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 

předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

 Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 

obzvláště přilbami. 
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 Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 

podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 

TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 

zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

 Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 

na vyšetření takového úrazu. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 

je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 

schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 

vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 

průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 

odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 

způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 

který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby akce neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 

této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná 

pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, 

a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve 

osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a 

nedostatky nebránící následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 

povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu 

odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.  

3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného 

protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími 

řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• originál stavebního (montážního) deníku; 

• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

• dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních; 

• další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 

zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 
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2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 

závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 

apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 

zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 

plnění závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 

dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 22, 1511/21, 1511/23 v k. ú. Prachatice, obec Prachatice. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 

díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 

převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. V případě nesplnění konečných termínů jednotlivých částí (stavebních objektů) 

uvedených zhotovitelem v harmonogramu je výše sankce za nesplnění těchto termínů stanovena na 0,2 % 

z ceny té části (stavebního objektu), dle oceněného výkazu výměr, u které nebyl termín splněn. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle 

čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 

vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány 

v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 

vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 

v prodlení. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo 

podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení 

takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět 

práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení 

staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou zhotovitel 

objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání originálu záruční listiny 

k bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý i započatý den, kdy je zhotovitel s předložením 

záruční listiny objednateli v prodlení. 

7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 

jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 

podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

9. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 

a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 

jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 

v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 

konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí 

v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy 

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 

v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 

objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  

• oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 

má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 
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termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Bankovní záruky 

1. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny o vystavení 

bankovní záruky za řádné dokončení díla ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 5 % z celkové ceny 

díla sjednané v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí celého díla bez 

vad a nedodělků. Bankovní záruka za řádné dokončení díla zajišťuje řádné dokončení díla zhotovitelem 

v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo. Záruku lze složit rovněž v hotovosti na účet zadavatele či formou 

pojištění záruky. 

Před případným uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 

úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po řádném dokončení díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel poskytne nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu konečného protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla sjednané v čl. 

IV. odst. 2 této Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná nejméně do doby ukončení 

nejdelší záruční doby dle této Smlouvy. 

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 

povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. Před případným uplatněním plnění 

z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 

v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 

uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem 

a objednatelem. 

Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

 v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala do doby minimálně 2 měsíce po ukončení nejdelší záruční doby dle této Smlouvy; 

 právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční 

lhůtě povinen; 
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Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem 

nebo nemocí). 

 

2. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 

spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu 

smlouvy. 

 

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Martin Malý 

Za zhotovitele: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Bc. Jaromír Markytán, Jan Plánek 

Za zhotovitele: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ České Budějovice 

Osoby oprávněné za zhotovitele ve funkci: 

Hlavní stavbyvedoucí:  Ing. Marek Wyderka  

Zástupce stavbyvedoucího:  Ing. Dušan Drahoš 

Zahradník:  David Ryšánek 

Arborista:  Ing. Jiří Včelák 

Vodohospodář:  Petr Beran 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.; 
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• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 

používaných zhotovitelem při provádění prací; 

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí, hlavní inženýr a/nebo vedoucí 

montáží) zodpovídá za: 

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 

důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

 zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

 pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 

může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 

význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
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6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací, dodávek a služeb, a vystaví konečnou fakturu. 

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené činnosti zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného 

soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 

Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 

smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce 

a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 

odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

 zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

 zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně 

pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat 

ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem 

(zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na 

zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude 

přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup 

možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných 

skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro 

tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené 

části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou 

následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění 

nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele 

(zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více 

subjektů, které podaly společnou nabídku. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, 

z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném 

elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 

do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 

delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
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nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 

soudem v místě objednatele. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 

či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 

po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 

smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.  

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Prachatice dne 13.12.2021, č. usnesení: 2605/2021, 

kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Revitalizace Štěpánčina parku, 

Prachatice“. 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

 

V Prachaticích 06.01.2022 

Objednatel: 

V České Lípě 07.01.2022 

Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: CPV : 45112711-2

CZ -CC : 241211

JKSO : 823.27

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 06.01.2022

Za objednatele

0,00

22 569 486,17

18 652 467,91

16 038 762,15

1 535 000,00

0,00

18 652 467,91

Položkový rozpočet

Celkem

SO 01,02,03

Souhrnný rozpočet

Štěpánčin Park Prachatice - 1. ETAPA

295 528,76

783 177,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 917 018,26
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

SO 01

SO 01.1

96 HSV

SO 01.2

1 HSV

SO 01.3

2 HSV

3 HSV

5 HSV

62 HSV

90 HSV

91 HSV

93 HSV

94 HSV

95 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

783 PSV

SO 01.5

1 HSV

99 HSV

SO 02.1

1 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

99 HSV

PŘELOŽKA KANALIZACE, VODOVOD 3 429 945,16

Trubní vedení 1 483 698,06

Přesun hmot 55 932,78

Zemní práce 1 396 062,30

Vodorovné konstrukce 186 986,20

Komunikace 307 265,82

Zemní práce 2 375 359,42

Staveništní přesun hmot 13 748,49

Izolace tepelné 2 503,37

Nátěry 147 139,60

Řešení zeleně 2 389 107,91

Dokončovací kce na pozem.stav. 1 410,00

Staveništní přesun hmot 484 102,98

Izolace proti vodě 145 885,79

Dokončovací práce inž.staveb 8 014,98

Lešení a stavební výtahy 18 000,00

Demolice 1 307 598,72

Upravy povrchů vnější 53 980,47

Přípočty 567 858,10

Doplňující práce na komunikaci 1 307 180,14

Základy,zvláštní zakládání 540 631,40

Svislé a kompletní konstrukce 1 209 829,59

Komunikace 2 393 325,72

HTU, JTU a modelace terénu 1 396 846,98

Zemní práce 1 396 846,98

Zpevněné plochy a drobné stavby 6 879 862,14

Celkem

1 307 598,72Bourání konstrukcí

ÚPRAVY PLENÉRU 11 973 415,75
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SO 03.1

1 HSV

M21 MON

SO 03.2

1 HSV

M21 MON

VN+ON VN

Cena celkem

Vedlejší + ostatní náklady 1 535 000,00

NAPÁJENÍ TECHNOLOGIÍ 377 296,00

Zemní práce 168 310,00

Elektromontáže 208 986,00

Zemní práce 762 620,00

Elektromontáže 574 191,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 336 811,00

18 652 467,91
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

SO 01.1 Demolice 1 307 598,72

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 307 598,72
1 113108407R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm m2 1 148,80 67,00 76 969,60

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 35,10 47,00 1 649,70

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 1 183,90 47,00 55 643,30

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 119,20 37,00 4 410,40

5 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 785,00 37,00 29 045,00

6 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 23,90 62,00 1 481,80

7 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 109,10 42,00 4 582,20

8 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 109,10 47,00 5 127,70

9 113203111R00 Vytrhání obrub kamenných m 34,10 47,00 1 602,70

10 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 6,00 497,00 2 982,00

11 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek kamenných m 2,40 47,00 112,80

12 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,40 3 890,00 5 446,00

13 961021311R00 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 12,40 1 497,00 18 562,80

14 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 127,00 2 597,00 329 819,00

15 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 6,70 3 500,00 23 450,00

16 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 0,50 497,00 248,50

17 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 9,83 1 497,00 14 715,51

18 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 40,21 3 500,00 140 735,00

19 96.1 Demontáž ocelových prvků zábradlí,sloupky,výplň, 

madlo,kotvení,doplňky,detaily

m 99,30 497,00 49 352,10

20 96.2 Demontáž lavice v parku, dřevěné desky,3x2500/30mm, 2x betonová noha 

výrobek 2x 0,045 m3 beton

kus 9,00 1 497,00 13 473,00

21 96.3 Demontáž lavice v parku, dřevěné desky,3x4000/30mm, 3x betonová noha 

výrobek 3x 0,045 m3 beton

kus 1,00 1 497,00 1 497,00

22 96.4 Demontáž dřevěných prvků v parku, kotvení,doplňky,detaily m3 2,39 247,00 590,33

23 96.5 Demontáž košů na odpad v parku, kotvení,doplňky,detaily kus 10,00 497,00 4 970,00

24 96.6 Demontáž nádob na tříděný odpad v parku, vyzvednutí a znovuosazení, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 2,00 1 497,00 2 994,00

25 96.7 Demontáž dopravní značky,sloupek,patka, kotvení,doplňky,detaily kus 4,00 997,00 3 988,00

26 96.8 Demontáž dopravní značky,sloupek,patka, odstraněné a znovu 

osazené,kotvení,doplňky,detaily

kus 3,00 497,00 1 491,00

27 96.9 Demontáž poštovní schránky ve vzdál. 4m, vyzvednutí a znovuosazení, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 1,00 247,00 247,00

28 96.10 Demontáž ŽB sloupků - staré oplocení kina, 120/100/2600, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 10,00 247,00 2 470,00

29 96.11 Demontáž tyčí zavětrování pr. 60/2000mm, kotvení,doplňky,detaily kus 3,00 497,00 1 491,00

30 96.12 Demontáž tyčí sušáků, klepačů, volejbal, 4x pr. 60 / 5800mm, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 4,00 497,00 1 988,00

31 96.13 Demontáž tyčí sušáků, klepačů, volejbal, 6x pr. 40 / 6300mm, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 6,00 497,00 2 982,00

32 96.14 Demontáž tyčí sušáků, klepačů, volejbal, 2x pr. 80 / 3000mm, 

kotvení,doplňky,detaily

kus 2,00 497,00 994,00

33 96.15 Demontáž plakátovací plochy 3000/2000, nosná kce tyče 2xpr.60/3000, 

kotvy,doplňky,detaily

kus 1,00 747,00 747,00

34 96.16 Demontáž info tabule 2x,nohy ocel 50/70/500,hranol, tabule 1,3x1,2m,střecha, 

kotvy,doplňky,detaily

kus 2,00 747,00 1 494,00

35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 499,99 57,00 85 499,43

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10 499,93 5,00 52 499,65

37 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 1 317,79 220,00 289 913,80

38 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 182,20 397,00 72 333,40

Položkový rozpočet 

Stránka 4 z 19



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SO 01.2 HTU, JTU a modelace terénu 1 396 846,98

Díl: 1 Zemní práce 1 396 846,98
39 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 404,25 247,00 346 849,75

40 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 404,25 22,00 30 893,50

41 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 152,50 87,00 100 267,50

42 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 556,75 87,00 222 437,25

43 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 597,86 7,00 18 185,04

44 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 2 556,75 82,00 209 653,50

45 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 210,64 87,00 18 325,46

46 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 474,46 17,00 25 065,86

47 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 210,64 247,00 52 027,46

48 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 2 000,00 27,00 54 000,00

49 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 7 000,00 12,00 84 000,00

50 1.1 Pročištění vykopané zeminy,pro další použití m3 1 193,61 197,00 235 141,66

SO 01.3 Zpevněné plochy a drobné stavby 6 879 862,14

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 540 631,40
51 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 

10cm

m 252,76 347,00 87 707,72

52 212750010RAC Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 

13cm

m 30,00 347,00 10 410,00

53 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,01 1 047,00 10,47

54 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 108,31 1 047,00 113 400,57

55 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 15,69 3 597,00 56 447,72

56 274320030RAX Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, výztuž 150 kg/m3 m3 4,90 5 497,00 26 935,30

57 274310030RAX Základový pas z betonu C 25/30, vč. bednění, prostý beton m3 44,29 3 497,00 154 889,12

58 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 0,48 3 497,00 1 678,56

59 273320020RAX Základová deska ŽB z betonu C 12/15, výztuž 90 kg/m3 m3 12,55 5 497,00 68 987,35

60 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,92 3 397,00 6 532,43

61 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 4,01 3 397,00 13 632,16

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 209 829,59
63 311112320RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 22,00 1 997,00 43 934,00

63 311112330RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 135,88 1 997,00 271 352,36

64 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 3,61 39 990,00 144 488,67

65 311231135R00 Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na SMS 5 MPa m3 1,97 5 897,00 11 617,09

66 311200001RA0 Zdivo z kamene, lícované, spárované m3 30,18 15 897,00 479 771,46

67 311312011R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 m3 5,40 3 497,00 18 869,81

68 3.0 Stěna nadzákladová,pohledový železobeton,PB 2+3, C30/37,bednění,výztuž 

120kg/m3,vč. protiprašného nátěru,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m3 20,76 9 490,00 196 974,44

69 3.1 Zálivková cementová malta, vč. dodávky materiálu, začištění m3 1,81 1 497,00 2 705,64

70 3.2 Konstrukce ze železobetonu PREFA,výztuž, kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 5,56 4 497,00 24 998,82

71 3.3 PVC trubka pro betonáž stojin oplocení, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 50,90 297,00 15 117,30

Díl: 5 Komunikace 2 393 325,72
72 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 844,35 607,00 512 520,45

73 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 8,50 247,00 2 099,50

74 5.1 Pročištění vybourané kamenné kostky 8-10/8-10, z chodníku m2 98,20 47,00 4 615,40

75 59245040R Dlažba zámková SLP s vodicí linií přírodní 20/20/6, dlažba pro nevidomé m2 8,50 647,00 5 499,50

76 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 730,20 607,00 443 231,40

77 58380155R Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 m2 15,95 1 297,00 20 687,15

78 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 828,40 42,00 34 792,80

79 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 1 422,76 207,00 294 511,32

80 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm, prohliněného m2 309,10 247,00 76 347,70

81 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 873,91 180,00 157 303,80

82 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 882,90 230,00 203 067,00

83 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 59,44 947,00 56 285,89

84 5.2 Obklad schodů deskami z kamene přírodního, stupnice+podstupnice, vč. 

dodávky,spárování,hrany

m2 7,00 5 647,00 39 529,00

85 5.3 Kladení šlapáků do lože,vč. dodávky,osekání hran, kameny nepravidelné 

rozměrů, cca 600-400/400/300

m2 2,00 3 797,00 7 594,00

86 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 801,00 407,00 326 007,00

87 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 23,23 3 497,00 81 235,31

88 568211111R00 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m m2 200,00 47,00 9 400,00

89 693101292R Geomříže jednoosé 50x1,3 m HDPE m2 230,00 247,00 56 810,00

90 5.4 Chráničky stávajících inž. sítí,pod zpev. plochou, osazení, vč. dodávky 

chráničky

m 95,50 647,00 61 788,50

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 53 980,47
91 62.1 Omítka stěn vnější soklová, systémová-jádrová omítka,systémová 

penetrace,perlinka,potěrová hydroizolace - 1:1 s portlandským 

cementem,podkladní nátěr,silikonová bílá omítka, zrnitost 1,0 – 1,5

m2 111,18 447,00 49 697,46

92 62.2 Omítka vnější, systémová dekorativní modelační omítka pro vodorovnou 

profilaci,bílá probarvená ve hmotě,dvojí profilace (hladká / proužkovaná)

m2 7,83 547,00 4 283,01

Díl: 90 Přípočty 567 858,10
93 90.1 Lavice s opěradlem park,povrchová úprava, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 13,00 17 497,00 227 461,00
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94 90.2 Koše na odpad,povrchová úprava, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 8,00 12 497,00 99 976,00

95 90.3 Sedací hranoly park,dub,350/400/2000,vruty, 

nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 13,00 8 497,00 110 461,00

96 90.4 Sedací hranoly mimo park,dub,350/400/2000,vruty, 

nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 9,00 8 497,00 76 473,00

97 90.5 Dřevěný hranol,dub,320/400/2000, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 5,63 9 497,00 53 487,10

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 307 180,14
98 91.1 Kontrukce z přírodního kamene,kvádry,desky, kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 8,49 89 747,00 762 131,52

99 91.2 Ocelové konstrukce zábradlí,sloupky,výplň,madlo, povrchová 

úprava,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 957,66 217,00 207 812,65

100 91.3 Kotevní trn pr. 14mm,vrt,chem. zálivka, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 61,66 497,00 30 645,02

101 91.4 Výplň oplocení,pletivo žebírkované, drát pr. 3mm, oka 

50x50mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 89,93 497,00 44 695,21

102 91.5 Osazení části kamene napevno,včetně spoj.materiálu, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 847,00 847,00

103 91.6 Vrtání otvorů pro čidlo a střik do kamene, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 2 497,00 2 497,00

104 91.7 Montáž technologického vybavení pítka, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 4 997,00 4 997,00

105 91.8 Uvedení pítka do provozu vč.instal. volného kamene, 

spoj.materiál,zapojení,kotvení,doplňky,detaily

kus 1,00 34 997,00 34 997,00

106 91.9 Vlastní technologie pítka, včetně dopravy, 

spoj.materiál,zapojení,kotvení,doplňky,detaily

kus 1,00 44 997,00 44 997,00

107 91.10 Ocelová konstrukce nerez jekl 20/20mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 2,10 2 497,00 5 243,70

108 91.11 Kotevní trn pr. 8mm,vrt,chem. zálivka, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 12,00 497,00 5 964,00

109 91.12 Smykový trn,vrt,chem. zálivka, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 14,00 747,00 10 458,00

110 91.13 Ocelový profil L 40/40/4,žárový pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 24,64 2 097,00 51 670,08

111 91.14 Znovuosazení dopravních značek, kotvení,doplňky,detaily kus 3,00 497,00 1 491,00

112 91.15 Znovuosazení poštovní schránky, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 747,00 747,00

113 91.16 Nová konstrukce plakátovací plochy 2500/2000mm, 

ocel+dřevo,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 14 994,00 14 994,00

114 91.17 Nová konstrukce info tabulí 1300/1200mm, 

ocel+dřevo,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 24 990,00 49 980,00

115 91.18 Znovuosazení odpadkových nádob na tříděný odpad, kotvení,doplňky,detaily kus 2,00 497,00 994,00

116 91.19 Znovuosazení dalších prvků v ploše-sušáky,klepače, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 1 497,00 1 497,00

117 917111111RT3 Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž., včetně kamen. obrubníku 

OP 3  25 x 20

m 17,08 1 787,00 30 521,96

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 8 014,98
118 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30 mm m2 14,34 247,00 3 541,98

118a 93.1 Těsnění dilatačních spár, těsnící provazec,PUR tmel 

šedý,kotvení,doplňky,detaily

mb 9,00 497,00 4 473,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 000,00
119 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,00 600,00 18 000,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 1 410,00
120 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 30,00 47,00 1 410,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 484 102,98
121 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 3 205,98 57,00 182 740,86

122 998225394R00 Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km t 3 205,98 47,00 150 681,06

123 998225395R00 Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km t 3 205,98 47,00 150 681,06

Díl: 711 Izolace proti vodě 145 885,79
124 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku

m2 421,47 22,00 9 272,34

125 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu m2 421,47 147,00 61 956,09

126 711482002RZ1 Izolační systém nopový, dvojitý spoj, svisle, včetně dodávky fólie, spoj. prvků a 

lišt

m2 293,91 147,00 43 204,77

127 711491271RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie m2 359,31 72,00 25 870,39

128 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,80 1 469,00 5 582,20

Díl: 713 Izolace tepelné 2 503,37
129 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 3,10 247,00 765,70

130 28376358R Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm zelená, mřížkovaná s rovnou 

hranou

m2 3,41 497,00 1 694,77

131 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,95 22,00 42,90

Díl: 783 Nátěry 147 139,60
132 783601816R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním m2 30,00 47,00 1 410,00

133 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 140,00 37,00 5 180,00

134 783631001R00 Nátěr truhl. a ostat.výrobků 1xN+1x email +1x tmel m2 216,40 287,00 62 106,80

135 783626021R00 Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, barva RAL m2 156,40 247,00 38 630,80

136 783612100R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný m2 60,00 247,00 14 820,00

137 783521100R00 Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí základová m2 32,00 207,00 6 624,00

138 783522110R00 Nátěr syntetický klempíř. konstr. email 2x, RAL šedá m2 64,00 287,00 18 368,00

SO 01.5 Řešení zeleně 2 389 107,91

Díl: 1 Zemní práce 2 375 359,42
139 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 94,03 240,00 22 566,24

140 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 94,03 22,00 2 068,57

141 1.1 Pročištění vykopané zeminy,pro další použití m3 94,03 210,00 19 745,46

142 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,20 82,00 2 148,40

143 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 120,33 71,00 8 543,15

144 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 99,48 81,00 8 057,64

145 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 601,37 21,00 12 628,75

Stránka 6 z 19



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

146 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 31,65 388,00 12 280,59

147 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 94,03 22,00 2 068,57

148 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 339,13 23,00 7 799,99

149 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 275,10 1,00 5 275,10

150 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 867,80 1,00 5 867,80

151 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 18 196,10 2,00 36 392,20

152 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 592,70 7,00 4 148,90

153 182303112R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 m2 592,70 16,00 9 483,20

154 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 5 275,10 2,00 10 550,20

155 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 592,70 35,00 20 744,50

156 184851111R00 Hnojení roztokem hnojiva v rovině m3 3,41 1 150,00 3 919,91

157 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 5 584,20 16,00 89 347,20

158 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 112,10 170,00 19 057,00

159 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 5 275,10 2,00 10 550,20

160 1.2 Ochrana stromu kulatina pr. 100mm - zřízení, vč. dodávky řeziva a demontáže 

po stavbě

m3 2,70 1 575,00 4 252,50

161 1.3 Ochrana stromu smrková prkna 25mm  - zřízení, vč. dodávky řeziva a 

demontáže po stavbě

m3 10,80 7 350,00 79 380,00

162 184201112R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině kus 35,00 51,00 1 785,00

163 184102211R00 Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině kus 1 768,00 15,00 26 520,00

164 1.4 Vzrostlý alej. strom listnatý -  obv. km. 18-20 cm, ZB,  založení koruny min 2,5 

m 

kus 30,00 13 880,00 416 400,00

165 1.5 Ovocný strom prostokořený, vysokokmen kus 5,00 735,00 3 675,00

166 1.6 Výsadba rostlin do záhonu m2 944,00 65,00 61 360,00

167 1.7 Rostlina předpěstovaná v nádobě, víceletý výpěstek, vel. K9 (16 ks/m2) kus 3 863,00 34,00 131 342,00

168 1.8 Keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek, (16 ks/m2) kus 1 760,00 34,00 59 840,00

169 1.9 Bylina předpěstovaná v nádobě, vel. K9 kus 2 424,00 45,00 109 080,00

170 1.10 Cibulovina předpěstovaná v nádobě kus 10 609,00 19,00 201 571,00

171 1.11 Keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek, velikost 2l kus 8,00 225,00 1 800,00

172 184901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 95,00 236,00 22 420,00

173 10391100R Kůra mulčovací VL m3 40,64 1 060,00 43 073,10

174 60850011R Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm kus 95,00 100,00 9 500,00

175 184813112R00 Ochrana proti škodám způsob.zvěří ovaz. rákosem kus 35,00 8,00 280,00

176 1.12 Rákosová rohož m2 13,50 155,00 2 092,50

177 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 29,72 209,00 6 210,96

178 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 29,72 321,00 9 539,32

179 1.13 Zavlažovací systém pro stromy, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 30,00 158,00 4 740,00

180 1.14 Ošetření vysazených dřevin po výsadbě, povýsadbová péče kus 35,00 42,00 1 470,00

181 1.15 Ošetření vysazených květin a keřů po výsadbě, povýsadbová péče m2 812,70 54,00 43 885,80

182 1.16 Ošetření vysazených trávníků po výsadbě, povýsadbová péče m2 5 584,20 22,00 122 852,40

183 112101101R0X Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 4,00 1 338,00 5 352,00

184 112101121R0X Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 6,00 1 218,00 7 308,00

185 112101102R0X Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 7,00 5 287,00 37 009,00

186 112101122R0X Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 3,00 4 210,00 12 630,00

187 112101103R0X Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 4,00 10 331,00 41 324,00

188 112101123R0X Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 1,00 7 581,00 7 581,00

189 112101104R0X Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 7,00 17 010,00 119 070,00

190 112101124R0X Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 1,00 12 547,00 12 547,00

191 112101104R0Y Kácení stromů listnatých o průměru kmene 90-110 cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 3,00 23 310,00 69 930,00

192 112101124R0Y Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene90-110cm, včetně pařezů a větví, 

odvoz do 8km

kus 1,00 15 750,00 15 750,00

193 112100103RA0 Odstranění pařezů 40-50 cm,odklizení,úprava terénu kus 3,00 2 835,00 8 505,00

194 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 188,60 55,00 10 373,00

195 10371500R Substrát zahradnický B  VL m3 6,80 2 080,00 14 144,00

196 184806111R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 4,00 25,00 100,00

197 184806112R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m kus 2,00 75,00 150,00

198 1.17 Ošetření kořenové zóny stáv. stromů kus 3,00 168,00 504,00

199 1.18 Odvoz ořezaných částí stromů na skládku, do 8km kus 1,00 21 000,00 21 000,00

200 184502112R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 50 cm, rovina kus 17,00 605,00 10 285,00

201 1.19 Pročištění vykopané zeminy,pro další použití m3 71,19 210,00 14 950,11

202 1.20 Minerální pěstební substrát, vč. násypu, zhutnění,D+M m3 30,00 1 260,00 37 800,00

203 1.21 Organicko-minerální pěstební substrát, vč. násypu, zhutnění,D+M m3 150,44 1 680,00 252 734,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 748,49
204 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 29,19 471,00 13 748,49

Celkem 11 973 415,75
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Díl: 1 Zemní práce 1 396 062,30
1 11510-1204 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, litrů za minutu přes 2000 do 4000 l Hod 50,00 97,00 4 850,00

2 01.I Vytýčení stávajících inženýrských sítí kus 1,00 12 947,00 12 947,00

3 11900-1401 Dočasné zajištění podzemního potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,00 347,00 1 388,00

2x křížení x 2 m 4,00

4 11900-1413 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 500 

mm

m 4,00 547,00 2 188,00

2x křížení x 2 m 4,00

5 11900-1421 Dočasné zajištění podzemního vedení – kabelů a kabelových tratí do 3 kabelů m 114,00 297,00 33 858,00

22x křížení x 2 m = 44 m, kabel CETIN v Hradební ulici: 70 m, celkem 114 m 114,00

6 12000-1101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení v horninách jakékoliv třídy (výkop podél stávajících kabelů: od Š2 v 

d.7,5 m směrem k Š1: d.7,5 m x š.1,3 x prům.hl. 3,235 = 31,54 m3, výkop 

podél stávajícího kabelu CETIN: 

m3 220,00 250,00 55 000,00

Š5-Š6: d.17,5 m x š. 1,3 x prům.hl. 2,12 = 48,3 m3, Š6-Š7: d.22,5 x š.1,3 x 

prům.hl. 2,215 = 64,8 m3, Š7-Š8: d.28,0 x š.1,3 x prům.hl. 2,045 = 74,4 m3, 

celkem cca 220 m3

220,00

7 13120-1202 Hloubení zapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 přes 100 m3 do 1000 m3, m3 134,00 347,00 46 498,00

 výkop pro VS1: d.(13,0 + 0,4 + 2) x š. (1,0 + 0,4 +2) x hl.1,2 = 63,0 m3, VS2: 

d. (15,0 +0,4 + 2) x š. (1,0 + 0,4 + 2) x hl.1,2 = 71,0 m3, celkem cca 134,0 

m3, zatřídění hornin stanoveno odhadem tř.3-100% - fakturovat dle 

skutečnosti se souhlasem TDI

134,00

8 13120-1209 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% z 134 m3 m3 67,00 47,00 3 149,00

9 13220-1202 Hloubení rýh přes 600 do 2000 mm zapažených i nezapažených v hornině tř. 

3 přes 100 m3 do 1000 m3

m3 914,00 250,00 228 500,00

KANALIZACE: Šst-Š1: d.17,6 x š.1,3 x prům.hl. vč.lože 2,62 = 60,0 m3, Š1-

Š2: d.27,8 x š.1,3 x hl.3,235 = 117,0 m3, Š2-Š3: d.15,9 x š.1,3 x hl.3,705 = 

76,6 m3, Š3-Š4: d.23,3 x š.1,3 x hl.3,62 = 109,6 m3, Š4-Š5: d.19,3 x š.1,3 x 

hl. 3,355 = 84,2 m3, Š5-Š6: d.17,5 x š.1,3 x hl.2,12 = 48,3 m3, Š6-Š7: d.22,5 

x š.1,3 x hl.2,215 = 64,8 m3, Š7-Š8: d.28,0 x š.1,3 x hl.2,045 = 74,4 m3, Š8-

Š9: d.14,4 x š.1,3 x hl.1,85 = 34,6 m3, Š10-Š11sp: d.13,0 x š.1,4 x 2,155 = 

39,2 m3, Š11sp-Š12: d.20,9 x š.1,4 x hl.2,86 = 83,7 m3, Š12-Š9: d.11,3 x 

š.1,4 x hl.1,94 = 30,7 m3, stáv.HV-Š13: 8,0 x š..1,0 x hl.cca 1,9 = 15,2 m3, 

Š14-Š12: d.9,8 x š.0,9 x hl.1,775 = 15,7 m3, RŠ-Š14: d.24,2 x š.0,9 x hl.1,62 

= 35,3 m3, UV1-Š9: d.5,5 x š.0,9 x hl.2,0 = 9,9 m3, PÍTKO-Š14: d.1,5 x š.0,9 

x hl.1,6 = 2,2 m3, OŽ1-RŠ: d.28,5 x š.0,5 x hl.1,0 = 14,3 m3, VS2-Š12: d.7,0 x 

š.0,5 x hl.1,0 = 3,5 m3, DRENÁŽE: d.12,0 x š.0,5 x hl.1,0 = 6,0 m3, 

VODOVOD: d.6,0 x š.0,8 x hl.1,69 = 8,1 m3, d.39,0 x š.0,8 x hl.1,62 = 51,0 

m3, výkopy celkem: 985,0m3, ODPOČET SKLADBY ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH: komunikace asf.: d.17,6 m + 19,9 m = 37,5 m, d.37,5 x š.1,3 x tl.0,5 

= 24,4 m3, chodník asf.: (d. 4,2 + 4,0 + 2,5)=10,7 m, chodník zámková dl.: 

d.2,5 m, chodník kam.mozaika: 67,0 m, chodník celkem: 80,2 m, d.80,2 x 

š.1,3 x tl.0,45 = 46,9 m3, zpevněné plochy celkem: 24,4 m3 + 46,9 m3 = 71,5 

m3, VÝKOP CELKEM: 985 m3 – ODPOČET SKLADBY ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH: 71,5 m3 = 914 m3, zatřídění hornin stanoveno odhadem tř.3-100% - 

fakturovat dle skutečnosti se souhlasem TDI

914,00

10 13220-1209 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% ze 914 m3 m3 457,00 47,00 21 479,00

11 13220-1401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 1,50 300,00 450,00

pro výkop pod stávající opěrnou stěnou, d.1,5 x š.1,0 x v.1,0 = 1,5 m3 1,50

12 13320-1101 Hloubení šachet zapažených i nezapažených v hornině tř.3 objemu do 100 

m3

m3 88,00 300,00 26 400,00

VSTUPNÍ ŠACHTY D1000: výkop který není promítnut ve výkopech pro rýhy 

činí d.1,9 x š.0,3 na obě strany tj.: d.1,9 x š. (0,3+0,3), celková hl. šachet: 

31,77 m, odpočet tl. skladby zpev.ploch (v komunikaci: 1 šachta x tl.0,5 = -

0,5m, v chodníku: 8 šachet x tl. 0,45 = -3,6 m) tj.celková výška: (31,77 m – 

0,5 m – 3,6 m) x d.1,9 x š. (0,3+0,3) = výkop pro šachty D1000 celkem 31,5 

m3, VSTUPNÍ ŠACHTA SE SPADIŠTĚM: hl.3,81 m x d.2,6 x š.2,0 = 20,0 m3, 

RŠ D600: hl.cca 1,9 x d.1,2 x š.1,2 = 2,8 m3, UV1: hl.1,3 x d.1,2 x š.1,2 = 1,9 

m3, VŠ: hl.2,05 x d.(1,7+1,2) x š.(1,5+1,2) = 16,1 m3, AŠ: hl.2,05 x (1,3+1,2) 

x (1,3+1,2) = 12,8 m3, MONTÁŽNÍ ŠACHTA V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA 

VODOVOD: d.1,5 x š.1,0 x hl.1,71 = 2,6 m3, celkem: 31,5 m3 + 20,0 m3 + 2,8 

m3 + 1,9 m3 + 16,1 m3 + 12,8 m3 + 2,6 m3 = cca 88,0 m3, zatřídění hornin 

stanoveno odhadem tř.3-100% - fakturovat dle skutečnosti se souhlasem TDI

88,00

13 13320-1109 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% ze 88 m3 m3 44,00 97,00 4 268,00

14 15110-1101 Zřízení pažení, příložné do hl. 2,0 m m2 424,00 47,00 19 928,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 1. ETAPA

SO 02.1 Přeložka kanalizace, vodovod

ZTI
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KANALIZACE: Š8-Š9: d.14,4 x hl.1,85 x 2 ks = 53,3 m2, Š12-Š9: d.11,3 x 

hl.1,94 x 2 ks = 43,8 m2, stáv.HV-Š13: 8,0 x cca 1,9 x 2 ks = 30,4 m2, Š14-

Š12: 9,8 x hl.1,775 x 2 ks = 34,8 m2, RŠ-Š14: d.24,2 x hl.1,62 x 2 ks = 78,4 

m, UV1-Š9: d.5,5 x hl.2,0 x 2 ks = 22,0 m2, PÍTKO – Š14: d.1,5 x š.1,6 x 2 ks 

= 4,8 m2, VODOVOD: d.6,0 x hl.1,69 x 2 ks = 20,3 m2, d.39,0 x hl.1,632 x 2 

ks = 127,3 m2, MONTÁŽNÍ ŠACHTA V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁV. 

VODOVOD: d.1,5 x hl.1,71 x 2 ks = 5,1 m2, š.1,0 x hl.1,71 x 2 ks = 3,4 m2, 

celkem: 424 m2

424,00

15 15110-1102 Zřízení pažení, příložné přes hl. 2,0 m do 4,0 m m2 1 223,00 97,00 118 631,00

KANALIZACE: Šst-Š1: d.17,6 x hl.2,62 x 2 ks = 92,2 m2, Š1-Š2: d.27,8 x 

hl.3,235 x 2 ks = 179,9 m2, Š2-Š3: d.15,9 x hl.3,705 x 2 ks = 117,8 m2, Š3-

Š4: d.23,3 x hl.3,62 x 2 ks = 168,7 m2, Š4-Š5: d.19,3 x hl.3,355 x 2 ks = 129,5 

m2, Š5-Š6: d.17,5 x hl.2,12 x 2 ks = 74,2 m2, Š6-Š7: d.22,5 x hl.2,215 x 2 ks 

= 99,7 m2, Š7-Š8: d.28,0 x hl.2,045 x 2 ks = 114,5 m2, Š10-Š11sp: d.13,0 x 

hl.2,155 x 2 ks = 56,0 m2, Š11sp-Š12: d.20,9 x hl.2,86 x 2 ks = 119,5 m2, 

SPADIŠTĚ: hl.3,81 x š.2,0 x 1 ks = 7,6 m2, hl.3,81 x d.2,6 x 2 ks = 19,8 m2, 

VŠ: hl.2,05 x d.2,9 x 2 ks = 11,9 m2, hl.2,05 x š.2,7 x 2 ks = 11,1 m2, AŠ: 

hl.2,05 x d.2,5 x 4 ks = 20,5 m2, celkem 1223 m2

1 223,00

16 15120-1101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 95,00 257,00 24 415,00

VS1: hl.1,2 x d.15,4 x 2 ks = 37,0 m2, hl.1,2 x š.3,4 x 2 ks = 8,2 m2, VS2: 

hl.1,2 x d.17,4 x 2 ks = 41,8 m2, hl.1,2 x š.3,4 x 2 ks = 8,2 m2, celkem: 95,0 

m2

95,00

17 15110-1111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - příložné, 

hloubky do 2 m

m2 424,00 97,00 41 128,00

18 15110-1112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 223,00 97,00 118 631,00

19 15120-1111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 95,00 97,00 9 215,00

20 15120-1301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 3,20 197,00 630,40

VS1: d.15,4 x 2 ks = 30,8 m, š.3,4 x 2 ks = 6,8 m, VS2: d.17,4 x 2 ks = 34,8 

m, š.3,4 x 2 ks = 6,8 m, celk.d. 79,2 m x 0,2 x 0,2 = 3,2 m3

3,20

21 15120-1311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 3,20 147,00 470,40

22 16270-1102 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost do 7000 m m3 430,00 177,00 76 110,00

uvažovaná vzdálenost: PT-Libínské Sedlo, vytlačená hornina DRENÁŽE VČ. 

LOŽE A OBSYPU: výpočet viz. oddíl 4, pol.č.1 a č.2: 3,0 m3 + 6,0 m3 = 9,0 

m3, LOŽE PÍSKOVÉ: výpočet viz. oddíl 4, pol.č.3: 8,6 m3, OBSYP PÍSKOVÝ: 

výpočet viz. oddíl 4, pol.č.4: 31,1 m3, VYTLAČENÁ HORNINA ŠACHET 

D1000: hl.27,67 m x 0,6 2 x 3,14 = 31,3 m3, VYTLAČENÁ HORNINA 

SPADIŠTĚ: hl.3,81 x 1,4 x 1,4 = 7,5 m3, hl.2,92 x š.0,55 x d.1,0 = 1,6 m3, 

celkem: 9,1 m3, VYTLAČENÁ HORNINA REVIZNÍ ŠACHTY D600: hl.cca 1,9 

x 0,3 2 x 3,14 = 0,5 m3, VYTLAČENÁ HORNINA UV1: hl.1,3 x 0,275 2 x 3,14 

= 0,3 m3, VYTLAČENÁ HORNINA VS1 vč. podsypu tl.0,2 m: d.(13,0 + 0,2 + 

0,2) x š. (1,0 + 0,2 + 0,2) x v. (0,4 + 0,2) = 11,3 m3, VS2 vč. podsypu tl.0,2 m: 

d.(7,5+0,2+0,2) x š.(1,0+0,2+0,2) x v.(0,4+0,2) = 6,6 m3, d.(5,5 + 0,2 + 0,2) x 

š. (1,0 + 0,2 + 0,2) x v. (0,4 + 0,2) = 5,0 m3, celkem: 23,0 m3, 
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 VYTL. HOR. Z OSYPU ŠTĚRKEM VS1, VS2: VS1: obsyp: d. ((13,0 + 1,0) x 

2 ks) x tl.0,2 = 5,6 m3, násyp nad VS1: d.13,4 x š.1,4 x tl.0,2 = 3,8 m3, VS2: 

obsyp: d. ((7,5 + 1,0) x 2 ks) x tl.0,2 = 3,4 m3, ((5,5 + 1,0) x 2 ks) x tl.0,2 = 2,6 

m3, násyp nad VS2: d.7,9 x š.1,4 x tl.0,2 = 2,2 m3, d.5,9 x š.1,4 x tl.0,2 = 1,6 

m3, celkem: 19,5 m3,VYTL.HOR. VŠ: d.1,4 x š.1,2 x v.1,6 = 2,7 m3, 0,6 x 0,6 

x v.0,3 = 0,11 m3, přebetonování: 0,35 m3, obetonování: 0,8 m3, podkladní 

deska: 0,5 m3, celkem: 4,5 m3, VYTL.HOR AŠ: 0,5 2 x 3,14 x v.1,6 = 1,26 

m3, 0,3 2 x 3,14 x v.0,3 = 0,08 m3, přebetonování: 0,16 m3, obetonování: 0,9 

m3, podkladní deska: 0,3 m3, celkem: 2,7 m3, VYT.HOR. POTRUBÍ: DN 500: 

d.187,0 x 0,25 2 x 3,14 = 36,7 m3, DN 600: d.45,5 x 0,3 2 x 3,14 = 12,9 m3, 

celkem: 49,6 m3, VYTL.HOR. ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO ZÁSYPU (v místě 

zpevněných ploch): Šst-Š1: d.17,6 x š.1,3 x hl.(2,62 – 0,1 lože – 0,8 obsyp – 

0,5 konstr.komunikace) = 27,9 m3, Š1-směr Š2: d.19,9 x š.1,3 x hl.(3,235 – 

0,1-0,8-0,5) = 47,5 m3, asf.chodník mezi Š2-Š3: d.4,2 x š.1,3 x hl.(3,705 - 0,1 

lože – 0,8 obsyp – 0,45 konstr.chodníku) = 12,9 m3,  asf.chodník mezi Š3-Š4: 

d.4,0 x š.1,3 x hl.(3,62 - 0,1 – 0,8 – 0,45) = 11,8 m3, asf.chodník u Š4:  d.2,5 x 

š.1,3 x hl.(3,81 - 0,1 – 0,8 – 0,45) = 8,0 m3, Š5-Š6: d.17,5 x š.1,3 x hl.(2,12 - 

0,1 – 0,8 – 0,45) = 17,5 m3, Š6-Š7: d.22,5 x š.1,3 x hl.(2,215 - 0,1 – 0,8 – 

0,45) = 25,3 m3, Š7-Š8: d.28,0 x š.1,3 x hl.(2,045 - 0,1 – 0,8 – 0,45) = 25,3 

m3, Š8-Š9 – pouz v dl.8,0 m: d.8,0 x š.1,3 x hl.(1,85 - 0,1 – 0,8 – 0,45) = 5,2 

m3, u Š11sp: d.4,0 x š.1,4 x hl.(2,155 - 0,1 – 0,9 – 0,45) = 3,9 m3, 2 m + Š12-

Š9: d. (2,0 + 11,3) x š.1,4 x hl.(1,94 - 0,1 – 0,9 – 0,45) = 9,1 m3, od HV 4 m:  

d. 4,0 x š.1,0 x hl.(cca 1,9 - 0,1 – 0,6 – 0,45) = 3,0 m3, Š14-Š12: d.9,8 x š.0,9 

x hl.(1,775 - 0,1 – 0,5 – 0,45) = 6,4 m3, Š14 – směr k RŠ: d.16,0 x 0,9 x 

hl.(1,62 - 0,1 – 0,45 – 0,45) = 8,9 m3, PÍTKO - Š14: d.1,5 x 0,9 x hl.(1,6 - 0,1 – 

0,45 – 0,45) = 0,8 m3, VODOVOD (vedený v chodníku): d.25,0 x š.0,8 x  

hl.(1,69 – 0,1 lože – 0,24 obsyp – 0,45 konstr.chodníku) = 18,0 m3, celkem: 

240 m3, VYTLAČENÁ HORNINA CELKEM: = cca 430 m3)

430,00

23 16710-1102 Nakládání, skládání neulehlého výkopku – přes 100 m3, tř.1 až 4 m3 430,00 92,00 39 560,00

24 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 430,00 7,00 3 010,00

25 17120-1211 Poplatek za uložení na skládce t 774,00 197,00 152 478,00

 (430 m3 x 1,8 t = 774 t) 774,00

26 17410 Dodávka + M - Zásyp ze štěrkopísku, se zhutněním jam, šachet, rýh m3 240,00 897,00 215 280,00

(výpočet viz. pol.č. 22) 240,00

27 01.II Dodávka + M – Obsyp štěrkem frakce 8-16 mm m3 19,50 1 097,00 21 391,50

, (obsyp vč. zásypu nad VS1, VS2, výpočet viz. pol.č. 22) 19,50

28 17410-1101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, se zhutněním jam, šachet, rýh m3 473,00 147,00 69 531,00

(134,0 m3: výkop jámy + 914,0 m3: výkop rýhy + 88,0 m3: výkop šachty – 

430,0 m3: vytlačená hornina – 202,0 m3: obsyp z prohozené zeminy – 31,0 

m3: lože z prohozené zeminy = 473,0 m3)

473,00

29 17511-1101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 202,00 147,00 29 694,00

, (DN 500: d.187,0 x š.1,3 x tl.(0,5+0,3) = 194,5 m3, DN 600:d.45,5 x š.1,4 x 

tl.(0,6+0,3) = 57,3 m3, celkem: 251,8 m3, - odpočet potrubí: DN 500: d.187,0 

x 0,25 2 x 3,14 = -36,7 m3, DN 600: d.45,5 x 0,3 2 x 3,14 = -12,9 m3, celkem -

49,6 m3, tj.: 251,8 m3 – 49,6 m3 = 202,0 m3)

202,00

30 17511-1109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 

m

m3 202,00 47,00 9 494,00

30a 01.III Případná oprava stávající opěrné stěny (uŠ5) – fakturovat se souhlasem TDI kus 1,00 5 490,00 5 490,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 186 986,20
31 21275-2212 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN do 100 mm, se 

zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

prům.celkovém množství do 0,15 m3/m (bez perforace),

m 20,00 347,00 6 940,00

 (vytlačená hornina: d.20,0 m x 0,15 m3/m = 3,0 m3) 20,00

32 21275-2213 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN do 160 mm, se 

zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

prům.celkovém množství do 0,15 m3/m (bez perforace),

m 40,00 347,00 13 880,00

 (vytlačená hornina: d.40,0 m x 0,15 m3/m = 6,0 m3) 40,00

33 45157-2111 Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého (písku), m3 8,60 847,00 7 284,20

(KANALIZACE: pro potrubí z KG, DN 150: 32,5 m + DN 200: 10,0 m + DN 

300: 12,0 m = 54,5 m, celk. d.54,5 m x š.0,9 x tl.0,1 = 5,0 m3, VODOVOD: 

d.(6,0 + 39,0) x š.0,8 x tl.0,1 = 3,6 m3, celkem 8,6 m3)

8,60

34 45157 Obsyp pro potrubí z kameniva drobného těženého (písku), m3 31,10 947,00 29 451,70

(KANALIZACE: pro potrubí z KG, DN 150: d.32,5 x š.0,9 x tl. (0,15+0,3) = 

13,2 m3, DN 200: d.10,0 x š.0,9 x tl. (0,2+0,3) = 4,5 m3, DN 300: d.12,0 x 

š.0,9 x tl. (0,3+0,3) = 6,5 m3, VODOVOD: D90: d.6,0 x š.0,8 x tl. (0,09+0,15) 

= 1,2 m3, D32: d.39,0 x š.0,8 x tl. (0,032+0,15) = 5,7 m3, celkem: 31,1 m3)

31,10

35 45159-5111 Lože pod potrubí z prohozeného výkopku, m3 31,00 397,00 12 307,00
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(pod potrubí z PP, KANALIZACE: DN 500: d.187,0 m x š.1,3 x tl.0,1 = 24,3 

m3,  DN 600: d.45,5 m x š.1,4 x tl.0,1 = 6,4 m3 = 31,0 m3)

31,00

36 45211-2111 Osazení betonových dílců, prstenců pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm, 

(pro šachty D1000)

kus 10,00 2 897,00 28 970,00

37 04.I D(dodávka) – Betonové dílce – vyrovnávací prstenec v. 40 mm, (pro šachty 

D1000), (v.40/ prům.625/ tl.120) – (1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 

kus 1,01 3 497,00 3 531,97

38 04.II D(dodávka) – Betonové dílce – vyrovnávací prstenec v. 60 mm (pro šachty 

D1000), (v.60/prům.625/tl.120) – (2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks) 

kus 2,02 3 897,00 7 871,94

39 04.III D(dodávka) – Betonové dílce – vyrovnávací prstenec v.100 mm, (pro šachty 

D1000), (v.100/prům.625/tl.120) – (7 ks x 1,01 ztratné = 7,07 ks) 

kus 7,07 4 497,00 31 793,79

40 45238-6111 Vyrovnávací prstence z prostého betonu tř.B 7,5 pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm, (pro šachty D1000)

kus 12,00 2 697,00 32 364,00

41 45231-1151 Podkladní  a zajišťovací konstrukce z betonu, desky tř. C20/25, m3 0,30 4 497,00 1 349,10

(roznášecí bet.deska nad připojovacím potrubím od UV1, d.3,5 m x š.0,55 x 

tl.0,15 = 0,3 m3)

0,30

42 45231 Podkladní  a zajišťovací konstrukce z betonu, sedlové lože tř. C25/30-XF3 s 

odolnosí proti solím, 

m3 1,70 4 497,00 7 644,90

(pod OŽ1: d.4,0 x 0,22 m2 = 0,9 m3, OŽ2: d.3,0 x 0,25 m2 = 0,8 m3, celkem: 

1,7 m3)

1,70

43 45231 Podkladní  a zajišťovací konstrukce z betonu, sedlové lože tř. C25/30-XF3 s 

odolnosí proti solím, 

m3 0,80 4 497,00 3 597,60

(pro osazení kostek kolem odvodňovacího žlábku: OŽ1: d.4,0 x 0,1 m2 = 0,4 

m3, OŽ2: d.3,0 x 0,12 m2 = 0,36 m3, celkem 0,8 m3)

0,80

Díl: 5 Komunikace 307 265,82
B BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ

44 11310-6023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně, plochy do 15 m2,

m2 5,00 97,00 485,00

 (d.2,5 x š.1,3 = 3,25 m2, u Š5: d.1,9 x š.0,6 = 1,14 m2, celkem: 5,0 m2) 5,00

45 11310-6221 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl 

přes 50 do 200 m2, 

m2 128,00 47,00 6 016,00

(chodník – Hradební ulice: d.67,0 x š.1,9 = 128,0 m2) 128,00

46 11310-7013 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopech ručně, 

plochy do 15 m2

m2 5,00 47,00 235,00

(5 m2 x 0,5 t = 2,5 t) 5,00

47 11310-7113 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně, plochy přes 15 

m2

m2 128,00 47,00 6 016,00

(128 m2 x 0,5 t = 64 t)       128,00

48 11310-7023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně, 

plochy do 15 m2

m2 16,00 97,00 1 552,00

(chodník asfaltový: d.4,0 m + 4,2 m + 2,5 m = 10,7 m, celková d.10,7 m x 

š.1,3 = 14,0 m2, u Š4: d.1,9 x š.0,6 = 1,14 m2, celkem 16 m2)                                                              

(16 m2 x 0,4 t = 6,4 t)

16,00

49 11310-7123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně, plochy přes 15 

m2, komunikace asf.:

m2 51,00 97,00 4 947,00

 d.17,6 m + 19,9 m = 37,5 m, celk.d. 37,5 x š.1,3 = 49 m2, u Š1: d.1,9 x š.0,6 

= 1,14 m2, u montážní šachty pro napojení na stáv. vodovod – částečně 

zasahující do komunikace: d.1,5 x š.0,5 = 0,75 m2, celkem 51 m2               

(51 m2 x 0,4 t = 20,4 t)

51,00

50 11310-7043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně, plochy do 15 

m2,                                          

m2 16,00 147,00 2 352,00

 (16 m2 x 0,316 t = 5,056 t) 16,00

51 11310-7144 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně, plochy přes 15 m2,                                                                       m2 51,00 247,00 12 597,00

(51 m2 x 0,45 t = 22,95 t) 51,00

52 11320-2111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,00 47,00 235,00

(mezi Š1-Š2: 2m, u montážní šachy: 3 m, celkem 5 m) 5,00

53 91973-5112 Řezání stávajícího živičného krytu do hloubky 100 mm, m 103,00 97,00 9 991,00

 (komunikace asf.: d.37,5 m x 2 ks = 75 m, konec u Šst: 1,3 m, u Š1: d.0,6 x 2 

ks = 1,2 m, u mont.šachty: d.1,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5 m, v komunikaci celkem: 

80,0 m, chodník asf.: d.10,7 x 2 ks = 21,4 m, u Š4: d.0,6 x 2 ks = 1,2 m, v 

chodníku celkem: 23,0 m, celkem: 103,0 m)

103,00

54 99722-1551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením, na vzdálenost 1 km                                   t 121,31 52,00 6 307,91

(2,5 t + 64 t + 6,4 t + 20,4 t + 5,056 t + 22,95 t = 121,306 t) 121,31

55 99722-1559 Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km (vzdálenost: PT-PT RENO 

Šumava – celkem 2 km, příplatek za 1 km)

t 121,31 7,00 849,14

56 99722-1611 Nakládání na dopravní prostředky - suti t 121,31 97,00 11 766,68

57 99722-1845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302,  

t 28,01 497,00 13 918,98

(5,056 t + 22,95 t = 28,006 t) 28,01
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58 99722-1855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 

170 504,  

t 93,30 247,00 23 045,10

(2,5 t + 64 t + 6,4 t + 20,4 t = 93,3 t) 93,30

C UDRŽOVÁNÍ A OPRAVA KONSTRUKCÍ

59 45157-9777 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z 

kameniva těženého

m2 399,00 22,00 8 778,00

 (CH-Z: 5,0 m2, CH-K: 128 m2, celkem: 133 m2, požadovaná tl. 300 mm, tzn.: 

133 m2 x 3 = 399 m2)

399,00

60 59621-1210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,00 247,00 1 235,00

61 59141-1111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 128,00 607,00 77 696,00

62 56690-1141 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem 

hrubým drceným tl. 100 mm

m2 16,00 97,00 1 552,00

63 56690-1143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem 

hrubým drceným tl. 200 mm

m2 16,00 197,00 3 152,00

64 56690-1241 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem 

hrubým drceným tl. 100 mm

m2 51,00 97,00 4 947,00

65 56690-1243 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem 

hrubým drceným tl. 200 mm

m2 51,00 197,00 10 047,00

66 56690-1161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 16,00 497,00 7 952,00

67 56690-1262 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 51,00 497,00 25 347,00

68 57234-0111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 16,00 497,00 7 952,00

69 57234-1111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem 

ACO (AB) tl 50 mm

m2 51,00 497,00 25 347,00

70 91973-1122 Zarovnání styčné plochy - živičné tl. do 100 mm m 103,00 97,00 9 991,00

71 Oprava spar asfaltovou zálivkou m 103,00 0,00

72 91613-1213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého, (pro překop mezi Š1-Š2)

m 2,00 297,00 594,00

73 91624-1213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého, (v místě výkopu pro montážní šachtu)

m 3,00 607,00 1 821,00

74 97902-1113 Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí , obrubníků 

silničních 

m 5,00 147,00 735,00

75 97905-1111 Očištění drobných kostek se spárováním z kameniva těženého při překopech 

inženýrských sítí

m2 128,00 147,00 18 816,00

76 97907-1031 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při 

překopech ing sítí

m2 5,00 147,00 735,00

77 93890-9331 Čištění vozovek, ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 51,00 5,00 255,00

Díl: 8 Trubní vedení 1 483 698,06
78 89224-1111 Ostatní práce na trubním vedení - tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 

do 80, 

m 45,00 97,00 4 365,00

(D90-6 m + D32-39 m = 45,0 m) 45,00

79 89237-2111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,00 4 497,00 4 497,00

80 89227-3122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 45,00 97,00 4 365,00

81 89910-3111 Osazení poklopů litinových a ocelových vč. rámů hmotnosti přes 100 do 150 

kg

kus 13,00 1 497,00 19 461,00

82 08.I D(dodávka) – Poklop celo-litinový průměr 600 mm, tř. D400 s odvětráním, s 

pantem

kus 13,00 10 990,00 142 870,00

83 89920-3111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě 

přes 100 do 150 kg

kus 1,00 1 497,00 1 497,00

84 08.II D(dodávka) – Uliční mříž s rámem 500x500 mm, zatížení D400, s pantem kus 1,00 8 497,00 8 497,00

85 08.III D(dodávka) – Kalový koš vysoký 60 cm, pro mříž 500x500 mm kus 1,00 847,00 847,00

86 89940-1112 Osazení poklopů šoupátkových kus 3,00 1 496,00 4 488,00

87 08.IV D(dodávka) – Poklop šoupátkový samonivelační – litinový kus 1,00 7 497,00 7 497,00

88 08.V D(dodávka) – Poklop uliční přípojkový samonivelační – litinový kus 2,00 8 497,00 16 994,00

89 08.VI D(dodávka) – Podkladová deska univerzální kus 3,00 397,00 1 191,00

90 08.VII Napojení na stávající potrubí PE 90, (v Hradební ulici, vč. uzavření a 

vypuštění stáv. vodovodu)

kus 1,00 10 497,00 10 497,00

91 89972-1111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm (CY6) m 48,00 37,00 1 776,00

92 89972-2111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm (pro vodovodní 

potrubí: s nápisem POZOR VODA !!!)

m 45,00 22,00 990,00

93 89972-2112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm (pro kanalizační 

potrubí KG – na základě požadavku ČEVAK: s nápisem POZOR 

KANALIZACE !!!)

m 54,50 27,00 1 471,50

Stránka 12 z 19



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 1. ETAPA

SO 02.1 Přeložka kanalizace, vodovod

ZTI

94 89972-2114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm (pro kanalizační 

potrubí PP – na základě požadavku ČEVAK: s nápisem POZOR 

KANALIZACE !!!), 

m 232,50 27,00 6 277,50

(DN 500: 187 m + DN 600: 45,5 m = 232,5 m) 232,50

95 85724-2122 Montáž litinových tvarovek - jednoosých na potrubí z trub přírubových DN 80 kus 3,00 697,00 2 091,00

96 08.VIII D(dodávka) – Koleno přírubové patkové, prodloužené zn.PP DN 80-90° (1 ks 

x 1,02 ztratné = 1,02 ks)

kus 1,02 4 497,00 4 586,94

97 08.IX D(dodávka) – Speciální příruba (jištěná proti posunu)  pro potr. PE, DN 

80/vnější průměr 90 mm (1 ks x 1,02 ztratné = 1,02 ks)

kus 1,02 2 497,00 2 546,94

98 08.X D(dodávka) – Spojka hrdlová jištěná v tahu,  DN 80/80 (1 ks x 1,02 ztratné = 

1,02 ks)

kus 1,02 1 497,00 1 526,94

99 87116-1141 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových PE 

100, SDR11/PN16, vnějšího průměru 32 mm

m 39,00 697,00 27 183,00

100 08.XI D(dodávka) – Polyetylenové potrubí D 32x4,4 mm (PE-MD, dvouvrstvé, 

PN12,5) 

m 40,00 497,00 19 880,00

(39,0 m x 1,015 ztratné = cca 40,0 m) 40,00

101 87124-1141 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových PE 

100, SDR11/PN16, vnějšího průměru 90x8,2 mm

m 6,00 697,00 4 182,00

102 08.XII D(dodávka) – Polyetylenové potrubí D 90x8,2 mm (PE 100,SDR 11) m 6,50 547,00 3 555,50

(6 m x 1,015 ztratné = cca 6,5 m) 6,50

103 87724-1110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 4,00 697,00 2 788,00

104 VIII.13 D(dodávka) – Elektrokoleno D90 mm – 45° (PE 100,SDR 11) kus 4,00 1 497,00 5 988,00

105 87716-1112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,00 497,00 994,00

106 VIII.14 D(dodávka) – Elektrokoleno D32 mm – 90° (PE 100,SDR 11) kus 2,00 1 247,00 2 494,00

107 89116-1112 Montáž šoupátek s osazením zemní soupravy DN 25 kus 2,00 697,00 1 394,00

108 VIII.15 D(dodávka) – Šoupátko pro domovní přípojky 1“ kus 2,00 5 497,00 10 994,00

109 VIII.16 D(dodávka) – Zemní souprava pro domovní přípojky teleskopická 3/4“-2“, 1,1-

1,3 m

kus 2,00 2 497,00 4 994,00

110 89124-1112 Montáž šoupátek s osazením zemní soupravy DN 80 kus 1,00 697,00 697,00

111 VIII.17 D(dodávka) – Šoupátko s přírubami DN 80 kus 1,00 4 497,00 4 497,00

112 VIII.18 D(dodávka) – Zemní souprava teleskopická DN 80 (1,1-1,3 m) kus 1,00 1 747,00 1 747,00

113 89124-9111 Montáž navrtávacích pasů DN 80 (na potrubí z trub plastických hmot) kus 2,00 2 497,00 4 994,00

114 VIII.19 D(dodávka) – Navrtávací pas uzávěrový – pro potrubí PE D90/1“ kus 2,00 5 497,00 10 994,00

115 VIII.20 D(dodávka) + M(montáž) Armatury situované ve vodoměrné šachtě (přítlačné 

šroubení s vnějším závitem (přechod na PE) – 32x1“ - 4x, kulový kohout DN 

25(1“) - 4x, dodávku + montáž vodoměrů provede provozovatel (ČEVAK), 

zpětný ventil DN 25(1“) - 2x, vypouštěcí kohout DN 15(1/2“) - 2x)

kus 1,00 9 497,00 9 497,00

116 VIII.21 D(dodávka) + M (montáž) – Vodoměrná šachta z PP o vnitřních rozměrech: 

d.1,4 x š.1,2 x s.v.1,6 m s komínkem na vstupu v.0,3 m, včetně: bet.podkladní 

desky z bet.C12/15 tl.15 cm: d.1,9 x š.1,7 x tl.0,15 = 0,5 m3, obetonování 

betonem C12/15 tl.15 cm: d.((1,2+1,4) x 2) x 0,15 = 0,8 m3, přebetonování 

betonem C20/25 tl.15 cm: d.1,7 x š.1,5 x tl.0,15 = 0,38 m3, odpočet vstupu: 

0,6x0,6xtl.0,15 = -0,05 m3, tj. 0,35 m3, výztuha ze sítě KARI 100x100x8 mm 

– 2 ks x 2,6 m2= 5,2 m2, uzamykatelný, vodotěsný litinový poklop 600x600 

mm, tř.D400 – 1 ks, odvodnění potrubím DN 40 – 2m, obsyp štěrkem v místě 

vyústění odvodnění – 0,3 m3 (obalit geotextilií – 3 m2)

kus 1,00 44 990,00 44 990,00

117 VIII.22 D(dodávka) + M(montáž) Armatury situované v armaturní šachtě (přítlačné 

šroubení s vnějším závitem (přechod na PE) – 32x1“ - 1x, kulový kohout DN 

25(1“) - 1x,  vypouštěcí kohout DN 15(1/2“) - 1x, potrubí z PPr s výztuhou z 

čediče prům.32x4,4 mm – 1 m, prům. 20x2,8 mm – 5 m, zahradní ventil DN15 

(1/2“) s přípojkou na hadici – 5x)

kus 1,00 48 990,00 48 990,00

118 VIII.23 D(dodávka) + M (montáž) – Armaturní šachta z PP o vnitřním průměru 1,0 m, 

s.v. 1,6 m s komínkem na vstupu v.0,3 m, včetně: bet.podkladní desky z 

bet.C12/15 tl.15 cm: 0,775 2 x 3,14 x tl.0,15 = 0,3 m3, obetonování betonem 

C12/15 tl.15 cm: 0,65 2 x 3,14 x v.1,6 = 2,12 m3, odpočet - 0,5 2 x 3,14 x 

v.1,6 = -1,256 m3 = 2,12 m3 – 1,256 m3 = 0,9 m3, přebetonování betonem 

C20/25 tl.15 cm: 0,65 2 x 3,14 x v.0,15 m= 0,199 m3, odpočet vstupu: 0,3 2 x 

3,14 x tl.0,15 = -0,04 m3, tj. 0,16 m3, výztuha ze sítě KARI 100x100x8 mm – 

2 ks x 1,7 m2= 3,4 m2, uzamykatelný, vodotěsný litinový poklop prům.600 

mm, tř.D400 – 1 ks, odvodnění potrubím DN 40 – 2m, obsyp štěrkem v místě 

vyústění odvodnění – 0,3 m3 (obalit geotextilií – 3 m2)

kus 1,00 74 990,00 74 990,00

119 VIII.24 D(dodávka) + M (montáž) – Připojení pítka na vodovod kus 1,00 4 997,00 4 997,00

120 VIII.25 D(demontáž) + M (montáž) – Stávajícího nadzemního hydrantu DN 80 kus 1,00 34 990,00 34 990,00

121 87142-0320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 500

m 187,00 497,00 92 939,00

122 VIII.26 D(dodávka) – Potrubí kanalizační z PP hladké, plnostěnné (SN 12) - DN 500, kus 32,00 8 990,00 287 680,00

(187 m x 1,015 ztratné = 189,8 m/6 m = 32 ks), 1 ks = 6 m 32,00
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123 87144-0320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 600

m 45,50 87,00 3 958,50

124 VIII.27 D(dodávka) – Potrubí kanalizační z PP hladké, plnostěnné (SN 12) - DN 600, kus 16,00 11 490,00 183 840,00

(45,5 m x 1,015 ztratné = 46,2 m/3 m = 16 ks), 1 ks = 3 m 16,00

125 87131-5221 Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle požadavku ČEVAK) – 

DN 150 (cena je vč. dodávky potrubí)

m 35,00 787,00 27 545,00

126 87135-5221 Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle požadavku ČEVAK) – 

DN 200 (cena je vč. dodávky potrubí)

m 10,00 787,00 7 870,00

127 87137-5221 Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle požadavku ČEVAK) – 

DN 300 (cena je vč. dodávky potrubí)

m 13,00 787,00 10 231,00

128 87731-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 150

kus 2,00 47,00 94,00

129 VIII.28 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 150 kus 2,00 247,00 494,00

130 87735-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 200

kus 2,00 47,00 94,00

131 VIII.29 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 200 kus 2,00 297,00 594,00

132 87737-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 300

kus 4,00 47,00 188,00

133 VIII.30 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 300 kus 4,00 347,00 1 388,00

134 87742-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 500

kus 18,00 47,00 846,00

135 VIII.31 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 500 kus 18,00 397,00 7 146,00

136 87744-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 600

kus 6,00 47,00 282,00

137 VIII.32 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 600 kus 6,00 447,00 2 682,00

138 87731-5211 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí z PVC systém KG  – jednoosých DN 

150

kus 3,00 47,00 141,00

139 VIII.33 D(dodávka) – Koleno KGB-30° - DN 150 kus 1,00 297,00 297,00

140 VIII.34 D(dodávka) – Koleno KGB-67° - DN 150 kus 1,00 347,00 347,00

141 VIII.35 D(dodávka) – Koleno KGB-87° - DN 150 kus 1,00 447,00 447,00

142 87737-5211 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí z PVC systém KG  – jednoosých DN 

300

kus 1,00 47,00 47,00

143 VIII.36 D(dodávka) – Koleno KGB-60° - DN 300 kus 1,00 347,00 347,00

144 89441-1311 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců (výšky vstupu 1,5 m) s 

obložením dna žulové - DN do 200 (Š14)

kus 1,00 7 490,00 7 490,00

145 89441-1341 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců (výšky vstupu 1,5 m) s 

obložením dna žulové - DN 500, (Š1 až Š8)

kus 8,00 7 490,00 59 920,00

146 89441-1351 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců (výšky vstupu 1,5 m) s 

obložením dna žulové - DN 600, (Š9, 10, 12)

kus 3,00 7 490,00 22 470,00

147 89411-8001 Příplatek k cenám za každých dalších 0,6 m výšky vstupu kus 10,00 497,00 4 970,00

148 89624-1312 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché (výšky vstupu 0,9 m) s 

obložením dna žulové, horní potrubí DN 600

kus 1,00 547,00 547,00

149 89413-8001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 1,00 947,00 947,00

150 VIII.37 D(dodávka) – Betonové dílce – přechodové v. 600 mm (v.600/ 

prům.1000x625/ tl.120) – (13 ks x 1,01 ztratné = 13,13 ks) 

kus 13,13 797,00 10 464,61

151 VIII.38 D(dodávka) – Betonové dílce – rovné v.250 mm (v.250/ prům.1000/ tl.120) – 

(7 ks x 1,01 ztratné = 7,07 ks) 

kus 7,07 747,00 5 281,29

152 VIII.39 D(dodávka) – Betonové dílce – rovné v.500 mm (v.500/ prům.1000/ tl.120) – 

(19 ks x 1,01 ztratné = 19,19 ks) 

kus 19,19 347,00 6 658,93

153 89481 D(dodávka) + M(montáž)– Šachta z PP D425 – filtrační šachta s filtračním 

košem, sestavená z dílů, celková výška 1,0 m, vtok/odtok DN 150, typ potrubí 

KG, poklop s odvětráním, zatížení min. 12,5 t

kus 1,00 4 490,00 4 490,00

154 89481 D(dodávka) + M(montáž)– Šachta z PP D425 – revizní čistící šachta, 

sestavená z dílů, celková výška 1,5 m, upravená jako spadiště, vtok/odtok DN 

150, typ potrubí KG, poklop s odvětráním, zatížení min. 12,5 t

kus 1,00 5 490,00 5 490,00

155 89481 D(dodávka) + M(montáž)– Šachta z PP D600 - sestavena z dílů, celková 

výška cca 1,9 m – výška bude přizpůsobena dle skutečné hl.kanalizace v 

místě napojení, vtok/odtok předpokl.DN 300, typ potrubí KG, poklop s 

odvětráním, zatížení D400,(Š13)

kus 1,00 5 490,00 5 490,00

156 89594-1111 Zřízení vpusti kanalizační - uliční z betonových dílců – normální (UV1) kus 1,00 7 490,00 7 490,00

157 VIII.40 D(dodávka) – Betonové dílce – skruž horní v. 195 mm (prům.450/ v.195/5c) – 

(1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 

kus 1,01 447,00 451,47

158 VIII.41 D(dodávka) – Betonové dílce – zápachová uzávěrka (prům.450/ v.570/3z) – 

(1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 

kus 1,01 897,00 905,97

159 VIII.42 D(dodávka) – Betonové dílce – dno s kalovou prohlubní (prům.450/ v.300/2a) 

– (1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 

kus 1,01 747,00 754,47

160 VIII.43 D(dodávka) + M (montáž) – Odvodňovací žlábek (liniová vpust) z 

polymerbetonu š.100 mm, zakryta litinovým roštem, včetně vpusti a 

pachového uzávěru na odtoku, ozn. OŽ2

m 4,00 5 490,00 21 960,00

161 VIII.44 D(dodávka) + M (montáž) – Odvodňovací žlábek (liniová vpust) z 

polymerbetonu š.150 mm, zakryta litinovým roštem, včetně vpusti a 

pachového uzávěru na odtoku, ozn. OŽ1

m 3,00 5 590,00 16 770,00
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162 89597-1111 Box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování s bezp.přepadem, 

jednořadová galerie objemu do 5 m3, (vč. vyrovnávací násypové vrstvy ze 

štěrku 16/32) (ozn.VS1, VS2)

kus 2,00 1 490,00 2 980,00

163 VIII.45 D(dodávka) + M (montáž) – Geotextilie m2 150,00 72,00 10 800,00

 (započteny náklady na položení, dodání, vč. přesahů), (obalení VS1, VS2 vč. 

tl. štěrku, VS1: spodní a horní část: d.13,4 x š.1,4 = 19 m2 x 2 ks = 38 m2, 

kolem obvodu: ((13,4 + 1,4) x 2) x v. 0,8 = 24 m2, celkem 62 m2, VS2: dtto. 

VS1 + v místě dělení: d.1,4 x v.0,8 x 2 ks = 2,24 m2 = 65 m2, celkem: VS1: 

62 m2 + VS2: 65 m2 = 127 m2 + 15% na přesahy tj.: cca 150 m2)

150,00

164 VIII.46 D(dodávka) + M (montáž) – Připojení na stávající kanalizaci DN 300 (u Š13) kus 1,00 2 490,00 2 490,00

165 VIII.47 D(dodávka) + M (montáž) – Přepojení stávajících kanalizačních přípojek z BD 

– DN 300 (do Š4-2x, do Š3-1x)

kus 3,00 497,00 1 491,00

166 VIII.48 D(dodávka) + M (montáž) – Prozatimní zaslepení + označení sloupkem 

kanal.přípojky DN 300, pro letní kino

kus 1,00 2 090,00 2 090,00

167 VIII.49 D(dodávka) + M (montáž) – Připojení drenáže do bet.kanalizačních šachet 

(profrézování DN 100 + obetonování potrubí v místě napojení)

kus 3,00 1 490,00 4 470,00

168 VIII.50 D(dodávka) + M (montáž) – Zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí 

(zazdění + zabetonování, DN 500: 2 x, DN 600: 2x)

kus 4,00 2 090,00 8 360,00

169 VIII.51 D(dodávka) + M (montáž) – Zrušení stávající kanalizační šachty (ubourání 

horní části, odvezení a uložení na skládku, skládkovné, zasypání 

štěrkopískem vč.dodávky)

kus 2,00 4 490,00 8 980,00

170 VIII.52 D(dodávka) + M (montáž) – Osazení stávajících poklopů kanal.šachet, mříží 

od uliční vpusti a horské vpusti do nové zpevněné plochy

kus 4,00 1 490,00 5 960,00

171 VIII.53 Kamerová prohlídka včetně provedení zkoušky těsnosti kanalizace (DN 600: 

45,5 m + DN 500: 187 m + DN 300: 13 m + DN 200: 10 m + DN 150: 35 m = 

290,5 m)

m 290,50 82,00 23 821,00

172 VIII.54 Geodetické zaměření kanalizačního a vodovodního potrubí ( kanalizace: 

290,5 m + vodovod: 45 m = 335,5 m)

m 335,50 47,00 15 768,50

173 VIII.55 Cena za demontáž, odvoz a odevzdání stávajících litinových poklopů na f. 

ČEVAK a.s. středisko Prachatice (3 ks – z pův.šachet, které budou prováděny 

v téže místě nové, 2 ks – z rušených šachet) - fakturovat dle skutečnosti

kus 1,00 297,00 297,00

174 VIII.56 Revize hydrantu včetně měření průtoku (stávající překládaný nadzemní 

hydrant)

kus 1,00 7 490,00 7 490,00

175 VIII.57 Proměření vytyčovacího vodiče kus 1,00 2 490,00 2 490,00

Díl: 99 Přesun hmot 55 932,78
176 99827-6101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických - v otevřeném výkopu na 

vzdálenost do 15 m

t 86,85 497,00 43 165,52

177 99827-6124 Příplatek k cenám za zvětšený přesun do 500 m t 86,85 147,00 12 767,27

Celkem 3 429 945,16
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SO 03.1 Veřejné osvětlení 1 336 811,00

Díl: 1 Zemní práce 762 620,00
460 01 - VYTYČOVÁNÍ TRAS

1 0 008 Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor km 0,50 15 000,00 7 500,00

460 03 - PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE

2 0 002 Sejmutí ornice - tř. 2 - do 15 cm m3 15,00 500,00 7 500,00

3 0 013 Odtranění krytu komunikace - ZE ŽIVICE m2 5,00 225,00 1 125,00

4 0 015 Řezání spáry -  ŽIVICE m 20,00 150,00 3 000,00

460 05 - HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY

5 0 015 Stožár VO - vč. záhrnu a hutnění - HORNINA  tř. 3 kus 15,00 2 500,00 37 500,00

6 0 018 Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab. kus 15,00 4 500,00 67 500,00

460 08 - Základové konstrukce - BETONOVÉ

7 0 001 Základ z monolitického betonu do tř. C12/15 - bez bednění m3 5,00 3 600,00 18 000,00

460 20 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna

8 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 373,00 260,00 96 980,00

9 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 15,00 410,00 6 150,00

460 27 - Zdění pilířů - rozvod NN, včetně materiálu

10 0 001 Nika ve zdivu pro nový R-VO - rozšíření kus 1,00 4 600,00 4 600,00

460 42 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání

11 0 003 Lože z prohozeného výkopku (zeminy)  - 10 cm m 388,00 75,00 29 100,00

460 47 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie

12 0 002 Kabelů a potrubí při souběhu a křížení kus 48,00 325,00 15 600,00

13 0 003 Kabelový označník kus 3,00 375,00 1 125,00

14 0 006 Výstražná folie š. 35cm vč dodávky folie m 400,00 15,00 6 000,00

460 51 - Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ .                                

Viz specifikace EI

15 0 003 Plastové trouby vč. osazení a utěsnění do D30cm m 573,00 470,00 269 310,00

16 0 006 Plastové tr. vč. osazení,utěsnění do D30cm - S OBETONOVÁNÍM m 15,00 620,00 9 300,00

460 56 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu

17 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 373,00 260,00 96 980,00

18 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 15,00 400,00 6 000,00

19 0 103 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 50 m m3 30,00 275,00 8 250,00

20 0 200 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 1000 m m3 30,00 460,00 13 800,00

460 62 - Úpravy terénu

21 0 003 Provizorní úprava terénu do tř. 4 m2 150,00 75,00 11 250,00

460 65 - Vozovky, chodníky a povrchy - vč dodávky materiálu

22 0 003 Podkladní vrstva ze štěrkodrtě do 10 cm m2 20,00 275,00 5 500,00

23 0 006 Podkladní vrstva z litého asfaltu do 5 cm m2 20,00 610,00 12 200,00

460 70 - Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zákresu

24 0 003 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod - cena za 1m m 450,00 22,00 9 900,00

25 0 004 Zpracování výsledku měření - cena za 1 m m 450,00 41,00 18 450,00

26 460 90 - Práce a příplatky výše nespecifikované ( lepivost atp.)

Díl: M21 Elektromontáže 574 191,00
1 ELEKTROMONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL
210 - 01 TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO .

27 1001 Chránička dvouplášťová D63 - dodávka, montáž + zatažení vodiče m 570,00 65,00 37 050,00

210 - 04 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - PEVNĚ .

28 4001 CYKY 3 x 2,5 mm2 m 58,00 40,00 2 320,00

210 - 05 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - VOLNĚ  A VE VÝKOPU .

29 5001 CYKY 5 x 10 mm2 m 573,00 195,00 111 735,00

30 5002 Demontáž stáv kabelů m 425,00 15,00 6 375,00

210 - 08 Ukončení vodičů, kabelů a  spojky .

31 8001 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

2,5

kus 15,00 22,00 330,00

32 8002 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

10

kus 36,00 80,00 2 880,00

33 8003 Propojení kabelů venkovní spojkou  - do mm2 - 4 x 16 kus 1,00 1 600,00 1 600,00

210 - 12 Montáž a zapojení -  ROZVADĚČE .

34 12001 Rozvodnice OCEP / PLAST - běžné provedení do váhy 200kg kus 1,00 8 250,00 8 250,00

210 - 13 Kompletace, montáž a zapojení -  OSVĚTLOVACÍ TĚLESA .

35 13001 Demontáž stávajících světel kus 12,00 275,00 3 300,00

36 13002 LED světlo VO - na stožár (do 23 W) kus 15,00 8 550,00 128 250,00

37 13003 Demontáž stávajících osvětlovacích stožárů kus 12,00 1 100,00 13 200,00

38 13004 Stožár VO - parkový ocelový - pozinkovaný (grafit pocrch) kus 15,00 9 950,00 149 250,00

39 13005 Stožárová svorkovnice - dodávka a montáž kus 15,00 950,00 14 250,00

40 13006 Elektrovýzbroj stožáru - protažení a zapojení kus 15,00 65,00 975,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 1. ETAPA

SO 03.1 Veřejné osvětlení + SO 03.2 Napájení technologií

EL
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Položkový rozpočet 
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EL

210 - 14 Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ .

41 14001 Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze m 580,00 95,00 55 100,00

42 14002 Vodič  - FeZn 10mm - pevně ložený m 30,00 75,00 2 250,00

43 14003 Svorky hromosvodové (SR, SP, SS) kus 48,00 62,00 2 976,00

44 14004 Práce pomocné a výše nespecifikované + prostřih  a pomocný materiál kus 1,00 3 100,00 3 100,00

2 DODÁVKY ELEKTROINSTALACE
45 100 Rozvaděč R-VO kus 1,00 31 000,00 31 000,00

SO 03.2 Napájení technologií 377 296,00

Díl: 1 Zemní práce 168 310,00
460 01 - VYTYČOVÁNÍ TRAS

46 0 008 Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor km 0,15 25 000,00 3 750,00

460 03 - PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE

47 0 013 Odtranění krytu komunikace - ZE ŽIVICE m2 5,00 225,00 1 125,00

48 0 015 Řezání spáry -  ŽIVICE m 10,00 150,00 1 500,00

460 07 - Hloubení jam ručně pro ostatní konstrukce

49 0 007 Jáma pro základy energobloku- HORNINA  tř. 3 m3 4,00 690,00 2 760,00

50 460 08 - Základové konstrukce - BETONOVÉ

51 0 001 Základ z monolitického betonu do tř. C12/15 - bez bednění m3 2,50 4 750,00 11 875,00

460 20 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna

52 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 125,00 270,00 33 750,00

53 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 11,00 410,00 4 510,00

460 42 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání

54 0 003 Lože z prohozeného výkopku (zeminy)  - 10 cm m 136,00 75,00 10 200,00

460 47 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie

55 0 002 Kabelů a potrubí  při křížení kus 12,00 325,00 3 900,00

56 0 006 Výstražná folie š. 35cm vč dodávky folie m 136,00 15,00 2 040,00

460 51 - Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ .                                

Viz specifikace EI

57 0 003 Plastové trouby vč. osazení a utěsnění do D30cm m 125,00 480,00 60 000,00

58 0 006 Plastové tr. vč. osazení,utěsnění do D30cm - S OBETONOVÁNÍM m 11,00 625,00 6 875,00

460 56 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu

59 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 125,00 55,00 6 875,00

60 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 11,00 125,00 1 375,00

61 0 103 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 50 m m3 5,00 275,00 1 375,00

62 0 200 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 1000 m m3 5,00 490,00 2 450,00

460 62 - Úpravy terénu

63 0 003 Provizorní úprava terénu do tř. 4 m2 50,00 75,00 3 750,00

460 70 - Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zákresu

64 0 003 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod - cena za 1m m 136,00 25,00 3 400,00

65 0 004 Zpracování výsledku měření - cena za 1 m m 136,00 50,00 6 800,00

Díl: M21 Elektromontáže 208 986,00
1 ELEKTROMONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL
210 - 01 TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO

Dodávka a montáž trubek EI - PEVNĚ,  plastové OHEBNÉ

66 1001 Zesílená trubka  750N, PVC,  D25 m 6,00 50,00 300,00

Dodávka a montáž kabelových chrániček -  ZEMNÍ RÝHA + zatažení 

vodiče

67 1002 Chránička dvouplášťová např. D63 m 136,00 75,00 10 200,00

68 210 - 02 Krabice, svorky, ocel. konstrukce 

69 2001 Rozvodka kovová panc. P21 - IP67 kus 2,00 225,00 450,00

210 - 05 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - VOLNĚ  A VE VÝKOPU

70 5001 CYKY 3 x 2,5 mm2 m 85,00 45,00 3 825,00

71 5002 CYKY 5 x 10 mm2 m 62,00 200,00 12 400,00

210 - 08 Ukončení vodičů, kabelů a  spojky

72 8001 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

2,5

kus 10,00 25,00 250,00

73 8002 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

10

kus 10,00 85,00 850,00

210 - 12 Montáž a zapojení -  ROZVADĚČE

74 12001 Rozvaděč R-VO  (rozpočtováno v SO  03.1) kus 1,00 175 000,00 175 000,00

75 12002 Energoblok zápustný  (dodávka, montáž, přeprava a zapojení) kus 1,00 85,00 85,00

76 210 - 14 Dodávka, montáž a zapojení - UZEMNĚNÍ

77 14001 Vodič - FeZn 30/4 mm v zemní rýze (část využita  uzemnění VO) m 28,00 95,00 2 660,00
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SO 03.1 Veřejné osvětlení + SO 03.2 Napájení technologií
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78 14002 Vodič  - FeZn 10mm - pevně ložený m 12,00 75,00 900,00

79 14003 Svorky hromosvodové kus 14,00 69,00 966,00

80 14004 Práce pomocné a výše nespecifikované + prostřih  a pomocný materiál kus 1,00 1 100,00 1 100,00

Celkem 1 714 107,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN+ON Vedlejší a ostatní náklady 1 535 000,00
1 VN+ON 1 Provedení archeologického výzkumu v řešeném území oprávněnou osobou. soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

2 VN+ON 2 Potřebná dopravní opatření pro provádění stavby soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

3 VN+ON 3 Geodetické zaměření stavby podklad pro dokumentaci skutečného provedení 

a zpracování geometrického plánu

soubor 1,00 11 000,00 11 000,00

4 VN+ON 4 Geodetické vytýčení stavby pro její realizaci soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

5 VN+ON 5 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 14 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb

soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

6 VN+ON 6 Potřebná opatření dle plánu BOZP a dle výstupů z výkonu funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

soubor 1,00 500,00 500,00

7 VN+ON 7 Zařízení a odstranění staveniště soubor 1,00 55 000,00 55 000,00

8 VN+ON 8 Oplocení staveniště soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

9 VN+ON 9 Následné péče o založenou zeleň po dobu tří vegetačních období soubor 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00

10 VN+ON 10 DIO v Hradební ulici, (zřízení staveniště není kalkulováno - součástí celé 

stavby) pro ZTI

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

11 VN+ON 11 Vytýčení vedení ve stavbě + bezproudí pro EL soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

12 VN+ON 12 Výkres skut. provedení pro EL soubor 1,00 11 000,00 11 000,00

13 VN+ON 13 Závěrečné zkoušky a měřemí pro EL soubor 1,00 9 000,00 9 000,00

14 VN+ON 14 Mechanismy (plošina, lešení atp.) pro EL soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

15 VN+ON 15 Výchozí revize + dozor IT pro EL soubor 1,00 16 000,00 16 000,00

16 VN+ON 16 Ostatní náklady pro EL soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

17 VN+ON 17 Skladování a mimostav. doprava soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

18 VN+ON 18 Likv. zbylého mater.+ skládkovné soubor 1,00 45 000,00 45 000,00

Celkem 1 535 000,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 1. ETAPA

Vedlejší + ostatní náklady

VN+ON
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: CPV : 45112711-2

CZ -CC : 241211

JKSO : 823.27

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 06.01.2022

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 833 697,07

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

101 089,91

690 750,50

SaM silnice a mosty a.s.

Souhrnný rozpočet

Položkový rozpočet

805 076,38

0,00

4 638 773,45

3 833 697,07

2 877 856,66

164 000,00

Celkem

SO 01,02,03,05

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 15



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

SO 01

1 HSV

2 HSV

94 HSV

95 HSV

99 HSV

783 PSV

M43 MON

SO 02.1 

1 HSV

4 HSV

8 HSV

99 HSV

SO 03.1 

1 HSV

M21 MON

SO 05 

1 HSV

2 HSV

5 HSV

8 HSV

9 HSV

997 HSV

998 HSV

VN+ON VN

Cena celkem

101 089,91Nátěry

505 960,50Montáže ocelových konstrukcí

3 833 697,07

Přeložka kanalizace, vodovod 272 890,65

Zemní práce 118 449,74

Přesun sutě  185 951,27

Přesun hmot   10 037,07

Veřejné osvětlení 471 590,00

Zemní práce

2 142,06Staveništní přesun hmot

Celkem

20 692,98Zemní práce

38 790,20Základy,zvláštní zakládání

ÚPRAVY PLENÉRU - 13 Přístřešek na 

kontejnery
703 613,65

32 400,00Lešení a stavební výtahy

2 538,00Dokončovací kce na pozem.stav.

286 800,00

Elektromontáže + nosný materiál 184 790,00

Vodorovné konstrukce 16 477,80

Trubní vedení 136 162,67

Staveništní přesun hmot 1 800,44

2 221 602,77

Zemní práce 389 091,66

Základy,zvláštní zakládání 36 213,74

Plochy pro motorovou dopravu

Vedlejší + ostatní náklady 164 000,00

1 052 380,82

Trubní vedení 14 000,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání   533 928,21

Komunikace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 20 692,98
1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 19,99 347,00 6 936,53

dle sumarizace:19,99*1 19,99

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 19,99 47,00 939,53

dle sumarizace:19,99*1 19,99

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,16 87,00 274,92

dle sumarizace:3,16*1 3,16

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 19,66 97,00 1 907,02

výkopek z deponie k zásypům:3,16*1 3,16

přebytek výkopku z deponie na skládku:19,66-3,16 16,50

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 19,99 7,00 139,93

výkopek na deponii:19,99*1 19,99

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 23,15 87,00 2 014,05

výkopek na deponii:19,99*1 19,99

výkopek z deponie k zásypům:3,16*1 3,16

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,50 97,00 1 600,50

přebytek výkopku z deponie na skládku:(19,66-3,16) 16,50

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 165,00 17,00 2 805,00

přebytek výkopku z deponie na skládku:(19,66-3,16)*10 165,00

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,50 247,00 4 075,50

přebytek výkopku z deponie na skládku:(19,66-3,16) 16,50

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 38 790,20
10 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 3,15 3 497,00 11 015,55

patky:0,5*0,5*1,05*12 3,15

11 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 3,70 1 047,00 3 873,90

dle sumarizace:3,70*1 3,70

12 564932111R0X Podklad z mechanicky zpevněného kameniva m2 2,47 247,00 610,09

dle sumarizace:2,47*1 2,47

13 273321411R0X Železobeton základových desek C 25/30, kartáčovaný m3 3,86 3 497,00 13 498,42

dle sumarizace:3,86*1 3,86

14 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm KH20

t 0,18 39 997,00 7 198,74

54*1,1*3,03/1000 0,18

15 2.1 Dilatace základové desky,kotvení, doplňky,detaily,D+M m 10,50 247,00 2 593,50

dle sumarizace:10,5*1 10,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 32 400,00
16 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 54,00 600,00 32 400,00

podlaha:54*1 54,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 2 538,00
17 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 54,00 47,00 2 538,00

podlaha:54*1 54,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 142,06
18 998011031R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m t 37,58 57,00 2 142,06

37,58*1 37,58

Díl: 783 Nátěry 101 089,91
19 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1xZ + 2x email RAL3002 m2 90,59 100,00 9 059,43

dle sumarizace:

Začátek provozního součtu

  Střecha:

  Horní pas , S235, SHS70x3.6, ohýbaný:182,37*1 182,37

  Dolní pas, S235, SHS70x3.6:179,99*1 179,99

  Vzpěrky, S235, SHS70x3.6:22,09*1 22,09

  

  Boční oplocení:

  Vaznice, S235, SHS70x3.6:255,20*1 255,20

  Sloup 1, S235, SHS70x5.0:87,28*1 87,28

  Sloup 2, S235, SHS70x5.0:43,12*1 43,12

  Sloup 3, S235, SHS70x5.0:42,65*1 42,65

  Sloup 4, S235, SHS70x5.0:84,45*1 84,45

  Kotevní šrouby, M12, Třída 5.8, 1ks=375mm , na chemickou kotvu:48*1 48,00

  ukončení jacklů SHS/70/70/5.0 nerezovou zátkou:16*1 16,00

  "Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

Konec provozního součtu

105,95*1:105,95

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU - 13 Přístřešek na kontejnery

Arch. stav. část

Stránka 3 z 15



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU - 13 Přístřešek na kontejnery

Arch. stav. část

  "Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

Konec provozního součtu

121,91*1:121,91

Začátek provozního součtu

  "Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

Konec provozního součtu

68,48*1:68,48

Začátek provozního součtu

  "Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

Konec provozního součtu

78,72*1:78,72

Začátek provozního součtu

  tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1600 pole:99,70*1 99,70

  tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1500 pole:111,47*1 111,47

  "vzpěra Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 

10056:

Konec provozního součtu

7,07*1:7,07

Začátek provozního součtu

  Patní plech, S355, ks=200x200x12 (12ks):3,84*12 46,08

  

  Prořez a spojovací materiál -  15%:1600,53*0,15 240,08

Konec provozního součtu

1840,6095*0,03 55,22

Trapézový plech:1,2*29,48 35,38

20 783.1 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 1 840,61 50,00 92 030,48

dle sumarizace:

Střecha:

Horní pas , S235, SHS70x3.6, ohýbaný:182,37*1 182,37

Dolní pas, S235, SHS70x3.6:179,99*1 179,99

Vzpěrky, S235, SHS70x3.6:22,09*1 22,09

Boční oplocení:

Vaznice, S235, SHS70x3.6:255,20*1 255,20

Sloup 1, S235, SHS70x5.0:87,28*1 87,28

Sloup 2, S235, SHS70x5.0:43,12*1 43,12

Sloup 3, S235, SHS70x5.0:42,65*1 42,65

Sloup 4, S235, SHS70x5.0:84,45*1 84,45

Kotevní šrouby, M12, Třída 5.8, 1ks=375mm , na chemickou kotvu:48*1 48,00

ukončení jacklů SHS/70/70/5.0 nerezovou zátkou:16*1 16,00

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

105,95*1:105,95

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

121,91*1:121,91

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

68,48*1:68,48

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

78,72*1:78,72

tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1600 pole:99,70*1 99,70

tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1500 pole:111,47*1 111,47

"vzpěra Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 

10056:

7,07*1:7,07

Patní plech, S355, ks=200x200x12 (12ks):3,84*12 46,08

Prořez a spojovací materiál -  15%:1600,53*0,15 240,08

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 505 960,50
21 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily kg 1 840,61 217,00 399 412,26

dle sumarizace:

Střecha:
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Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU - 13 Přístřešek na kontejnery

Arch. stav. část

Horní pas , S235, SHS70x3.6, ohýbaný:182,37*1 182,37

Dolní pas, S235, SHS70x3.6:179,99*1 179,99

Vzpěrky, S235, SHS70x3.6:22,09*1 22,09

Boční oplocení:

Vaznice, S235, SHS70x3.6:255,20*1 255,20

Sloup 1, S235, SHS70x5.0:87,28*1 87,28

Sloup 2, S235, SHS70x5.0:43,12*1 43,12

Sloup 3, S235, SHS70x5.0:42,65*1 42,65

Sloup 4, S235, SHS70x5.0:84,45*1 84,45

Kotevní šrouby, M12, Třída 5.8, 1ks=375mm , na chemickou kotvu:48*1 48,00

ukončení jacklů SHS/70/70/5.0 nerezovou zátkou:16*1 16,00

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

105,95*1:105,95

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056:

121,91*1:121,91

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

68,48*1:68,48

"Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, ČSN 42 5541:

78,72*1:78,72

tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1600 pole:99,70*1 99,70

tahokov VP 42 6305, 42x12x2x3, 1500 pole:111,47*1 111,47

"vzpěra Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 

10056:

7,07*1:7,07

Patní plech, S355, ks=200x200x12 (12ks):3,84*12 46,08

Prořez a spojovací materiál -  15%:1600,53*0,15 240,08

22 M43.2 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr.plechy kg 304,78 217,00 66 138,24

dle sumarizace:

Střecha:

Trapezový plech, TR40S/160 tl.0.88, kotveno těsnícími samořez vruty cca. 52 

ks:265,03*1

265,03

Prořez a spojovací materiál -  15%:265,03*0,15 39,75

23 M43.3 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 4 490,00 40 410,00

Celkem 703 613,65
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Díl: 1 Zemní práce 118 449,74
1 13220-1201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 60,00 247,00 14 820,00

 (UV2-Šst: d.7,0 x š.0,9 x hl. vč.lože (1,9 – 0,45 tl. komunikace) = 9,2 m2, 

UV3-Šst: d.7,8 x š. 0,9 x hl.(1,9 – 0,45) = 10,2 m3, UV4-Šst: d.7,2 x š.0,9 x 

hl.2,25 = 14,6 m3 – odpočet tl. skladby komunikace: d.4,5 x š.0,9 x tl.0,45 = -

1,8 m3, UV5-UV5´: d.12,7 x š.0,9 x hl.(1,6 – 0,45) = 13,2 m3, výkop pro UV: 

celk.hl. UV2 až UV5: 8,41 – (0,45 tl.skladby komunikace x 4 ks) = 6,61 m, 

d.1,5 x š.1,5 x hl.6,61 = 14,9 m3, celkem: 60,0 m3)

60,00

2 13220-1209 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% ze 60 m3 m3 30,00 97,00 2 910,00

3 15110-1101 Zřízení pažení, příložné do hl. 2,0 m m2 59,00 47,00 2 773,00

(UV2-Šst: d.7,0 x hl.1,45 x 2 ks = 20,3 m2, UV3-Šst: d.7,8 x hl.1,45 x 2 ks = 

22,6 m2, UV4-Šst (část vedená v komunikaci): d.4,5 x hl.1,8 x 2 ks = 16,2 m2, 

celkem: 59 m2)

59,00

4 15110-1102 Zřízení pažení, příložné přes hl. 2,0 m do 4,0 m m2 42,00 97,00 4 074,00

(UV4-Šst (část vedená v zeleni): d.2,7 x hl.2,25 x 2 ks = 12,2 m2, výkop pro 

UV: d.1,5x celk.hl.6,61 x 3 ks = 29,7 m2, celkem: 42 m2)

42,00

5 15110-1111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - příložné, 

hloubky do 2 m

m2 59,00 97,00 5 723,00

6 15110-1112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 42,00 147,00 6 174,00

7 16270-1102 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost do 7000 m m3 55,90 177,00 9 894,30

(uvažovaná vzdálenost: PT-Libínské Sedlo, LOŽE PÍSKOVÉ: celková délka 

potrubí: 7,0 + 7,8 +7,2 + 12,7 = cca 35 m, d.35,0 x š.0,9 x tl.0,1 = 3,2 m2, 

OBSYP PÍSKOVÝ:  d.35,0 x š.0,9 x tl.(0,15+0,3)= 14,2 m2, VYTLAČENÁ 

HORNINA ULIČNÍCH VPUSTÍ: celk.hl.bez. tl. komunikace: 6,61 x 0,275 2 x 

3,14 = 1,5 m3, ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP V MÍSTĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH: 

veškerý výkop: 60 m3 – lože z písku: 3,2 m3, - obsyp z písku: 14,2 m3 – 

vytl.hornina UV: 1,5 m3 – zásyp výkopovou zeminou: 4,1 m3 = 37,0 m3, 

VYTLAČENÁ HORNINA CELKEM: 3,2 m3 + 14,2 m3 + 1,5 m3 + 37,0 m3 = 

55,9 m3)

55,90

8 16710-1101 Nakládání, skládání neulehlého výkopku – do 100 m3, tř.1 až 4 m3 55,90 97,00 5 422,30

9 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,90 7,00 391,30

10 17120-1211 Poplatek za uložení na skládce t 100,62 247,00 24 853,14

 (55,9 m3 x 1,8 t = 100,62 t) 100,62

11 17410 Dodávka + M - Zásyp ze štěrkopísku, se zhutněním jam, šachet, rýh m3 37,00 947,00 35 039,00

(v místech zpevněných ploch, výpočet viz. pol.č. 7)

12 17410-1101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, se zhutněním jam, šachet, rýh m3 4,10 897,00 3 677,70

(UV4-Šst: (pouze část vedená v zeleni) d.2,7 x š.0,9 x hl.(2,25 – 0,1 

tl.písk.lože – 0,45 tl.písk.obsypu) = 4,1 m3)

4,10

13 Zatravnění (včetně ohumusování a dodávky osiva), m2 4,00 52,00 208,00

(d.2,7, m x š.1,5 = 4,0 m2) 4,00

14 Demontáž a opětovná montáž stávající ocelové rampy kus 1,00 2 490,00 2 490,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 477,80
15 45157-2111 Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého (písku) m3 3,20 947,00 3 030,40

(výpočet viz. pol.č.7 výše)

16 45157 Obsyp pro potrubí z kameniva drobného těženého (písku) m3 14,20 947,00 13 447,40

(výpočet viz. pol.č.7 výše)

Díl: 8 Trubní vedení 136 162,67
17 89920-3111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě 

přes 100 do 150 kg

kus 4,00 1 497,00 5 988,00

18 D(dodávka) – Uliční mříž s rámem 500x500 mm, zatížení D400, s pantem kus 4,00 8 490,00 33 960,00

19 D(dodávka) – Kalový koš vysoký 60 cm, pro mříž 500x500 mm kus 4,00 847,00 3 388,00

20 89972-2112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm (pro kanalizační 

potrubí KG – na základě požadavku ČEVAK: s nápisem POZOR 

KANALIZACE !!!)

m 35,00 27,00 945,00

21 87131-5221 Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle požadavku ČEVAK) – 

DN 150 (cena je vč. dodávky potrubí)

m 30,00 787,00 23 610,00

22 87135-5221 Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle požadavku ČEVAK) – 

DN 200 (cena je vč. dodávky potrubí)

m 8,00 787,00 6 296,00

23 87731-0440 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí, korugovaného – šachtových vložek 

DN 150

kus 3,00 47,00 141,00

24 D(dodávka) – Šachtová vložka - DN 150 kus 3,00 247,00 741,00

25 87731-5211 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí z PVC systém KG  – jednoosých DN 

150

kus 2,00 47,00 94,00

26 D(dodávka) – Koleno KGB-45° - DN 150 kus 2,00 117,00 234,00

27 87735-5211 Montáž tvarovek na kanalizační potrubí z PVC systém KG  – jednoosých DN 

200

kus 1,00 52,00 52,00

28 D(dodávka) – Redukce - DN 150/200 kus 1,00 217,00 217,00

29 87731-5221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 dvouosé DN 160

kus 1,00 47,00 47,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 02.1 Přeložka kanalizace, vodovod

ZTI
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SO 02.1 Přeložka kanalizace, vodovod

ZTI

30 D(dodávka) – Odbočka DN200/150-45° kus 1,00 547,00 547,00

31 89594-1111 Zřízení vpusti kanalizační - uliční z betonových dílců – normální (UV2,3,4,5) kus 4,00 7 490,00 29 960,00

32 D(dodávka) – Betonové dílce – skruž horní v. 570 mm (prům.450/ v.570/5d) – 

(4 ks x 1,01 ztratné = 4,04 ks) 

kus 4,04 647,00 2 613,88

33 D(dodávka) – Betonové dílce – skruž středová v.295 mm (prům.450/ 

v.295/6a) – (1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 

kus 1,01 497,00 501,97

34 D(dodávka) – Betonové dílce – skruž středová v.570 mm (prům.450/ 

v.570/6d) – (3 ks x 1,01 ztratné = 3,03 ks) 

kus 3,03 622,00 1 884,66

35 D(dodávka) – Betonové dílce – zápachová uzávěrka (prům.450/ v.570/3z) – 

(4 ks x 1,01 ztratné = 4,04 ks) 

kus 4,04 697,00 2 815,88

36 D(dodávka) – Betonové dílce – dno s kalovou prohlubní (prům.450/ v.300/2a) 

– (4 ks x 1,01 ztratné = 4,04 ks) 

kus 4,04 507,00 2 048,28

37 D(dodávka) + M (montáž) – Připojení potrubí do bet.kanalizačních šachet 

(profrézování DN 150 + obetonování potrubí v místě napojení)

kus 3,00 5 497,00 16 491,00

38 Zkouška těsnosti kanalizace m 35,00 47,00 1 645,00

39 Geodetické zaměření kanalizačního potrubí m 35,00 47,00 1 645,00

40 Cena za demontáž, odvoz a odevzdání stávajících litinových poklopů na f. 

ČEVAK a.s. středisko Prachatice (3 ks mříží z pův.uličních vpustí) - fakturovat 

dle skutečnosti

kpl 1,00 297,00 297,00

Díl: 99 Přesun hmot 1 800,44
41 99827-6101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických - v otevřeném výkopu na 

vzdálenost do 15 m

t 3,67 490,00 1 800,44

Celkem 272 890,65
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Díl: 1 Zemní práce 286 800,00
460 01 - VYTYČOVÁNÍ TRAS

1 0 008 Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor km 0,18 15 000,00 2 700,00

460 03 - PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE

2 0 002 Sejmutí ornice - tř. 2 - do 15 cm m3 7,00 500,00 3 500,00

3 0 013 Odtranění krytu komunikace - ZE ŽIVICE m2 25,00 225,00 5 625,00

4 0 015 Řezání spáry -  ŽIVICE m 50,00 150,00 7 500,00

460 05 - HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY

5 0 015 Stožár VO - vč. záhrnu a hutnění - HORNINA  tř. 3 kus 6,00 4 000,00 24 000,00

6 0 018 Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab. kus 6,00 4 500,00 27 000,00

460 08 - Základové konstrukce - BETONOVÉ

7 0 001 Základ z monolitického betonu do tř. C12/15 - bez bednění m3 5,00 3 600,00 18 000,00

460 20 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna

8 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 114,00 260,00 29 640,00

9 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 16,00 410,00 6 560,00

460 27 - Zdění pilířů - rozvod NN, včetně materiálu

10 0 001 Nika ve zdivu pro nový R-VO - rozšíření kus 0,00 4 600,00 0,00

460 42 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání

11 0 003 Lože z prohozeného výkopku (zeminy)  - 10 cm m 130,00 75,00 9 750,00

460 47 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie

12 0 002 Kabelů a potrubí při souběhu a křížení kus 25,00 325,00 8 125,00

13 0 003 Kabelový označník kus 1,00 375,00 375,00

14 0 006 Výstražná folie š. 35cm vč dodávky folie m 120,00 15,00 1 800,00

460 51 - Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ .                                

Viz specifikace EI

15 0 003 Plastové trouby vč. osazení a utěsnění do D30cm m 130,00 470,00 61 100,00

16 0 006 Plastové tr. vč. osazení,utěsnění do D30cm - S OBETONOVÁNÍM m 20,00 620,00 12 400,00

460 56 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu

17 0 011 š. do 35cm, HLOUBKY 80cm -  HORNINA tř. 3 m 114,00 260,00 29 640,00

18 0 024 š. do 50cm, HLOUBKY 100cm -  HORNINA tř. 3 m 16,00 400,00 6 400,00

19 0 103 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 50 m m3 15,00 275,00 4 125,00

20 0 200 Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 1000 m m3 15,00 460,00 6 900,00

460 62 - Úpravy terénu

21 0 003 Provizorní úprava terénu do tř. 4 m2 70,00 75,00 5 250,00

460 65 - Vozovky, chodníky a povrchy - vč dodávky materiálu

22 0 003 Podkladní vrstva ze štěrkodrtě do 10 cm m2 10,00 275,00 2 750,00

23 0 006 Podkladní vrstva z litého asfaltu do 5 cm m2 10,00 610,00 6 100,00

460 70 - Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zákresu

24 0 003 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod - cena za 1m m 120,00 22,00 2 640,00

25 0 004 Zpracování výsledku měření - cena za 1 m m 120,00 41,00 4 920,00

Díl: M21 Elektromontáže + nosný materiál 184 790,00
210 - 01 TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO

26 1001 Chránička dvouplášťová např. - KFxxx63 - dodávka, montáž + zatažení 

vodiče

m 150,00 65,00 9 750,00

210 - 04 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - PEVNĚ

27 4001 CYKY 3 x 2,5 mm2 m 24,00 40,00 960,00

210 - 05 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - VOLNĚ  A VE VÝKOPU

28 5001 CYKY 5 x 10 mm2 m 154,00 195,00 30 030,00

29 5002 Demontáž stáv kabelů m 84,00 15,00 1 260,00

210 - 08 Ukončení vodičů, kabelů a  spojky

30 8001 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

2,5

kus 12,00 22,00 264,00

31 8002 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 

10

kus 14,00 80,00 1 120,00

32 8003 Propojení kabelů venkovní spojkou např. SVCZ - do mm2 - 4 x 16 kus 1,00 1 600,00 1 600,00

210 - 13 Kompletace, montáž a zapojení -  OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

33 13001 Demontáž stávajících světel kus 2,00 275,00 550,00

34 13002 LED světlo VO - na stožár (do 23 W) kus 6,00 8 550,00 51 300,00

35 13003 Demontáž stávajících osvětlovacích stožárů kus 2,00 1 100,00 2 200,00

36 13004 Stožár VO - parkový ocelový - pozinkovaný (grafit pvrch) kus 6,00 9 950,00 59 700,00

37 13005 Stožárová svorkovnice - dodávka a montáž kus 6,00 950,00 5 700,00

38 13006 Elektrovýzbroj stožáru - protažení a zapojení kus 6,00 65,00 390,00

210 - 14 Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

39 14001 Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze m 150,00 95,00 14 250,00

40 14002 Vodič  - FeZn 10mm - pevně ložený m 20,00 75,00 1 500,00

41 14003 Svorky hromosvodové (SR, SP, SS) kus 18,00 62,00 1 116,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 03.1 Veřejné osvětlení

EL
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42 14004 Práce pomocné a výše nespecifikované + prostřih  a pomocný materiál kus 1,00 3 100,00 3 100,00

Celkem 471 590,00
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Díl: 1 Zemní práce 389 091,66
1 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší 

strojně pl do 50 m2   

m2 23,60 47,00 1 109,20

chodník do vchodu č.559- plošná dlažba 500/500   

23,6   23,60

2 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 

m2   

m2 35,00 47,00 1 645,00

chodníky - příjezd-kontejnery, chodník k č.557   

20,90+14,10   35,00

3 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2   m2 604,50 57,00 34 456,50

podkladní vrstva štěrku pod bouranými asfaltovými vozovkami+ pod 

betonovou plochou dvora u popelnic   

597,0+7,5   604,50

4 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2   m2 597,00 77,00 45 969,00

odstranění krytu vozovek   

597,0   597,00

5 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2   m2 7,50 397,00 2 977,50

kryt z betonu plochy dvora u popelnic   

7,5   7,50

6 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2   m2 22,00 867,00 19 074,00

betonová deska pod bývalou garáží ve volné ploše   

22,0   22,00

7 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2   m2 25,00 67,00 1 675,00

odstranění krytu chodníkových ploch - podél příjezdu+chodník   

18,5+6,5   25,00

8 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých   m 150,00 47,00 7 050,00

vybourání obruby vozovky   

84,5+47,2+18,3   150,00

9 113204111 Vytrhání obrub záhonových   m 33,00 37,00 1 221,00

vybourání obruby chodníků- záhonový obrubník   

2+5,5+5,5+9,3+9,3+1,4   33,00

10 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 39,70 77,00 3 056,90

sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tl.100mm z volných ploch s uložením na 

deponii na stavbě   

(165,6+141,8+74,6+7+8)*0,1   39,70

11 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 4   

m3 216,33 300,00 64 897,50

odkopávky pro vytvoření zemní pláně zpevněných ploch   

odkop po odstranění asfaltových nebo dlážděných krytů, podkladu ze štěrku tl. 

150mm   

216,325   216,33

12 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost   m3 108,16 117,00 12 654,95

13 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 7,00 747,00 5 229,00

rýha pro trativod z úrovně zemní pláně   

(43+27)*0,1   7,00

14 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4   m3 3,50 97,00 339,50

15 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 39,70 87,00 3 453,90

přesun ornice z deponie do místa ohumusování   

39,7   39,70

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 207,03 177,00 36 643,43

odvoz přebývající zeminy na skládku Libínské sedlo do 10km   

216,325+7,0-2,5-13,8   207,03

17 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 39,70 87,00 3 453,90

nakládání orice na deponii pro zpětný přesun   

39,7   39,70

18 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS   m3 13,80 22,00 303,60

dosyp volných ploch podél nových zpevněných ploch   

13,8   13,80

19 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS   m3 2,50 22,00 55,00

násypy pod zpevněnými plochami   

2,50   2,50

20 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 475,24 247,00 117 384,28

poplatek za odvezenou zeminu na skládce   

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 05 Plochy pro motorovou dopravu

Komunikace
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297,025*1,6   475,24

21 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5   

m2 290,00 37,00 10 730,00

rozprostření ornice - 39,7m3- tl.140mm   

290,0   290,00

22 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 290,00 12,00 3 480,00

23 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 1 019,38 12,00 12 232,50

505,2+63+21,6+21,9+20,7+209,75+20,8+244*0,2+494*0,2+35,3*0,25   1 019,38

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 36 213,74
24 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm   

m3 5,52 947,00 5 227,44

69,0*0,08   5,52

25 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 

1:2   

m2 82,80 32,00 2 649,60

69*1,2   82,80

26 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  

PES(70%)+PP(30%) 300g/m2, ztr.2%   

m2 84,46 62,00 5 236,27

82,8*1,02   84,46

27 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného   m3 0,69 947,00 653,43

69*0,2*0,05   0,69

28 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože   m 69,00 72,00 4 968,00

17,5+19,3+5,8+14,6+11,8   69,00

29 R2101 Napojení trativodů do těles uličních vpustí s obetonováním spoje   kus 7,00 2 497,00 17 479,00

Díl: 5 Komunikace 1 052 380,82
30 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 829,68 132,00 109 517,10

podkladní vrstva- vozovka+stání+chodník z mozaiky+betonová plocha+pod 

obrubou+přídlažbou   

505,2+209,75+20,7+27,0+21,6+244*0,15+35,3*0,25   829,68

31 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 84,90 180,00 15 282,00

podklad- chodníky   

(21,05+21,5)+20,45+21,9   84,90

32 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm   m2 236,75 190,00 44 982,50

podklad- betonová plocha+ stání z kostky   

27,0+209,75   236,75

33 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm   m2 20,70 200,00 4 140,00

chodníková plocha z mozaikové dl.   

20,7   20,70

34 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 

mm š přes 3 m   

m2 505,20 397,00 200 564,40

podkladní vrstva asfalt. ploch   

505,2   505,20

35 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm   m2 505,20 247,00 124 784,40

podkladní vrstva- asfalt.plochy   

505,20   505,20

36 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2   m2 505,20 17,00 8 588,40

37 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2   m2 505,20 22,00 11 114,40

38 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu   

m2 505,20 237,00 119 732,40

39 581121311 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm   m2 27,00 1 497,00 40 419,00

plocha pro kontejnery   

27,0   27,00

40 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm   m2 21,60 1 677,00 36 223,20

SHODNÁ POL. pro kladení betonové skladebné dlažby 200/100/80 do lože 

MC   

varovný pruh podél vozovky na betonovém podkladu   

43,2*0,5   21,60

41 R5006 Betonová skladebná dlažba slepecká 200/100/80, barva červená , ztr.3%   m2 22,25 547,00 12 169,66

varobný pruh   

21,6*1,03   22,25

42 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm   

m2 209,75 497,00 104 245,75

Parkovací plochy z drobné kamenné kostky kladené ve vazbě kroužkové   

209,75   209,75

43 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva   m2 20,70 627,00 12 978,90

Plocha chodníková v parkovacím pruhu   

Stránka 11 z 15



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 05 Plochy pro motorovou dopravu

Komunikace

mozaiková dlažba kladená v řádcích   

20,7   20,70

44 R5002 Dlažební kostka drobná 8/10, štípaná, žulová, barva šedá,, ztr.2%   t 47,54 2 827,00 134 404,06

parkovací stání   

4,5m2/t   

209,75/4,5*1,02   47,54

45 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 

m2   

m2 63,00 237,00 14 931,00

chodník od č.557  k asfalt. ploše + chodníky podél příjezdové kom.   

21,5+21,05+20,45   63,00

46 R5004 Zámková dlažba betonová  - tvar I 200/165/60, barva přírodní, ztr.2%   m2 64,26 347,00 22 298,22

chodníky   

63*1,02   64,26

47 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 

m2 plochy do 50 m2   

m2 21,90 237,00 5 190,30

přístupový chodník k č.559   

21,9   21,90

48 R5005 Betonová plošná dlažba 500/500/50 hladká , barva přírodní, ztr.3%   m2 22,56 447,00 10 082,98

21,9*1,03   22,56

49 R5001 Povrchová úprava beton. plochy kartáčováním   m2 27,00 197,00 5 319,00

50 R5003 Mozaiková žulová kostka vel.4/6, štípaná, barva žlutá, ztr.2%   t 2,48 3 897,00 9 680,15

Mozaiková žulová kostka 4/6   

8,5m2/t   

20,7/8,5*1,02   2,48

51 R5007 Zřízení vložky z nopové folie mezi dlažbou chodníku a lícem budovy, vč. 

dodání nopové folie š.300mm   

39,00 147,00 5 733,00

7,5+18,5+13   39,00

Díl: 8 Trubní vedení 14 000,00
52 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 4,00 1 750,00 7 000,00

53 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu   kus 1,00 1 750,00 1 750,00

54 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu   

kus 3,00 1 750,00 5 250,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   533 928,21
55 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu   

kus 6,00 297,00 1 782,00

56 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm   kus 1,00 2 497,00 2 497,00

značka č. A12a - Chodci   

1,0   1,00

57 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm   kus 1,00 2 497,00 2 497,00

značka B 20a-30 -  nejvyšší dovol. rychlost 30km/h   

1,0   1,00

58 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm   kus 2,00 2 497,00 4 994,00

značka IP 12 - vyhrazené stání - se symbolem O1   

2,0   2,00

59 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm   kus 2,00 2 497,00 4 994,00

dopravní tabulka E1 - počet - s vyznačením číslice - 2x   

k značkám IP12   

2,0   2,00

60 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 

patkou   

kus 1,80 1 497,00 2 694,60

61 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m   kus 1,80 647,00 1 164,60

62 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm   kus 7,20 47,00 338,40

63 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm   kus 3,00 47,00 141,00

64 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast   m 65,00 57,00 3 705,00

vyznačení dělících pruhů parkovacích stání   

13*5   65,00

65 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast   m2 4,00 447,00 1 788,00

vyhrazená stání - symbol O1 - značka V10f   

4*1,0   4,00

66 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 

mm š proužku 250 mm   

m 35,30 247,00 8 719,10

Pruh přídlažby podél zdí budov a v okraji asfalt. plochy   

17,2+1,5+4,7+5,9+6,0   35,30

67 R9001 Betonová silniční přídlažba 250/500/80mm, šedá, ztr.1%   kus 72,00 397,00 28 584,00

68 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého   

m 40,40 297,00 11 998,80

Obrubník chodníků   
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5,5+5,5+1,7+0,5+13,5+13,7   40,40

69 R9906 Obrubník parkový 80/200/1000mm, ztr.1%   kus 41,00 117,00 4 797,00

70 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   

m 246,40 607,00 149 564,80

Obruba zpevněných ploch z obrubníku OP6 a krajníku G3   

26,6+13,3+25,8+47,5+43,2+5*4+32,2+13,4+8+4+10   244,00

1,6+0,8   2,40

Součet   246,40

71 R9002 Obrubník kamenný žulový OP6 - 150/250/800-1200mm,řezaný,  povrch 

tryskaný   

m 237,67 1 097,00 260 723,99

obrubníky OP6 - přímé   

244,0-1,58-4,75   237,67

72 R9003 Obrubník kamenný OP6 150/250 - obloukový, poloměr 1,0m   m 1,58 2 397,00 3 787,26

73 R9004 Obrubník kamenný OP6 - obloukový, poloměr 3,0m   m 4,75 2 097,00 9 960,75

74 R9005 Kamenný krajník G3 - 100/200/300-700mm   m 2,40 507,00 1 216,80

75 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého   

m3 2,73 3 497,00 9 546,81

betonový podklad pod pruhem slepecké dlažby tl.130mm šíře 0,5m   

0,13*0,5*42   2,73

76 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním   

m 4,20 97,00 407,40

Začátek opravy - napojení na stávající vozovku   

4,2   4,20

77 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 4,20 117,00 491,40

vozovka ve vjezdu - začátek opravy   

4,2   4,20

78 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm   m 6,50 167,00 1 085,50

plocha dvora u popelnic   

5,0+1,5   6,50

79 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami   

kus 5,00 747,00 3 735,00

odstranění stávajících dopravních značek vč.sloupků   

5,0   5,00

80 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol   kus 11,00 247,00 2 717,00

11,0   11,00

81 R9007 Mobilní rampa za prodejnou- demontáž, odsun, vrácení , oprava   kus 1,00 9 997,00 9 997,00

Díl: 997 Přesun sutě  185 951,27
82 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 324,65 57,00 18 504,77

odvoz vybouraných asfaltů vozovky+chodníku+štěrku+betonu   

597,0*0,22+25,0*0,098+604,5*0,29+7,5*0,24+22,0*0,625   324,65

83 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   t 2 921,81 7,00 20 452,64

Suť - odvoz na sklaádku-Libínské sedlo- do 10km   

324,645*9   2 921,81

84 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 59,94 57,00 3 416,47

Odvoz sutí - zámková dl.+plošná dl.+obrubníky   

35,0*0,26+23,6*0,255+150*0,29+33,0*0,04   59,94

85 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   t 539,44 7,00 3 776,09

odvoz kusové suti- skládka Libínské sedlo- 10km   

59,938*9   539,44

86 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 0,45 57,00 25,88

odvoz dopravních značek a sloupků -   

5*0,082+11*0,004   0,45

87 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 1,82 7,00 12,71

odvoz ke správci komunikace do 5km   

0,454*4   1,82

88 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 170 101   

t 75,49 397,00 29 968,74

betony+obrubníky+dlažba zd+ plošná  - cena dle skládky   

7,5*0,24+22,0*0,625+150*0,29+33*0,04+35*0,26+23,6*0,255   75,49

89 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302   

t 133,79 497,00 66 493,63

asfaltové sutě - cena dle skládky   

597*0,22+25,0*0,098   133,79

90 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 

170 504   

t 175,31 247,00 43 300,34

odstraněný štěrk-cena dle skládky   

604,5*0,29   175,31

Díl: 998 Přesun hmot   10 037,07
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

SO 05 Plochy pro motorovou dopravu

Komunikace

91 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   

t 149,81 67,00 10 037,07

Celkem 2 221 602,77
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN+ON Vedlejší a ostatní náklady 164 000,00
1 VN+ON 1 Potřebná dopravní opatření pro provádění stavby soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

2 VN+ON 2 Geodetické zaměření stavby podklad pro dokumentaci skutečného provedení 

a zpracování geometrického plánu

soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

3 VN+ON 3 Geodetické vytýčení stavby pro její realizaci soubor 1,00 11 000,00 11 000,00

4 VN+ON 4 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 14 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb

soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

5 VN+ON 5 Potřebná opatření dle plánu BOZP a dle výstupů z výkonu funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

soubor 1,00 500,00 500,00

6 VN+ON 6 Zařízení a odstranění staveniště soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

7 VN+ON 7 Oplocení staveniště soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

8 VN+ON 8 Následné péče o založenou zeleň po dobu jednoho vegetační období - viz 1. 

Etapa, neoceňovat

9 VN+ON 9 Zajištění výkopů proti pádu vč. označení  pro ZTI soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

10 VN+ON 10 Vytýčení vedení ve stavbě + bezproudí pro EL soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

11 VN+ON 11 Výkres skut. provedení pro EL soubor 1,00 9 000,00 9 000,00

12 VN+ON 12 Závěrečné zkoušky a měřemí pro EL soubor 1,00 8 500,00 8 500,00

13 VN+ON 13 Mechanismy (plošina, lešení atp.) pro EL soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

14 VN+ON 14 Výchozí revize + dozor IT pro EL soubor 1,00 16 000,00 16 000,00

15 VN+ON 15 Ostatní náklady pro EL soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

16 VN+ON 16 Skladování a mimostav. doprava soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

17 VN+ON 17 Likv. zbylého mater.+ skládkovné soubor 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem 164 000,00

Položkový rozpočet 

Štěpánčin Park Prachatice - 2. ETAPA

Vedlejší + ostatní náklady

VN+ON
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HARMONOGRAM STAVBY           

Rok

měsíc

týden  2/2022-2/2023 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

počet týdnů na stavbu 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ETAPA 1 - Plener

ETAPA 1 - Přeložka vodo+kanal

ETAPA 1 - Veřejné osvětlení 4 letá následná péče 1 200 000,-

ETAPA 1 - VN + ON

ETAPA 2 - Plener

ETAPA 2 - Přeložka vodo+kanal

ETAPA 2 - Veřejné osvětlení

ETAPA 2 - SO05 komunikace

ETAPA 2 - VN + ON

V Českých Budějovicích dne 08.12.2021

826200

41000

294495 294495

144770,6 144770

41000 41000 41000

826200826200 826200

Revitalizace Štěpánčin park Prachatice

55833 55833 111666 55833

906317,5906317,5

353137 353137

41000

Říjen Listopad Prosinec

2022

Květen Červen Červenec Srpen Září

5 515 215,00 Kč 5 571 048,00 Kč

Únor Březen Duben

1709249,5 1709249,5

2843815 2843815

867 200,00 Kč #ODKAZ!

2843815 2843815

3 692 050,60 Kč 833 402,00 Kč 867 200,00 Kč 867 200,00 Kč 867 200,00 Kč2 899 648,00 Kč



Příloha č. 8 Zadávací dokumentace 
Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 

poddodavatelům 

Veřejná zakázka – zjednodušené 

podlimitní řízení na stavební práce Obsah plnění VZ, které hodlá 

dodavatel zadat 

poddodavateli 

Finanční 

objem 

na 

plnění 

VZ 

% 

podíl 

na 

plnění 

VZ 

„Revitalizace Štěpánčina parku, 

Prachatice – 2. kolo“ 

1.  Sadovnické práce 

Reference Košinovi, Ing. Malý 

2000000 9 

Název David Ryšánek 

Sídlo/místo 

podnikání 

Mlýnská 1097, 

Prachatice 

IČO 735 01 603 

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

2.  Elektromontáže 2000000 9 

Název Montela 

Sídlo/místo 

podnikání 

Knežskodvorská 

535/25 

České Budějovice 

370 01 

IČO 14503026 

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

3.     

Název  

Sídlo/místo 

podnikání 

 

IČO  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

4.     

Název  

Sídlo/místo 

podnikání 

 

IČO  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/ 
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