
   

   

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní řízení 

Název zakázky: „ETCS Uničov – Šumperk – 

Zábřeh n. M.“  

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4897/2021 

ISPROFOND: 5713520066 

 

a 

 

Signal Projekt s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00  Brno 

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 29887 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa:  

Signal Projekt s.r.o.                

Vídeňská 55                      

639 00  Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2022/005 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním zadávací dokumentace na Profilu zadavatele dne 8. 11. 

2021 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „ETCS Uničov – Šumperk – Zábřeh 

n. M.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále 

jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 

této Smlouvy, a předat jej Objednateli  
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3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 

Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 8 490 000,00 Kč 

slovy: osm milionu čtyři sta devadesát tisíc korun českých 

z toho: 

Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: 1 274 000,00 Kč 

Cena za zpracování DUR bez DPH: 7 216 000,00 Kč 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 

má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném 

správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 

věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže 

v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka“), dojde k ukončení Smlouvy a 

zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 a aniž 

by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele nebo 

Zhotovitele. 

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.66 se rozumí: 

(a) skutečnost, že po skončení 1b. dílčí etapy došlo k podstatné změně v rozsahu 

ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby 

oproti zadávacím podmínkám specifikujícím rozsah a technické požadavky na 

stavbu (zejména se jedná o přílohy VTP a ZTP), případně byly zjištěné 

skutečnosti, které Objednatel považuje za závažné z hlediska zhodnocení 

efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných veřejných finančních 

prostředků; 

(b) skutečnost, že po skončení 1b. dílčí etapy nebude ze strany Centrální komise 

Ministerstva dopravy obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy 

prostřednictvím schválení Záměru projektu ve lhůtě 9 měsíců, pokud nebude 

tato lhůta na písemnou žádost Zhotovitele, doručené Objednateli nejpozději 

7 dní před uplynutím této lhůty, prodloužena o 3 měsíce, přičemž Objednatel 

této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné formě, nejpozději do 

dne uplynutí původní lhůty, ledaže jsou zde objektivní závažné důvody, pro 

které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, aby dále pokračoval v 

plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti Zhotovitele platí, že 

Rozvazovací podmínka byla splněna.  

(c) skutečnost, že po skončení 2a. dílčí etapy došlo k navýšení nákladů o více 

než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně Stavby (resp. 

předpokládaným stavebním nákladům), schválené v Záměru projektu nebo 

návrh řešení obsažený v DUR obsahuje podstatné změny v rozsahu 

ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby 

(změny rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající 

negativní vliv na hodnocení její ekonomické efektivnosti) vůči schválenému 

Záměru projektu, resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a 

realizaci Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu 



4/8 
„ETCS Uničov – Šumperk – Zábřeh n. M.“ 
Smlouva o dílo na Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (ZP+DUR) 

 

se směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise 

Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdržen souhlas s 

pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení 

aktualizovaného Záměru projektu) ani do 9 měsíců od skončení 2a. dílčí 

etapy. 

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku 

oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto 

protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost 

uvedená v odst. 3.6.1. 

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od oboustranného 

podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací 

podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení 

pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací 

podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy 

nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky. 

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty 

uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě 

neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat 

Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací 

podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení 

žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že 

Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném 

v odst. 3.6.2. 

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací 

podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny části 

Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě oboustranného 

podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací podmínky a Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá v důsledku ukončení Smlouvy 

ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu 

jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem k okamžiku splnění Rozvazovací 

podmínky rozpracovaná, avšak nebyla Objednatelem protokolárně převzata. 

Ustanovení článku 18.7 Obchodních podmínek se v tomto případě nepoužijí; tím 

nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy 

(Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy. 

 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 

Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.  

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 
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• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.  

4.2 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 

Správa železnic, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

 

v kolonce PŘÍJEMCE 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

4.3 Ustanovení článku 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA Obchodních podmínek 

se pro účely této smlouvy neuplatní. 

4.4 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Objednateli. 

4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.5.1 

této Smlouvy.  

4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 

meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 

Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 

provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 

Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. 

4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 

sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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4.5.6 NEOBSAZENO. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 NEOBSAZENO 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá 

patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 

práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  

je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 

změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 

důvodem k vydání pokynu Objednatele k přerušení postupu prací na Díle z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-
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li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele 

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15/21 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/Dokumentace/04/21 

c) Zvláštní technické podmínky 12. 10. 2021 včetně příloh v nich 

uvedených 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci 10.1.2022 

 

 

V Brně 16.12.2021 

 

 

 
............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

 
............................................................... 

Ing. Milan Ptáček 
jednatel společnosti 

Signal Projekt s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení předmětné 
stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP. 

 
Součástí Dokumentace bude také zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci v režimu D+B 

(Design & Build, vyprojektuj a postav – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace) a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnosti DSP. Také 
položkové rozpočty v DUR budou zpracovány ve formátu položek popisu výkonu a funkce. 

 
Součástí díla je i řádné vyplnění a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí k příslušnému 
stavebnímu úřadu nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., 

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 

 

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, 

v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 
Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční 
stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ 
účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto 
prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 
Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 

 
Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ 
příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) 
zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a 
mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. 

 
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) 
požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto 
zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření 
bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného 
záměru. 

 
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, 
které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/ZP+DUR/15/21 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/Dokumentace/04/21 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky  

12. 10. 2021 včetně příloh v nich uvedených  

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří 

část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování ZP a DUR: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

8 490 000,00 Kč 1 782 900,00 Kč 10 272 900,00 Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování ZP:  

1 274 000,00 Kč 267 540,00 Kč 1 541 540,00 Kč 

B) Cena za zpracování DUR: 

7 216 000,00 Kč 1 515 360,00 Kč 8 731 360,00 Kč 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1a. Dílčí etapa  10% 

1b. Dílčí etapa  5% 

2a. Dílčí etapa  50% 

2b. Dílčí etapa  35% 

 

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (podle členění na 

základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby 

Položk
a 

Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) 

   1 274 000 Kč 

2  

 2.1 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT 

   4 602 000 Kč 

 2.2 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 

SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP 

   130 000 Kč 
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 2.3 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti 

   260 000 Kč 

 2.4 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení – příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

   840 000 Kč 

3 

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

   1 000 Kč 

4 

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) 

   72 000 Kč 

Celkem za základní služby:     

  

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. Dodatečné služby 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

5 Zajištění mapových podkladů    110 000 Kč 

6 Geodetické práce    338 000 Kč 

7 
Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb 

   90 000 Kč 

8 

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu 

   325 000 Kč 

9 
Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí  

   240 000 Kč 

10 

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   208 000 Kč 

Celkem za dodatečné služby:     

 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

díla 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1a. Dílčí etapa 849 000,00 Kč 1 027 290,00 Kč 

1b. Dílčí etapa 424 500,00 Kč 513 645,00 Kč 

2a. Dílčí etapa 4 245 000,00 Kč 5 136 450,00 Kč 

2b. Dílčí etapa 2 971 500,00 Kč 3 595 515,00 Kč 

Celkem: 8 490 000,00 Kč 10 272 900,00 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Dokončení plnění: 
 

1a. Dílčí etapa: 
 
Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu k připomínkám 
 

- bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od zahájení plnění 
- fakturováno bude 10 % ceny díla zpracování ZP+DUR 

1b. Dílčí etapa: 

 
Předmět díla v rozsahu  - zapracování připomínek a odevzdání čistopisu ZP a hodnocení 
ekonomické efektivnosti. 

 
- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od ukončení připomínkového řízení na 

MD od pokynu č. 1 investora 

- fakturováno bude 5 % ceny zpracování ZP+DUR 
 

2a. Dílčí etapa: 
 
Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění 
včetně položek na výkon a funkci, k připomínkám.  
 

- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od pokynu č. 2 investora 
- fakturováno bude 50 % ceny díla za zpracování ZP+DUR 

 
 

2b.Dílčí etapa: 
 
Předmět díla v rozsahu  - zapracování připomínek, odevzdání kompletních podkladů pro 

územní řízení, podání vyplněné žádostí o vydání územního rozhodnutí.   
 

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od ukončení 2a. dílčí etapy 
- fakturováno bude 35 % ceny díla za zpracování ZP+DUR 

 

 

Způsob plnění:  

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální 
uzavřené formě, 2x v otevřené formě.   
 
Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální 
uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě. 

 
DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 3x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou 
dokumentaci v otevřené formě. 
 

DUR je nutno vyhotovit 6x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf,  4x 

v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené 
formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML 
ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 

http://www.xc4.cz/




 

Příloha č. 6 

„ETCS Uničov – Šumperk – Zábřeh n. M.“ 
Smlouva o dílo na Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (ZP+DUR) 1/3 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 

těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za 

Zhotovitele“ 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Milan Ptáček 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na dopravní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

 

Hodnota 
poddodávky v 
% z ceny za 
zpracování 

díla 

Ing. Jan Smetana, 

602 00  Brno, Kotlářská 547/1, 

IČO 46341277 

Zeměměřické činnosti  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 

779 00  Olomouc, Legionářská 1085/8, 

IČO 64610357 

Dopravní stavby  

Ecological Consulting a.s., 

779 00  Olomouc, Legionářská 1085/8, 

IČO 2587362 

Ochrana přírody a krajiny  

TESIA speciální technické práce s.r.o., 

616 00  Brno, Luční 2435/17, 

IČO 10882294 

Geologické práce  

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání 

Nabídka Zhotovitele 022/2022 18.11.2021 
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