

**SMLOUVA O DÍLO
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
pro stavební řízení a realizaci stavby
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Sídlo: Koterovská 85, Plzeň, 32600

Zastoupený: Ing. Naděždou Mauleovou MBA, ředitelkou školy

IČO/DIČ: 49774301 / CZ49774301

V technických záležitostech ohledně hřiště je oprávněn jednat: Mgr. Pavel Anderle

Email: anderle.zavináč.spseplzen.cz

Telefon: 

a

Zhotovitelem

Miladou Štědrorskou

Sídlo: Olgy Havlové 2874/20, Praha 3

IČO: 47706201

Odborný autorizovaný dohled: Ateliér projektové a inženýrské činnosti Ing. Jiří Šedivec

Sídlo: Školní 27, Plzeň

IČO: 47704993

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace rozšíření sportovního areálu VOŠ a SPŠE Plzeň“, na základě poptávkového řízení zaslaného 22.2.2021.

Čl. I

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

vypracování projektové dokumentace rozšíření sportovního areálu VOŠ a SPŠE Plzeň v rozsahu:

- a) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
- b) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- c) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS)

(dále jen „stavba“).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy – cenová nabídka.

Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění dojde ke změně právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito změněnými resp. novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle této smlouvy.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro provedení Plnění.

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění prováděno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

Čl. III

Termín provedení

Zhotovitel se zavazuje provést Plnění nejdéle do 31.12.2021

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k jejich odstranění. Okamžikem převzetí Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu.

Čl. V

Cena a způsob platby

Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.3.2021.

Celková cena za provedení Díla (tj. za Plnění) činí **340 000,- Kč bez DPH**, zhotovitel není plátcem DPH. Po řádném předání Díla bude zhotovitelem vystavena faktura se 14-ti denní splatností.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jedno vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 18.3.2021



.....
Za objednatele Ing. Naděžda Mauleová, MBA

V Plzni dne 18.3.2021



.....
Za zhotovitele Milada Štědranská

