**SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD**

Tento **Souhrn smluvních dohod** byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED],
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
č. smlouvy:
(dále jen „objednatel“)

a

název: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČO, DIČ: 25317628, CZ25317628
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
č. smlouvy: **26/2017**


(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a, ISPROFIN 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **16 495 014,38 bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a	16 495 014,38	3 463 953,02	19 958 967,40

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)



dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a, číslo veřejné zakázky 05PU-001587.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- a) Souhrn smluvních dohod
- b) Dopis přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele), Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací – výkaz výměr;
- c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky¹;
- d) Technické podmínky²;
- e) Dokumentace stavby³;
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace);
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Souhrnu smluvních dohod předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Souhrnu smluvních dohod předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Souhrnu smluvních dohod předložit na elektronickém datovém nosiči.




Datum: - 6 -04- 2017

PODEPSÁN _____

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

za dodavatele/zhotovitele
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby
a. s.
Mlýnská 68
602 00 Brno

Naše zn.: 2461/17-32300/Fo

Číslo zakázky: 05PU-001587

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: [REDACTED]

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0020670 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Mlýnská 68

602 00 Brno

IČO: 253 17 628

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.


Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha – Zpráva o hodnocení nabídek

V Českých Budějovicích dne 16. března 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR


ředitelka Správy České Budějovice



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,
370 44 České Budějovice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a	16 495 014,38	3 463 953,02	19 958 967,40

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky
- (e) Technické podmínky
- (f) Dokumentace stavby
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou bankovní záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: [REDACTED]
funkce člen představenstva


Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Adresa Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Datum 16.2.2017



PŘÍLOHA K NABÍDCE


Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky (Obchodní podmínky).

Název stavby: I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a

Název článku Obchodních podmínek	Číslo článku Obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	01.11.2017
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3.1	
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nejsou
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.4	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	3 % z Ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1	TKP-D, 6-mostní objekty a konstrukce, příloha 5 a 6
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	Mostní objekt 60 měsíců. Hydroizolace 84 měsíců. VDZ 36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2 Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
Denní sazby (jsou-li)	10.2	Nejsou
Měna platby	11.7	koruna česká
Výše úroků z prodlení	11.8	6 % ročně



Název článku Obchodních podmínek	Číslo článku Obchodních podmínek	Příslušné údaje																		
Pojištění	14.1 a 14.2																			
<table border="1"><thead><tr><th>Typ pojištění</th><th>Hranice pojistného plnění</th><th>Jméno(a) pojištěného (pojištěných)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky</td><td>Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %</td><td>_____</td></tr><tr><td>Vybavení zhotovitele</td><td>Cena plné náhrady</td><td>_____</td></tr><tr><td>Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Pracovníci</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Jiná pojistná smlouva</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>			Typ pojištění	Hranice pojistného plnění	Jméno(a) pojištěného (pojištěných)	Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %	_____	Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	_____	Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	_____	_____	Pracovníci	_____	_____	Jiná pojistná smlouva	_____	_____
Typ pojištění	Hranice pojistného plnění	Jméno(a) pojištěného (pojištěných)																		
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %	_____																		
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	_____																		
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	_____	_____																		
Pracovníci	_____	_____																		
Jiná pojistná smlouva	_____	_____																		
Části stavby (jsou-li)	7.1																			
<table border="1"><thead><tr><th>Popis</th><th>Doba pro dokončení</th><th>Smluvní pokuta</th></tr></thead><tbody><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>			Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____						
Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta																		
_____	_____	_____																		
_____	_____	_____																		
_____	_____	_____																		



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Název článku Obchodních podmínek	Číslo článku Obchodních podmínek	Příslušné údaje

Datum: 16.2.2017

_____, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky I/19 Božetice, mosty ev. č. 19-035 a 19-036a, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:


Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.



Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

Datum: 16.2.2017

[redacted], člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: Božetice - I/19 Božetice, mosty ev.č.19-035 a 19-036a

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] :
OC+DPH [Kč] :

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady				
000 - Vedlejší a ostatní náklady				
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření				
181 - Dopravně inženýrská opatření				
SO 201 - Most ev.č. 19-035				
201 - Most ev.č. 19-035				
SO 202 - Most ev.č. 19-036a				
202 - Most ev.č. 19-036a				
SO 451 - Ochrana metalického kabelu CETIN				
SO 451 - Ochrana metalického kabelu CETIN				

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

Stavba: Božetice - I/19 Božetice, mosty ev.č.19-035 a 19-036a
Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						

Celková cena varianty:

■■■■■ Kč


Vypracoval:

Místo:

Podpis:

Datum:

EXPORT NABÍDKY**Stavba:** Božetice - I/19 Božetice, mosty ev.č.19-035 a 19-036a**Varianta:** ZŘ -**Datum exportování nabídky:** 14.02.2017**Investor:** ŘSD ČB - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovi**Cena stavebních prací:****DPH:****Cena stavebních prací včetně DPH:****Cena celkem:****DPH:****Cena celkem včetně DPH:**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno,
IČO: 25317628,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Božetice, mosty ev.č. 19-035 a 19-036a číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 05PU-001587 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný materiál	████	████
Ocel	████	████ ████ ████

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 16.2.2017

_____, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno,

IČO: 25317628,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/19 Božetice, mosty ev.č. 19-035 a 19-036a číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 05PU-001587 (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
HiGeo s.r.o.	01977822	Geodetické a zeměměřičské práce
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	04084063	SO 451 – Ochrana metalického kabelu CETIN

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.



Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
HiGeo s.r.o.	01977822	Geodetické a zeměměřičské práce

V Brně dne 16.2.2017

[redacted], člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.