
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupen: Ing. Arnoštem Kleinem - ředitelem
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Chmelař
(dále jen v části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. jméno a přIjmenI
podnikajÍcÍ pod jménem:
se sÍdlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
čÍslo účtu'

Ing. Karel Grygera
Opava Podvihov 747 06, Lesní 69/4
15437191
CZ5501231824
Raiffeissen bank
5083267001 l 5500

Zapsán u Magistrátu města Opavy vedený pod ev.č. 380601-29055-00
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotoveni projéktové dokumentace, výkon /'nženýrské ähnostj výkon
funkce koord/hátora bezpečnosti a ochrany zdravlpň' práci na staven/šti po dobu pň>ra|ly
stavby a autotského dozoru (dále jen ,,smlouva") uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník"). Smlouva je uzavřena v Části B podle ustanoveni § 2586 a násl. občanského
zákoníku a v Části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpis(1 (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
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smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. PřIkaznIk prohlašuje, že není obchodní spdečností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou
krovů a střešního pláště budov Školního statku
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky
(dále jen ,,dílo"). Předmětem stavební akce jsou stavební
střešního pláště nad objektyi- učebny, kanceláře

dokumentaci stavby ,,Opravy
Opava" (dále jen ,,stavba")
územního a stavebního řizenI
úpravy současných krovů a

2- dílny, sklady

3- učebny dílny pro výuku

4- garaze

5- dílny, sklady, sociálni zázemí, kanceláře

6- sklady, olejové hospodářství

7- spisovna, zasedací místnost, jídelny, sociálni zázemí

8- učebny

2548- nájemní bytové prostory

julie - ustájení hospodářských zvířat

julie - učebny, stáje, sociálni zázemí
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1. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:
2.1. Zaměřeni

Předmětem této Části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujÍcÍch venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajíckh síti technické infrastruktury. Toto zaměřeni bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajÍcÍ pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdáni dokumentace dle tohoto bodu. Součásti zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajÍcÍho stavu objektu a zpracováni dokumentace
skutečného provedení stavby (pro stávajÍcÍ stav).

2.2. Průzkumy
Předmětem této Části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace nebo oznámeni dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o stavebně-
technický průzkum.

2.3. projektová dokumentace pro stavební řízení
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a souviseýcimi předpisy, včetně
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řIzenI a vydaných pravomocných
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povdení.
Vyhotoveni Č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb. oceněný soupis prací bude vyhotoven
způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

2.4. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr
zhotovitele a pro provádění stavby
projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
stavebním zákonem a souvisejÍcÍmi předpisy a zakresleni všech inženýrských sítí
(tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude
obsahovat kompletní dokladovou část obsahujÍcÍ veškerá vyjádření a rozhodnuti
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řIzení včetně správců inženýrských sÍtÍ (tras technické
infrastruktury).
projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobnosti nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon Č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis pracř').
projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a soupisu prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
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Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotoveni č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenstvI v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

2. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto Článku smlouvy budou objednateli
dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4
vyhotoveních a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
vždy ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro rozpočty a
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydáni pravomocných rozhodnutí objednateli
předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

3. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
stavebních prací, např. RTS nebo Urs) v její aktuálni cenové úrovni platné v době
zpracování..
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

4. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb."). Součásti projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení.

5. k projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto Článku smlouvy zpracuje zhotovitel
návrh časového harmonogramu stavby.

6. projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter Či specifičnost
projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace
zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných
částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto Část projektové
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dokumentace zpracovávat.
7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy bude

součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede Části stavby, které posuzoval. V případě, Že projektová
dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajÍcÍho stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnImu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. V terminu do 31.3.2022 předá zhotovitel kompletní dokumentaci /zpracovaná
projektová dokumentace k žádosti o stavební povoleni (DSP), dokumentace pro
prováděni stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů/ pro objekty vedené pod
číslem 1,5, a 8. Pro objekt č.6 projekt na demolici a Demoliční výměr.

2. V terminu do 30.11.2022 předá zhotovitel kompletní dokumentaci /zpracovaná
projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP), dokumentace pro
prováděni stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů/ pro objekty vedené pod
čÍslem a názvem 2,3,4,7,2548, julie - ustájení hospodářských zvířat a julie - učebny,
stáje, sociálni zázemí.

3. Místem plněni pro předáni jednotlivých částí díla je areál ŠkolnÍho statku Opava,
příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v terminech uvedených
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předáni díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončeni přeýmacího řízenI prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či
nikoli do 14 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacÍmu řizenI. V
případě, že v přejImacIm řIzení bude zjištěno překročeni předpokládané hodnoty dle ČI. VI
odst. 2 písm. j) této smlouvy, budou důvody tohoto překročeni posouzeny objednatelem,
přičemž doba přejňnaciho řIzení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro toto posouzení.

4. Po dobu trvání přejknacího řIzenI (ti. od zahájeni přejňnacího řIzenI do jeho ukončení
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto Článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady Či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užit ve smyslu ustanoveni § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souviseýcích s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,

· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Prováděni díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řIdí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a nás|edujÍcÍmi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Rrovést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovÍdaji právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech maýcích vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následujId pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětleni, k dotazům účastníků zadávacího řIzenI na realizaci stavby vztahujÍcÍm se
k projektové dokumentaci stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pÍsemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnuti dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sděleni
se považuje i sdělení zaslané elektronicky) na:

· e-mail: projekce.grygera@seznam.cz nebo
· adresu: Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov nebo
· do datové schránky typctt7
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h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při prováděni díla s odbornou péčí,
3. Pokud v pr¢jběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plněni nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybaveni
(napojovací body, urMstění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební Části s části vybavení.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 °/0 Cena
DPH (v KČ) včetně

(V KČ) DPH (V
KČ)

1 - učebny, kanceláře 162000 34020 196020

2 - dílny, sklady 232000 48720 280720

3 - učebny, dílny pro výuku 232000 48720 280720

4 - garáže 176000 36960 212960

5 - dílny, sklady, sociálni zázemí, kanceláře 77000 16170 93170

6 - sklady, olejové hospodářství 34000 7140 41140
7 - spisovna, zasedací místnost, jídelny, sociální 162000 34020 196020
zázemí
8 - učebny 32000 6720 38720

2548 - nájemní bytové prostory 27000 5670 32670

julie - ustájeni hospodářských zvířat 78000 16380 94380

julie - učebny, stáje, sociálni zázemí 88000 18480 106480
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Cena celkem 1,300.000 273.000 1,573.000

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně dňa
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dňčí plnění. DÍIČÍ plnění

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:
Po předáni kompletní dokumentace /zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o
stavební povoleni (OSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných
průzkumů/ pro objekty vedené pod čÍslem 1,5,6 a 8, bude uhrazena cena za části
vedené pod čIslem1,5,6 a 8.

Po předání kompletnÍ dokumentace /zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o
stavební povolenÍ (OSP), dokumentace pro prováděni stavby (DPS) včetně všech potřebných
průzkumů/ pro objekty vedené pod čÍslem a názvem 2,3,4,7,2548, julie- ustájení
hospodářských zvířat a Julie- učebny, stáje, sociálnI zázemí, bude uhrazena cena za části
vedené pod čÍslem a názvem 2,4,7,2548, julie- ustájení hospodářských zvířat a
julie- učebny, stáje, sociální zázemí.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce

střech".
C) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přj|ohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.
6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, Že dílo (jeho část) přejímá.

8. Doručení faktury a žádosti o uvdněni pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přis|ušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciá|ně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-Ĺi smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI 10 tis. KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu plněni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídaý této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrČí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenuti bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. ProjevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její
výskyt, vadu popÍše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. N odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
Části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlenÍ.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy
o dílo na zhotoveni stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 % z ceny díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti dle ČI. VI odst. 2 pÍsm. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnutí dodatečné informace.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí během
zadávacího řIzenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řizenI vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajÍcÍch vůči
objednateli.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
terminem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočÍtávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské Činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu ,,Rekonstrukce střech" za účelem obstarání

pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých
bude možno stavbu umístit a provést (dále jen ,,inženýrská činnost"). Inženýrská
Činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst.
3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské Činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajisti:
a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámeni o záměru
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v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povdeni s přIlohami
ve smyslu stavebního zákona a souviseýcích předpisů a jejich podání, zajisti doklady
o výsledcích projednáni s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řIzenI,

b) podáni oznámení dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u přIslušného úřadu
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řIzenI podle zákona č. 100/2001 Sb.,

C) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řIzenI.
PřIkaznIk předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnuti,
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
,,stavba povolena" a vždy 1 vyhotoveni ověřených projektových dokumentací.
Neprodleně po podání každé žádosti o vydání přIslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkaznk příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání
přIslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a Činnosti výstavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou
z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánovánI jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutIm k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkajÍcÍ se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
odhadu délky času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo činnosti
se zřetelem na specifická opatření, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:

a) účast na předáni staveniště zhotoviteli stavby,
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b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

C) kontrolu dodrženi schválených projektových dokumentací s přihlédnutIm
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejkích
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (vÍcepracÍ)
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu vIcepracI dle pÍsm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,
h) sledováni postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
i) účast na kontrdnich dnech stavby,
j) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komplexnIho

vyzkoušení,
k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
l) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
m) účast na kontrolnIch prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. výkon inženýrské činnosti:
PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnuti. dle ČI. XII odst. 2
této smlouvy v těchto terminech:
a předat příslušná pravomocná rozhodnuti a povoleni bezodkladně příkazci
Místem předání kopii žádosti o vydáni rozhodnutí a povolenI s potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnuti, pravomocného stavebního povolenI a ověřené
projektové dokumentace je budova SkolnIho statku Opava, příspěvková organizace,
Englišova 526, 746 01 Opava.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
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výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plněni dle ČI. III a ČI. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle ČI. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
uživánňn stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části díla Cena bez DPH 21 % Cena
'R

. ,äS DPH (v KČ) včetně,i (vK') ":2)("
1 - učebny, kanceláře 11000 2310 13310

2 - dílny, sklady 16000 3360 19360

3 - učebny, dílny pro výuku 16000 3360 19360

4 - garáže 12000 2520 14520

5 - dílny, sklady, sociální zázemí, kanceláře 5000 1050 6050

6 - sklady, olejové hospodářství 2000 420 2420

7 - spisovna, zasedací místnost, jídelny, sociálni 11000 2310 13310
zázemí

8 - učebny 2000 420 2420

2548 - nájemní bytové prostory 2000 420 2420

julie - ustájení hospodářských zvířat 5000 1050 6050

julie - učebny, stáje, sociálni zázemí 6000 1260 7260
tiíä 'kS 'í ': "'j

Cena celkem 88.000 18.480 " 106.480

a) odměna za inženýrskou činnost:

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
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Části díla Cena bez DPH 21 % Cena
DPH (v KČ) včetně

(V KČ) DPH (V
KČ)

1 - učebny, kanceláře 4000 840 4840

2 - dílny, sklady 6000 1260 7260

3 - učebny, dílny pro výuku 6000 1260 7260

4 - garáže 4000 840 4840

5 - dílny, sklady, sociální zázemí, kanceláře 2000 420 2420

6 - sklady, olejové hospodářství 1000 210 1210
7 - spisovna, zasedací místnost, jídelny, sociální 4000 840 4840
zázemí
8 - učebny 1000 210 1210

2548 - nájemní bytové prostory 1000 210 1210

julie - ustájeni hospodářských zvířat 2000 420 2420

julie - učebny, stáje, sociálni zázemí 2000 420 2420

Cena celkem 33.000 6.930 39.930

Části díla Cena bez DPH 21 °/0 Cena
DPH (v KČ) včetně

"l: 'i) (V") ":2)("
1 - učebny, kanceláňe 6000 1260 7260

2 - dílny, sklady 9000 1890 10890

3 - učebny, dňny pro výuku 9000 1890 10890

4 - garáže 7000 1470 8470

5 - dílny, sklady, sociálni zázemí, kanceláře 3000 630 3630

6 - sklady, olejové hospodářství 1000 210 1210
7 - spisovna, zasedací místnost, jídelny, sociálnI 6000 1260 7260
zázemí
8 - učebny 1000 210 1210

2548 - nájemní bytové prostory 1000 210 1210

julie - ustájení hospodářských zvířat 3000 630 3630

C) odměna za výkon autorského dozoru:

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Opravy krovů a střešního15
pláště budov Školního statku Opava



julie - učebny, stáje, sociálni zázemí 4000 840 4840
'i

'í'!. Cena celkem 50.000 10.500 60.500
't '.8.!3 "

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznIk
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské Činnosti bude přÍkaznikovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentaci příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIV odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIV odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude přÍkaznjkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užIvánIm
stavby (tj. bude vydán kolaudačnÍ souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámeni stavebnímu úřadu o započetí užNání stavby), a to ve výši
stanovené v ČI. XIV odst. 1 pÍsm. C) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text nvýkon inženýrské Činnosti pro stavbu Opravy krovů a

střešního pláště" nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Opravy krovů a střeŠního pláště" nebo
text jiýkon autorského dozoru pro stavbu Opravy krovů a střešního pláště ",

C) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
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e) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. LhŮta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručeni
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přÍkaznjkovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení.
PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkaznÍkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručeni nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plněni odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně
přis|ušného správce daně v případě, že:
a) příkaznk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
C) bankovní účet přIkaznIka určený k úhradě plněni, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přÍkaznjkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řIzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, Že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přikaznÍkovi pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznjkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti přIkazníka

1. PřIkaznIk je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splněni pokynŮ trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,
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b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
V .c|nnost|,

C) postupovat při zařizováni záležitostI plynoucIch z této smlouvy osobně a s odbornou
péči,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou
h) dbát při poskytováni plněni dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajkich se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se může odchýlit od pokýnů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. PřIkaznIk se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. PřIkaznIk se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávajÍcÍ činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
přIkaznIk povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

XIX.
Sankční ujednáni

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná rozhodnuti a povolenI ve lhůtě dle ČI. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle ČI. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Opravy krovů a střešniho18
pláště budov Školního statku Opava



4. Pro případ prodleni se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšňn porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu.
2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanoveni

XXI.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z niže uvedených důvodů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedeni díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprováděni autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první výzvy.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".
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7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

13. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomi a výslovně souhlasI s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiá|nÍch webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

14. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Školním statkem Opava, příspěvkovou
organizaci zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajkich z této
smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciá|nÍch webových stránkách objednatele.

V Opavě dne 04.01.2022

Ing. Arnošt Klein

za objednavatele

Školní statek, Opava,'
qřÍspěvková organizace
Englišova 526, 746 01 OPAVA
lČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

V Opav" ne"0"4.0í

In . arci Grygera
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