



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: Carl Stahl & spol. s r.o.

Se sídlem: **Mikulovická 4**
Zastoupený: [REDACTED], na základě plné moci
Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2930210257/0100
IČO: **62418394**
DIČ: **CZ62418394**
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

Preambule

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění dle této Smlouvy.

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), kdy plněním předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavbu dle ust. § 31 ZZVZ s názvem „**INSTALACE NEREZOVÝCH SÍTÍ V NOVÉM PAVILONU GORIL II**“ (dále jen "**Veřejná zakázka**"), a vnitřní

směrnice č. 8/2020 Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha“).

- 1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace díla s označením „INSTALACE NEREZOVÝCH SÍTÍ V NOVÉM PAVILONU GORIL“, spočívajícího v dodávce materiálu a realizaci prací, jejichž výsledkem bude instalace nerezových sítí v Novém pavilonu goril (dále jen „Dílo“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:

- (a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností ABM architekti, s.r.o., IČO: 25606026, se sídlem: Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1, (dále jen „Prováděcí dokumentace“), která byla přílohou zadávací dokumentace;
- (b) oceněným soupisem prací s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz výměr“), který byl nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:

- 2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- 2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;
- 2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště;
- 2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i projektové dokumentaci a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu.
- 2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu

s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.

2.5

Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (průvodní a souhrnná technická zpráva, stavební výkresy s kótami a popisy, geodetické zaměření), ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel), (dále jen „**Dokladová část Díla**“).

2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

2.7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné činnosti v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.

2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď ne zahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném

k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí.

2.10 Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly šetrné k životnímu prostředí.

3. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je areál Zoologické zahrady hl. m. Prahy.

3.2 Doba plnění (dále jen „**Harmonogram**“) je vymezena těmito termíny:

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsáním v této Smlouvě v termínu **do 75 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**.

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

3.3 Podmínky pro změnu Harmonogramu jsou pouze tyto:

- (a) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
- (b) z důvodů vyšší moci;
- (c) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla.

4. Cena, platební podmínky a fakturační podmínky

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

4.1.1 celkem sumu bez DPH	4 983 447.64 Kč
4.1.2 výše DPH	1 046 524.00 Kč
4.1.3 celkem sumu včetně DPH	6 029 971.64 Kč

4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty

veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených jednotek dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy.

4.4 Daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) bude Zhotovitelem vystaven do 10 kalendářních dnů po dokončení a protokolárním předání Díla. Podkladem pro vystavení faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli Soupis provedených prací k jeho odsouhlasení před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla.

4.5 Faktura Zhotovitele bude mít **30 denní lhůtu splatnosti** ode dne doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu ze zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury.

4.6 Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.8 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla

(„Vícepráce“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.

4.8.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.

4.8.2 Pokud není možné k ocenění víceprací použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr, budou pro stanovení ocenění Víceprací využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací nebo podobné ceníky.

4.8.3 Pokud není možné Vícepráce ocenit výše uvedeným způsobem, musí Zhotovitel doložit prohlášení, že při stanovení ceny Víceprací byly dodrženy zásady stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.8.4 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.

4.8.5 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.

4.8.6 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.

4.8.7 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.

4.8.8 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel povinen do 3 (tří) pracovních dnů po provedení předmětných Víceprací předložit Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací v souladu s příslušným dodatkem ke Smlouvě.

4.8.9 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním převzetí Díla. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí se stejným způsobem.

- 4.9 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „Méněpráce“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem ke Smlouvě.
- 4.10 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci oS 222, odst. 7 ZZVZ, kdy je předmětem změna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.
- 4.11 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnutí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem.

5. Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
- 5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.
- 5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 11 této Smlouvy nebo jí pověřená osoba. Předávací protokol může Objednatel doplnit o pro něj důležité skutečnosti.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímacího řízení

zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v případě, kdy zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.

- 5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.

6. Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytl Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.
- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který

je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.

7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

7.3.1 umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;

7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;

7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně;

7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

- 7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou;
- 7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla.
- 7.3.7 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.
- 7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
- 7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelům pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 10 této Smlouvy;
- 7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelům provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;
- 7.5.3 Všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní pojištění odpovědnosti u XL Insurance Company SE s pojistnou smlouvou č. DE00026646-LI-20A za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši **10.000.000 EUR** (deset milionů euro). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

- 7.7 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavatelům. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO.
- 7.8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **3 pracovní dny** před nástupem takového poddodavatele na staveniště;
- 7.8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3.3;
- 7.8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.
- 7.8.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.
- 7.10 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým

opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.11 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho nabídky podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

7.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7.13 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod., a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů.

7.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 7 odst. 7.12 a 7.13 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Mlčenlivost

8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Smluvní pokuty a vyšší moc

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové sumy jednotkových cen Díla bez DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den takového prodlení.
- 9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,1%** z celkové sumy jednotkových cen Díla bez DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.
- 9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinností druhou Smluvní stranou.
- 9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.7 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje

plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR.

O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

- 9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.10 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

- 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle odst. 3.2.3 čl. 3.2 a předáním vyklizeného staveniště dle odst. 3.2.4. čl. 3.2 této Smlouvy.
- 10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.8 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní

způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.

- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 10.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

- 11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven [REDAKCE], vedoucí stavebního oddělení, nebo jím pověřená osoba. Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou:
Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Emailová adresa: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]
- 11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven [REDAKCE] nebo jím pověřená osoba. Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
Adresa pro doručování pošty: Mikulovická 4
Emailová adresa: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]
- 11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.
- 12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu Smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o


této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

- 12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.
- 12.4 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor rozhodován obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
- 12.7 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číselvanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.8 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 12.9 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele
Příloha č. 4: Plná moc zhotovitele

V Praze dne 06-01-2022

Za Objednatele:



Mgr. Miroslav Bobek

ředitel Zoologické zahrady, m. Prahy



V Praze dne 31.12.2021

Za Zhotovitele:



výkonný ředitel, na
základě plné moci

Carl Stahl & spol. s.r.o.
Mikulovická 4
CZ -190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394



KAPITULACE STAVBY

J: 21-09_4572_M
Návrh: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Carl Stahl & spol,s.r.o.

IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 983 447,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 983 447,64	1 046 524,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 029 971,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Carl Stahl & spol. s.r.o.,
Mikulovická 4
CZ -190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394

Razítko



Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.12.2021

Carl Stahl & spol. s.r.o.,
Mikulovická 4
CZ -190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-09 4572 M

Stavba: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Místo: Praha

Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Carl Stahl & spol,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 983 447,64	6 029 971,64
SO 01	Světlíky	2 478 543,00	2 999 037,03
SO 02	Talapoini	586 435,66	709 587,15
SO 03	Konstrukce pod otevíravé světlíky	1 918 468,98	2 321 347,47

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt:
SO 01 - Světlíky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.12.2021

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Carl Stahl & spol,s.r.o.

IC: 62418394
DIČ: CZ62418394

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 478 543,00
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 478 543,00	21,00%	520 494,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 999 037,03
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.12.2021



Carl Stahl & spol. s.r.o.
Mikulovická 4
CZ - 190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394



APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt: SO 01 - Světlíky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Carl Stahl & spol.s.r.o.

Datum: 02.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 478 543,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 381 013,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 370 756,00
998 - Přesun hmot	10 257,00
PSV - Práce a dodávky PSV	97 530,00
767 - Konstrukce zámečnické	97 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7
 Objekt: SO 01 - Světliky

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Carl Stahl & spol.s.r.o.

Datum: 02.12.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 478 543,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 381 013,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 370 756,00	
1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	576,000	65,00	37 440,00	CS ÚRS 2021 02
	W		stabilizační věže pro lešení výšší než 5 m pro malé a velké světlik - 9ks					
	W		4,0*2,0*8,0*9			576,000		
	W		Součet			576,000		
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	576,000	45,00	25 920,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	576,000	45,00	25 920,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	950,400	65,00	61 776,00	CS ÚRS 2021 02
	W		malý světlik dle projektanta			182,400		
	W		19,0*1,2*8,0					
	W		velký světlik dle projektanta			768,000		
	W		80,0*1,2*8,0			950,400		
	W		Součet			950,400		
5	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m3	950,400	45,00	42 768,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	950,400	45,00	42 768,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	94321191.1	Doprava lešení na stavbu vč. zpětného odvozu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
8	K	95396111.1	Montáž a dodávka nerezových sítě, oko 50mm, tl.lana 3mm, otevření 60°, jednotlivá lanka spojena svařovanými spojkami, černá	m2	310,500	6 000,00	1 863 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		jedná se o čistou plochu bez předpokládaného prostřihu síti 30%					
	W		dle výkresu 2.1.3. Půdorys velký světlik					
	W		"M3" 70,0			70,000		
	W		"M4" 32,0			32,000		
	W		"M5" 1,5			1,500		
	W		"M6" 10,0			10,000		
	W		"M7" 50,0			50,000		
	W		"M8" 60,0			60,000		
	W		"M9" 35,0			35,000		
	W		"M11" 0,5			0,500		
	W		"M12" 0,5			0,500		
	W		dle výkresu 2.1.5. Půdorys malý světlik					
	W		"M1" 44,0			44,000		
	W		"M2" 6,5			6,500		
	W		"M10" 0,5			0,500		
	W		Součet			310,500		
9	K	95396112.1	Montáž a dodávka nerezových lan prům 8mm, konstrukce lana 7x7, ukončené zalisovanými koncovkami vč. případných nerez naplnáků, černé	m	240,200	420,00	100 884,00	
	W		dle výkresu 2.1.3. Půdorys velký světlik					
	W		"LK3" 27,0			27,000		
	W		"LK4" 63,0			63,000		
	W		"LK5" 3,7			3,700		
	W		"LK6" 3,0			3,000		
	W		"LK7" 2,0			2,000		
	W		"LK8" 2,0			2,000		
	W		"LK9" 71,0			71,000		
	W		"LK10" 32,0			32,000		
	W		"LK11" 2,5			2,500		
	W		"LK12" 4,0			4,000		
	W		dle výkresu 2.1.5. Půdorys malý světlik					
	W		"LK1" 27,0			27,000		
	W		"LK2" 3,0			3,000		
	W		Součet			240,200		
10	K	95396113.1	Montáž a dodávka krmných otvorů vel.900x900mm pro chovatele	kus	3,000	28 000,00	84 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: Branka jeví S235 50x50x4mm s přípravou pro opletení nerezové sítě pomocí 16ks nerezových šroubů s okem M12/A2 DIN 444 v rozteči 250mm a nerezovou kulatinou 1.4301 Ø10mm o celkové délce 4m. Včetně trojice pantů odolným proti Gorilám a dvojitým zavíráním do spodní a horní hrany včetně možnosti uzamčení na visací zámek. Světlé rozměry branky 900x900mm. Branka bude doplněna překlad z ocelového jeřku 60x60x5mm z oceli S235 včetně závěsných matic M10/A2 přivařených k jeřku pro možnost napojení obvodového lana</i>					
11	K	95396114.1	Zařezání ocelových profilů od torkeřové stěny dle průběhu okrajového lana nerezové sítě pro ochoz	hod	6,000	1 250,00	7 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: Branka jeví S235 50x50x4mm s přípravou pro opletení nerezové sítě pomocí 16 nerezových šroubů s okem M12/A2 DIN 444 v rozteči 250mm a nerezovou kulatinou 1.4301 Ø10mm o celkové délce 4m. Včetně trojice pantů odolným proti Gorilám a dvojitým zavíráním do spodní a horní hrany včetně možnosti uzamčení na visací zámek. Světlé rozměry branky 900x900mm. Branka bude doplněna překlad z ocelového jeřku 60x60x5mm z oceli S235 včetně závěsných matic M10/A2 přivařených k jeřku pro možnost napojení obvodového lana</i>					
12	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	39,600	550,00	21 780,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro matice					
	W		360*0,11			39,600		
	W		Součet			39,600		
13	M	54879087	Imei pro lepené kotvy do zdiva a betonu	kus	360,000	75,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro matice					
	W		360			360,000		
	W		Součet			360,000		
D	998		Přesun hmot				10 257,00	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,578	6 500,00	10 257,00	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				97 530,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				97 530,00	
15	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	84,000	150,00	12 600,00	CS ÚRS 2021 02
	W		nerezové šrouby s okem M12					
	W		60,0			60,000		
	W		jeví 100/100/5mm			22,000		
	W		22,0					
	W		kulatina 12mm			2,000		
	W		2,0			84,000		
	W		Součet			84,000		
16	M	3111100.1	nerezové šrouby s okem M12x120 DIN 444	kus	360,000	165,00	59 400,00	
	W		vč rezervy					
	W		360			360,000		
	W		Součet			360,000		
17	M	14550301	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5mm	t	0,039	565 000,00	22 035,00	CS ÚRS 2021 02
	W		okolo VZT, 14,48 kg/m, rádius, nutno ověřit na stavbě					
	W		(1,5+0,6*2)*14,48*0,001			0,039		
	W		Součet			0,039		
18	M	1301001.1	tyč nerez kruhová jakost S235JR (1.4301) D 12mm	m	1,500	350,00	525,00	
	W		kolem jeřku, rádius					
	W		1,5			1,500		
	W		Součet			1,500		

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,066	45 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt:

SO 02 - Talapoini

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Carl Stahl & spol.s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

62418394

CZ62418394

Cena bez DPH				586 435,66
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	586 435,66	21,00%	123 151,49	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		709 587,15

Objektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.12.2021

Carl Stahl & spol. s.r.o.
Mikulovická 4
CZ -190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt: SO 02 - Talapoini

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Carl Stahl & spol.s.r.o.

Datum: 02.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	586 435,66
HSV - Práce a dodávky HSV	522 735,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	509 865,66
998 - Přesun hmot	12 870,00
PSV - Práce a dodávky PSV	63 700,00
767 - Konstrukce zámečnické	63 700,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt: SO 02 - Talapoini

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Carl Stahl & spol.s.r.o.

Datum: 02.12.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							586 435,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				522 735,66	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				509 865,66	
1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	167,400	65,00	10 881,00	CS ÚRS 2021 02
	W		22,5*1,2*6,2				167,400	
	W		Součet				167,400	
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	167,400	45,00	7 533,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	167,400	35,00	5 859,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	94321191.1	Doprava lešení na stavbu vč. zpětného odvozu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	95396111.1	Montáž a dodávka spletané nerezové sítě, oko 30mm, tl.lana 1,5mm, otevření 60°, černá	m2	61,177	5 980,00	365 838,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		jedná se o částou plochu bez předpokládaného prostřihu sítě 20%					
	W		dle výkresu 2.2.2 TALAPOINI -PUDORYS					
	W		*MW 1* 33,13				33,130	
	W		*MW 2* 28,047				28,047	
	W		Součet				61,177	
6	K	95396112.1	Montáž a dodávka nerezových lan prům 8mm, konstrukce lana 7x7, ukončené zalisovanými koncovkami vč.případných nerez naplnáků	m	38,042	100,00	3 804,20	
	W		dle výkresu 2.2.2 TALAPOINI -PUDORYS					
	W		*LO 1* 8,283				8,283	
	W		*LO 2* 4,0				4,000	
	W		*LO 3* 7,346				7,346	
	W		*LO 4* 4,6				4,600	
	W		*LO 5* 2,513				2,513	
	W		*LO 6* 3,0				3,000	
	W		*LK 1* 8,3				8,300	
	W		Součet				38,042	
7	K	95396113.1	Montáž a dodávka nerezového lana prům 16mm, konstrukce lana 1x37, oprávený nerezovanými frézovanými válcovanými vidlicemi a na druhé straně válcovanou vidlicí s napínákem	m	8,500	2 250,00	19 125,00	
	W		8,5				8,500	
8	K	95396201.1	Seřiznutí stávajícího vnitřního vybavení (parkosů) dle nové sítě vč.odvozu a likvidace větvi	hod	12,000	550,00	6 600,00	
9	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	7,810	2 500,00	19 525,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro matice					
	W		(18+45)*0,11				6,930	
	W		pro kotvení plechy					
	W		4*2*0,11				0,880	
	W		Součet				7,810	
10	M	54879087	Imel pro lepené kotvy do zdiva a betonu	kus	71,000	75,00	5 325,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro matice					
	W		18+45				63,000	
	W		pro kotvení plechy					
	W		4*2				8,000	
	W		Součet				71,000	
11	K	98551111.1	Doplnění stávajícího stříkaného betonu po osazení kotvěných plechů vč. povrchové úpravy dle stávající konstrukce (torkret)	m2	11,500	5 250,00	60 375,00	
	W		podleí obvodového kotvení sítě					
	W		0,5*21,0				10,500	
	W		po montáž kotev					
	W		0,5*2				1,000	
	W		Součet				11,500	
D	998		Přesun hmot				12 870,00	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,980	6 500,00	12 870,00	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 700,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				63 700,00	
13	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	71,000	150,00	10 650,00	CS ÚRS 2021 02
	W		nerezové šrouby					
	W		9,0				9,000	
	W		závitové tyče					
	W		9,0				9,000	
	W		nerez trubka					
	W		53,0				53,000	
	W		Součet				71,000	
14	M	3111100.1	nerezová závěsná matice M12 DIN 582	kus	55,000	150,00	8 250,00	
	W		rezerva 10%					
	W		50,0*1,1				55,000	
	W		Součet				55,000	
15	M	3119701.1	tyč závitová nerezová pro chemické kotvy M12x1000	kus	11,000	150,00	1 650,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: dle položky 700326 ha http://www.kondor.cz</i>					
	W		(18,0+45,0+4*2)*0,15				10,650	
	W		zakrouhlení					
	W		0,35				0,350	
	W		Součet				11,000	
16	M	1314315.1	TRUBKA NEREZ V2 STECK-ES D25/3mm dl. 3M	m	60,000	350,00	21 000,00	
	W		dle projektanta					
	W		30,0+30,0				60,000	
	W		Součet				60,000	
17	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		K1 a K2					
	W		20,0+20,0				40,000	
	W		Součet				40,000	
18	M	3111101.1	kotvěný plech 330x330x20mm s uchem	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	W		K1 a K2					
	W		1+1				2,000	
	W		Součet				2,000	
19	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	450 000,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt:
SO 03 - Konstrukce pod otevíravé světlíky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Carl Stahl & spol.s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2021

IC:

DIČ:

IC:

62418394

DIČ:

CZ62418394

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			1 918 468,98
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 918 468,98	21,00%	402 878,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 321 347,47
-------------------	--------------	---------------------

Objektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Carl Stahl & spol. s.r.o.
Mikulovická 4
CZ - 190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt: SO 03 - Konstrukce pod otevíravé světlíky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Carl Stahl & spol,s.r.o.

Datum: 02.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 918 468,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 918 468,98
3.1 - Malý Světlik	532 521,50
3.2 - Velký Světlik	1 080 697,40
4.0 - Ostatní společné práce pro oddíl 3.1 a 3.2	305 250,08

POPIS PRACÍ

Objekt: Nový pavilon goril, areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7

Objekt: SO 03 - Konstrukce pod otevíravé světlíky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Carl Stahl & spol.s.r.o.

Datum: 02.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 918 468,98	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 918 468,98	
D		3.1	Malý Světlík				532 521,50	
1	K	95331111.1	Montáž a dodávka nerezové sítě, oko 50mm, tl.lana 3mm, otevření 60°, jednotlivá lanka spojena svařovanými spojkami, černá	m2	42,000	5 500,00	231 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o čistou plochu bez předpokládaného prostřihu sítě 20% dle výkresu - D.1.2.c.2 - MALÝ SVĚTLÍK					
	W		42,0		42,000			
	W		Součet		42,000			
2	K	95331112.1	Montáž a dodávka nerezových lan prům 8mm, konstrukce lana 7x7, ukončené zalisovanými koncovkami vč. případných nerez napínáků	m	47,464	350,00	16 612,40	
	W		dle výkresu D.1.2.c.5 Dispozice lanových sestav					
	W		"Lo10" 8,1542		16,308			
	W		"Lo11" 2,0442		4,088			
	W		"Lo12" 4,093		4,093			
	W		"Lo13" 0,8793		2,637			
	W		"Lo14" 4,093		4,093			
	W		"Lo15" 2,560		2,560			
	W		"Lo16" 2,051		2,051			
	W		"Lo17" 4,104		4,104			
	W		"Lo18" 1,290		1,290			
	W		"Lo19" 6,24		6,240			
	W		Součet		47,464			
3	K	95331121.1	Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro malý světlík vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků a spojovacího materiálu	kg	673,100	220,00	148 082,00	
	W		"L100"6 - 0,9m" 8,2		8,200			
	W		"L130"65"6 - 4,8m" 42,7		42,700			
	W		"PL5"44 - 0,484m" 0,8		0,800			
	W		"PL10"50 - 2,88m" 11,3		11,300			
	W		"PL10"50 - 0,84m" 3,2		3,200			
	W		"PL10"50 - 0,36m" 1,2		1,200			
	W		"PL10"50 - 0,3m" 1,2		1,200			
	W		"PL10"60 - 0,661m" 3,1		3,100			
	W		"PL10"90 - 1,76m" 12,4		12,400			
	W		"PL10"95 - 0,54m" 3,1		3,100			
	W		"PL10"100 - 0,84m" 4,9		4,900			
	W		"PL10"120 - 0,84m" 7,9		7,900			
	W		"PL10"150 - 2,25m" 26,5		26,500			
	W		"PL10"200 - 5,904m" 92,7		92,700			
	W		"PL10"200 - 4,855m" 75,5		75,500			
	W		"PL10"200 - 3,573m" 55,6		55,600			
	W		"PL10"200 - 2,999m" 46		46,000			
	W		"PL10"200 - 0,997m" 15,5		15,500			
	W		"PL10"230 - 3,78m" 67,7		67,700			
	W		"RHS50"3 - 12,032m" 53,3		53,300			
	W		"RHS50"3 - 5,712m" 25,3		25,300			
	W		"RHS50"3 - 4,82m" 21,3		21,300			
	W		"RHS50"3 - 3,497m" 15,4		15,400			
	W		"RHS50"3 - 3,627m" 16,1		16,100			
	W		"RHS50"3 - 2,961m" 13,1		13,100			
	W		"RHS50"3 - 2,895m" 12,8		12,800			
	W		"RHS50"3 - 2,714m" 12		12,000			
	W		"RHS50"3 - 2,68m" 11,9		11,900			
	W		"RHS50"3 - 2,812m" 12,4		12,400			
	W		Součet		673,100			
4	K	977131110	Vrty přiklepovémi vrátky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	19,360	150,00	2 904,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro čelní desky					
	W		44"4"0,11		19,360			
	W		Součet		19,360			
5	M	54879087	tmel pro lepené kotvy do zdiva a betonu	kus	176,000	75,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro čelní desky					
	W		44"4		176,000			
	W		Součet		176,000			
6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	85,000	150,00	12 750,00	CS ÚRS 2021 02
	W		závitové tyče					
	W		21,0		21,000			
	W		nerez tyče					
	W		64,0		64,000			
	W		Součet		85,000			
7	M	3119701.1	tyč závitová pro chemické kotvy M12x1000	kus	27,000	200,00	5 400,00	
	W		pro čelní desky					
	W		44"4"0,15		26,400			
	W		zaokrouhlení					
	W		0,6		0,600			
	W		Součet		27,000			
8	M	1314315.1	TRUBKA NEREZ V2 STECK-ES D25/3mm dl.3M	m	73,066	350,00	25 573,10	
	W		KUL12					
	W		14,64		14,640			
	W		11,584		11,584			
	W		5,676		5,676			
	W		4,544		4,544			
	W		3,45		3,450			
	W		2,765		2,765			
	W		4,422		4,422			
	W		3,195		3,195			
	W		3,446		3,446			
	W		2,746		2,746			
	W		2,693		2,693			
	W		3,749		3,749			
	W		2,604		2,604			
	W		1,302		1,302			
	W		6,26		6,260			
	W		Součet		73,066			
9	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	176,000	150,00	26 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		čelní deska 150x150mm - předpoklad 4kg/kus					
	W		44"4"0		176,000			
	W		Součet		176,000			
10	M	3111100.1	čelní deska vel. 150x150mm	kus	44,000	1 150,00	50 600,00	
	W		čelní deska 150x150mm - předpoklad 4kg/kus					
	W		44		44,000			
	W		Součet		44,000			
D		3.2	Velký Světlík				1 080 697,40	
11	K	95332111.1	Montáž a dodávka nerezové sítě, oko 50mm, tl.lana 3mm, otevření 60°, jednotlivá lanka spojena svařovanými spojkami, černá	m2	87,000	5 500,00	478 500,00	
	W		čistá plocha sítě bez prořezu 20% dle výkresu - D.1.2.c.1 - VELKÝ SVĚTLÍK					
	W		87,0		87,000			
	W		Součet		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	95332112.1	Montáž a dodávka nerezových lan prům 8mm, konstrukce lana 7x7, ukončené zalisovanými koncovkami vč.případných nerez naplněků dle výkresu D.1.2 c.5 Dispozice lanových sestav	m	57,473	350,00	20 115,55	
	W		Lo1 0,672		1,340			
	W		Lo2 5,214*3		15,642			
	W		Lo3 1,058*3		3,174			
	W		Lo4 2,095		2,095			
	W		Lo5 9,861*2		19,722			
	W		Lo6 7,395		7,395			
	W		Lo7 3,886		3,886			
	W		Lo8 2,123		2,123			
	W		Lo9 2,096		2,096			
	W		Součet		57,473			
13	K	95332121.1	Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro velký světlík vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků a spojovacího materiálu	kg	1 609,400	220,00	354 068,00	
	W		L100*6 - 1,5m 13,7		13,700			
	W		L130*65*6 - 4,5m 40,1		40,100			
	W		PL5*25 - 1,8m 0,8		0,800			
	W		PL5*44 - 0,86m 1,1		1,100			
	W		PL10*50 - 3,08m 11,8		11,800			
	W		PL10*50 - 0,36m 1,2		1,200			
	W		PL10*50 - 1,1m 4,3		4,300			
	W		PL10*60 - 0,661m 3,1		3,100			
	W		PL10*60 - 6m 28,3		28,300			
	W		PL10*100 - 3,08m 17,9		17,900			
	W		PL10*107 - 0,6m 4,0		4,000			
	W		PL10*140 - 5,789m 59,6		59,600			
	W		PL10*150 - 6,611m 77,8		77,800			
	W		PL10*150 - 4,35m 51,2		51,200			
	W		PL10*200 - 8,717m 136,9		136,900			
	W		PL10*200 - 8,071m 126		126,000			
	W		PL10*200 - 3,068m 47,6		47,600			
	W		PL10*200 - 1,934m 30,2		30,200			
	W		PL10*200 - 2,712m 41,5		41,500			
	W		PL10*230 - 3,792m 67,5		67,500			
	W		PL10*230 - 1,709m 30,2		30,200			
	W		PL10*230 - 1,655m 29,2		29,200			
	W		PL10*230 - 1,628m 29,0		29,000			
	W		PL10*230 - 0,813m 14,3		14,300			
	W		PL10*230 - 1,572m 27,7		27,700			
	W		PL12*60 - 4,4m 24,9		24,900			
	W		RHS50*3 - 9,859m 43,5		43,500			
	W		RHS50*3 - 5,074m 22,3		22,300			
	W		RHS50*3 - 6,754m 29,8		29,800			
	W		RHS50*3 - 15,046m 66,6		66,600			
	W		RHS50*3 - 7,923m 35,1		35,100			
	W		RHS50*3 - 3,886m 16,3		16,300			
	W		RHS50*3 - 3,519m 15,5		15,500			
	W		RHS50*3 - 2,723m 12,1		12,100			
	W		RHS50*3 - 2,595m 11,5		11,500			
	W		RHS50*3 - 1,262m 5,6		5,600			
	W		RHS50*3 - 0,984m 4,4		4,400			
	W		RHS50*3 - 0,93m 4,1		4,100			
	W		RHS50*3 - 0,751m 3,3		3,300			
	W		RHS50*3 - 0,446m 2,0		2,000			
	W		RHS50*3 - 0,839m 3,7		3,700			
	W		RHS60*4 - 12,114m 84,4		84,400			
	W		RHS60*4 - 11,958m 83,4		83,400			
	W		RHS60*4 - 11,568m 80,6		80,600			
	W		RHS60*4 - 8,068m 58,2		58,200			
	W		RHS60*4 - 7,956m 55,5		55,500			
	W		RHS60*4 - 7,696m 53,6		53,600			
	W		Součet		1 609,400			
14	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro čelní desky 92*4*0,11	m	40,480	150,00	6 072,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		40,480			
15	M	54879087	tmel pro lepené kotvy do zdiva a betonu	kus	368,000	65,00	23 920,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro čelní desky 92*4		368,000			
	W		Součet		368,000			
16	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	173,000	150,00	25 950,00	CS ÚRS 2021 02
	W		závitové tyče 21,0		21,000			
	W		nerez trubky 152,0		152,000			
	W		Součet		173,000			
17	M	3119701.1	tyč závitová pro chemické kotvy M12x1000	kus	56,000	250,00	14 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle http://www.kondor.cz pro čelní desky 92*4*0,15 zaokrouhlení 0,8					
	W		Součet		56,000			
18	M	1314315.1	TRUBKA NEREZ V2 STECK-ES D25/3mm dl.3M	m	172,479	150,00	25 871,85	
	W		KUL12		3,665			
	W		3,665		7,431			
	W		7,431		28,182			
	W		28,182		27,272			
	W		27,272		17,892			
	W		17,892		5,076			
	W		5,076		9,795			
	W		9,795		3,896			
	W		3,896		2,954			
	W		2,954		1,942			
	W		1,942		7,809			
	W		7,809		3,809			
	W		3,809		3,506			
	W		3,506		3,303			
	W		3,303		3,24			
	W		3,24		3,203			
	W		3,203		3,117			
	W		3,117		4,877			
	W		4,877		3,956			
	W		3,956		1,578			
	W		1,578		1,524			
	W		1,524		1,459			
	W		1,459		1,432			
	W		1,432		1,322			
	W		1,322		1,304			
	W		1,304		1,25			
	W		1,25		1,158			
	W		1,158		0,743			
	W		0,743		0,644			
	W		0,644		15,14			
	W		15,14		Součet			
	W		Součet		172,479			
19	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	176,000	150,00	26 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		čelní deska 150x150mm - předpoklad 4kg/kus 44*4,0		176,000			
	W		Součet		176,000			
20	M	3111100.1	čelní deska vel. 150x150mm	kus	92,000	1 150,00	105 800,00	
	W		čelní deska 150x150mm - předpoklad 4kg/kus 92		92,000			
	W		Součet		92,000			

Kód
D 4.0
1 K 977131110
W
22 K 977131110
W
23 K

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4.0	Ostatní společné práce pro oddíl 3.1 a 3.2				305 250,08	
K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	26,880	150,00	4 032,00	CS ÚRS 2021 02
WV		224*0,12		26,880			
WV		Součet		26,880			
K	97713111.1	Vrty do spodní pásnice stávajících nosníků	kus	166,000	65,00	10 790,00	
WV		166		166,000			
WV		Součet		166,000			
K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	41,000	150,00	6 150,00	CS ÚRS 2021 02
WV		šroub s oken M10x40/A2		13,000			
WV		13,0		13,000			
WV		šroub s oken M10x120/A2		24,000			
WV		24,0		24,000			
WV		závěsná matice DIN258/A2		4,000			
WV		4,0		4,000			
WV		Součet		41,000			
M	3092528.1	šroub s oken M10x40/A2	kus	166,000	65,00	10 790,00	
WV		dle výkresu D.1.2.c.2		166,000			
WV		166		166,000			
WV		Součet		166,000			
M	3092528.2	šroub s oken M10x120/A2	kus	244,000	100,00	24 400,00	
WV		dle výkresu D.1.2.c.2		244,000			
WV		244		244,000			
WV		Součet		244,000			
M	3092530.1	závěsná matice M12 DIN582/A2	kus	42,000	100,00	4 200,00	
WV		dle výkresu D.1.2.c.2		42,000			
WV		42		42,000			
WV		Součet		42,000			
K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 127,520	65,00	73 288,80	CS ÚRS 2021 02
WV		malý světlík - 3ks		324,000			
WV		5,0*2,4*0,0*3		324,000			
WV		velký světlík - 3ks		803,520			
WV		6,2*4,8*0,0*3		803,520			
WV		Součet		1 127,520			
K	943211211	Připlátek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 127,520	44,00	49 610,88	CS ÚRS 2021 02
K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 127,520	45,00	50 738,40	CS ÚRS 2021 02
K	94321191.1	Doprava lešení na stavbu vč. zpětného odvozu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
K	991103000	Geodetické zaměření malého a velkého světlíku pro ocelovou konstrukci	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,300	12 500,00	16 250,00	CS ÚRS 2021 02



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7
IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:


Podpis:

Carl Stahl & spol. s.r.o.
Mikulovická 4
CZ - 190 17 Praha 9
IČ: 62418394
DIČ: CZ62418394





Versicherungsbestätigung Betriebs- und Produkthaftpflicht	Certificate of Insurance Public and Product Liability
Die der unten genannten Versicherungsschein zugrunde liegenden Vertragsbedingungen werden durch diese Bestätigung weder ersetzt noch abgeändert. Diese Bestätigung ist rein informativ und daraus kann in keinem Fall ein Recht abgeleitet werden. Für ausführliche Angaben wird auf den Original Versicherungsschein verwiesen.	Nothing herein contained shall serve to alter, vary or waive the provisions of the Policy. This letter is only for information and does not confer any rights upon the holder. For full particularities of the insurance please refer to the Policy document. This certificate shall be considered as a translation of the original German version.
Zertifikat für	Certificate for
to whom it may concern	
Versicherungsnehmer	Policyholder
Carl Stahl GmbH Tobelstraße 2 D-73079 Süssen	
Mitversichertes Unternehmen	Co-Insured
Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4 190 17 Praha 9 Czech Republic	
Versicherungsscheinnummer	Policy Number
DE00026646-LI-21A	
Versicherer	Insurer
XL Insurance Company SE Direktion für Deutschland Colonia-Allee 10-20 D-51067 Köln	
Deckungsumfang:	Scope of Cover
Versichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und/oder der Mitversicherten, die sich aus den versicherten Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse ergibt, wegen <ul style="list-style-type: none">• Tötung, Körperverletzung oder anderer Gesundheitsschädigungen von Personen (Personenschäden)• Zerstörung, Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschäden)	This insurance covers subject to the limits and conditions of the above mentioned insurance contract the legal liability of the policyholder and/or the co-insured arising from the insured activities, properties and legal relationship in respect of <ul style="list-style-type: none">• death, bodily injury or other health impairments of persons (damage to persons)• destruction, damage to or loss of property (property damage)

Der Versicherungsschutz richtet sich dabei nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie nach den besonderen Vereinbarungen des Vertrages, die den AHB vorangehen.	The insurance coverage is governed by the General Conditions for the Liability Insurance (AHB) and the special conditions of the policy, which are preceding the AHB.
Örtlicher Geltungsbereich	Territorial scope of cover
Weltweit inklusive USA/Kanada / Worldwide including USA/Canada	
Deckungssummen	Limits of Indemnity
Betriebs- und Produkthaftpflicht Personen- und Sachschäden pauschal EUR 5.000.000,00 je Versicherungsfall, höchstens EUR 10.000.000,00 für alle Versicherungsfälle im Versicherungsjahr Erweiterte Produkthaftpflicht EUR 5.000.000,00 je Versicherungsfall, höchstens EUR 10.000.000,00 für alle Versicherungsfälle im Versicherungsjahr	Public and Product Liability Bodily injuries and property damage combined EUR 5.000.000,00 any one occurrence, and EUR 10.000.000,00 for all occurrences any one period Extended Product Liability EUR 5.000.000,00 any one occurrence, and EUR 10.000.000,00 for all occurrences any one period
Versicherungsdauer	Period of Insurance
Beginn	Inception Date
01.01.2021	
Ablauf	Expiry Date
01.01.2022	
Unterschrift des Versicherers	Signature of the insurer
Ort, Datum	Place, Date
<p style="text-align: center;">XL Insurance Company SE Direktion für Deutschland</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">München / Munich, 04.02.2021</p>	



PLNÁ MOC

My, společnost **Carl Stahl & spol, s.r.o.**, IČ: 62418394, se sídlem Mikulovická 4, Vinoř, 190 17 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32428, jednající Wolfgangem Schwengerem, jednatelem,

udělujeme tímto

panu [redacted]
dat. nar. [redacted]
bytem [redacted]
(dále jen „Zmocněnec“)

tuto plnou moc a zmocňujeme je ke společnému zastupování Společnosti při všech právních jednáních a úkonech.

Zmocněnci je tímto zároveň udělována procesní plná moc, na základě které, je Zmocněnec oprávněn zastupovat Společnost při všech jednáních a úkonech s orgány veřejné moci.

Zmocněnec je oprávněn k jakýmkoliv právním jednáním v souvislosti s výše uvedenými zmocněními, zejména k:

- případnému podpisu dalších dokumentů, jež se vztahují k výše uvedenému,
- přijímání a podávání prohlášení, včetně všech oznámení a žádostí, vzdání se práv a udělování souhlasů,
- k běžným obchodním jednáním při provozu Společnosti v rámci jejího předmětu podnikání a uzavírání smluv týkajících se obchodních transakcí Společnosti v rozsahu jejího předmětu podnikání, zejména k uzavírání, podepisování a přijímání veškerých dalších dohod, objednávek, obchodní korespondence a jakýchkoli dalších dokumentů a písemností, a to až do celkové hodnoty 250.000,-EUR v případě jednorázových obchodních transakcí, a až do celkové hodnoty 500.000,-EUR v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo s opakujícím se plněním.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osobu k provádění úkonů v rámci této plné moci.

Tato plná moc je účinná do 1.ledna 2021 a uděluje se na dobu určitou, a to do 31.12.2021

Tato plná moc se řídí právními předpisy České republiky.

POWER OF ATTORNEY

We, **Carl Stahl & spol, s.r.o.**, Identification No.: 62418394, with registered office at Mikulovická 4, Vinoř, 190 17 Praha 9, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file no. C 32428 (the „Company“), represented by Wolfgang Schwenger, Managing Director,

hereby grant a power of attorney to

Mr [redacted]
Date of birth: [redacted]
Residing at [redacted]
(hereinafter the “Agent”)

and empower them to represent jointly the Company in all acts and negotiations.

Agent is hereby also granted procedural power of attorney, under which is the Agent entitled to represent the Company in all proceedings and negotiations before public authorities.

Agent is authorized to make any legal acts in connection with the above-stated authorizations, in particular to:

- to sign other documents, if applicable, in relation to the above,
- to accept and submit declarations, including all notifications and applications, waiver of rights and granting consent,
- regular business transactions in the course of the Company's business activities and the conclusion of contracts relating to the Company's business transactions in the scope of its business, in particular to conclude, sign and accept any other agreements, orders, business correspondence and any other documents and papers, up to total amount of EUR 250.000,- in case of one-time business transactions, and up to total amount of EUR 500.000,- in case of contracts concluded on an undefined period of time or with repeated obligation.

The Agent is authorized other third party to act within the scope of this PoA


This power of attorney is effective as of 1st January 2021 and is granted for a limited period of time, until 31.12.2021.

This power of attorney is governed by the law of the Czech Republic.

V případě rozporu mezi jazykovými verzemi této
plné moci má přednost její česká verze.

In case of any discrepancies the Czech version
of this power of attorney prevails.

V / In Suessen 11.03.2021, dne / on 11 February 2021



Carl Stahl & spol, s.r.o.
Wolfgang Schwenger
jednatel / Managing Director
úředně ověřený podpis / verified signature

Já, výše uvedený Zmocněnec, souhlasím v I, the above mentioned Agent, agree with this
celém rozsahu s tímto zmocněním a s authorization in its full extent and with the
povinnostmi v této plné moci obsaženými. obligations contained herein.

V/in Praha dne/on 11 February 2021



UZ MU1635/2021

Urk.Rolle Nr. 682 /2021 MU
Notar Uwe Murrath
Schützenstr. 7
73033 Göppingen
Telefon 07161/653140
info@notar-murrath-gp.de



Authentication of Signature

I hereby certify that this document was approved before me by

Mr. Wolfgang Schwenger
born on [REDACTED]
business address: [REDACTED]
- personally known to me -.

Göppingen, 11.03.2021

No [REDACTED]

(M) [REDACTED]





Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land. **Bundesrepublik Deutschland**
Diese öffentliche Urkunde
 2. ist unterschrieben von
Notar Murrath in Göppingen
 3. in seiner Eigenschaft als
öffentlicher Notar in Göppingen
 4. sie ist versehen mit dem Siegel
des Notars Uwe Murrath in Göppingen
- Bestätigt**
5. in 89014 Ulm (Donau) 6. am 15.03.2021
 7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Ulm
8. unter Nr. 910 a – 340/21
 9. Siegel/Stempel
 10. Unterschrift



(r von Au)

340/21

