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SMLOUVA O DÍLO 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
                                                             (dále jen občanský zákoník) 
 

 I. 

 Smluvní strany  

 

Objednatel     Městská poliklinika Praha 

sídlo      Spálená 78/12, 110 00, Praha 1 

    

Oprávnění zástupci:  

- ve věcech smluvních:  MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel 

 

- ve věcech technických:  Petr Křivánek, technický náměstek  

 

Bankovní spojení:     Komerční banka 

Číslo účtu:     35-9656360237/0100 

Identifikační číslo:     00128601 

 

a 

 

Zhotovitel:     ATELIER RENO, spol. s r.o. 

zapsaný v OR:     vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

       11553 

sídlo:      Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10 

bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:     1941133379/0800 

IČ:      45796572 

DIČ:      CZ45796572 

zastoupený:     Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti 

       

 
            II. 

    Předmět a účel smlouvy 
 

II.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vypracovat v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a objednateli odevzdat níže specifikovanou projektovou dokumentací 
stavby a provést či obstarat všechny s ní souvisící projektové a inženýrské práce a úkony (dále jen 
dílo) na akci stavby s názvem 
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 „PD shromaždiště odpadů“, a to podle podkladů zadání, včetně podkladů realizace projektu, 
dle příloh č. 2 podkladů zadání veřejné zakázky, zadávací dokumentace a dalších podkladů a 
této smlouvy. 

 Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby vč. kontrolního a slepého rozpočtu, a výkon autorského 
dozoru na stavbu dle schválené studie a poskytnutí autorských práv k využívání jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace formou úplatné nevýhradní licence. Předmětem veřejné zakázky je tedy 
zhotovení projektové dokumentace ve všech stupních. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost 
navržených řešení a materiálů v jím dokumentech předložených. Dodavatel v rámci zpracování díla 
provede: standardizaci veškeré jím zpracované výkresové dokumentace do formátu požadovaných 
objednatelem (dwg, pdf, listinná forma – 6 paré dokumentace) a elektronické verzi, a to dle pokynů a 
požadavků objednatele.  

 
II. 2.  Zhotovitel v rámci provádění díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentaci a provede 

zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla): 
 

II.2.1 Doměření veličin potřebných pro zpracování dokumentace, včetně ověření stavu instalačních 
vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, technického stavu a funkce 
rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného díla, projektové dokumentace 
podle bodu II.2.2., II.2.3., II.2.4., II.2.5., II.2.6. této smlouvy (např. obstarání podkladů pro statické 
úpravy a výpočty, návrhy konstrukcí a pro kompletní návrhy řešení stavby apod.). Do venkovních 
sítí dané dílo zasahovat nemá. 

 
II.2.2 Návrh stavebního a dispozičního řešení vyhovujícího zadání objednatele a jeho upřesňujícím 

požadavkům z konzultací v průběhu prací na dokumentaci, s respektováním informací a 
technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů. 

 
II.2.3. Projektovou dokumentaci nutnou pro stavební povolení (dále DSP) zpracovanou v rozsahu  

předepsaném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Dokumentace musí respektovat 
hygienické a ekologické předpisy pro zdravotnictví a zdravotnická zařízení, veškeré platné právní 
předpisy pro provoz veřejných budov, a musí respektovat hledisko hospodárnosti provozu budovy.  

 
II.2.5. Dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby v souladu s požadavky   

zákona 134/2016 Sb. v platném znění, v rozsahu umožňujícím stanovit technické podmínky 
zakázky formou požadavků dle výše uvedené vyhlášky a v podrobnosti minimálně dle cenové 
soustavy URS (platné verze). Dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části:  

- Projekt pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami z stavebního řízení a 
podmínkami stavebního povolení, doplněný o nezbytné detaily pro jednoznačné 
definování požadavků na generální dodávku stavby, statických konstrukcí atd. 

- standardy všech navržených materiálů, konstrukcí a výrobků, včetně popisu 
požadovaných standardů prvků repasovaných jako součást generální dodávky  

- projektovou dokumentaci rozvodů profesních instalací, specifikaci prvků technického 
vybavení a zařizovacích předmětů, kapacity zdrojů 

- funkční schéma jednotlivých částí slaboproudu, měření a regulace s vyznačením 
zapojovaných prvků,  

- výkazy výměr doplněné o soupisy prací  
- kontrolní rozpočet v rozsahu dle URS, (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) – určeno 

výhradně pro potřeby objednatele 
Zhotovitel odpovídá za správnost navržených řešení a navržených materiálů. 
 

II.2.6. Souborné řešení interiéru. Bude stanoven počet kusů jednotlivých prvků volného a zabudovaného 
nábytku, požadovaný standard prvků a standard povrchových úprav a barevného řešení. Bude 
provedeno ocenění interiérového vybavení v aktuální cenové úrovni.  

   
II.2.7. Výkon autorského dozoru (dále jen AD)  při provádění stavebních prací, , spolupráce při kolaudaci, 

během dodávky interiérového vybavení až k uvedení staveb do užívání. V rámci AD bude zhotovitel 
kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním stavby - to je se standardy a technickým řešením 
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definovaným v dokumentací dle bodu II.2.5 a podmínkami stavebního povolení a soulad realizace 
dodávky interiérového vybavení s jejím zadáním. 

 
II.2.8. Inženýrskou činnost, zejména   

II.2.8.1. - přípravu a zajištění potřebných podkladů, stanovisek, posudků a obstarání pravomocných 
stavebních povolení nebo certifikátů stavby,  

 
II.2.9. Provedení ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských prací smlouvou 

výslovně neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění díla ve 
sjednaném rozsahu. 

 
II.3.  Projektová dokumentace, přílohy a doklady budou zpracovány a předány objednateli v rozsahu dle 

platného stavebního zákona (zákon č.  183/2006 Sb.), prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, vyhl. 169/2016 Sb a 183/2006 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti 
a v souladu s dokumentací a podklady stavby. 

 
II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme a zaplatí za její provedení a 

za související činnosti cenu podle bodu IV.1. této smlouvy. 
 

II.5.  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na díle a s dílem související provede s odbornou péčí, při 
respektování platných právních předpisů včetně všech technických norem vztahujících se k dílu. 

 
II.6.  Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešení stavby, standardy 

stavby v souladu s požadavky objednatele. 
 
II.7. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně 1 krát 

za 2 až 4 týdny ke konzultaci formou koordinačních jednání a seznámit zadavatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky, pokud nestanoví objednatelem jinak. Zhotovitel se zavazuje na 
koordinačních jednání předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení 
navrženého řešení objednatelem a uživateli. Objednatel může požadovat, aby na koordinačním 
jednání byl předložen aktualizovaný propočet nákladů stavby a vybavení a aktuální zpracovaná 
dokumentace ve 2 paré v tištěné podobě a 2 funkční nosiče s elektronickou verzí dokumentace.  
O těchto jednáních povede zhotovitel písemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat další kontrolní 
den nejpozději 5 dní před termínem předání dokončené části díla dle bodu III.2. této smlouvy. 
Objednatel je povinen závazně se vyjádřit k předložené projektové dokumentaci do patnácti dnů od 
převzetí této dokumentace, toto vyjádření však nebude považováno za prohlášení/potvrzení 
objednatele o řádném plnění zhotovitele nebo o tom, že plnění předloženou projektovou 
dokumentaci akceptuje i s vadami.  

 
Objednatel je oprávněn dočasně přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na plnění této 
smlouvy, v těchto pracích smí zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu 
objednatele; lhůta pro plnění takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu 
uvedenou v písemném pokynu objednatele. 

 
II.8. Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant v souladu 

s autorizačním zákonem. 
 
 

III. 
Doba a místo plnění a předání díla 

 
III.1.   Předpokládané zahájení prací: cca konec roku 2021.  

 
 

III.2. Práce budou provedeny v termínech nejpozději do: 15.10. 2022, (nejpozdější datum 30.10.2022)                                 

Zhotovitel je povinen předložit dokumentaci v níže uvedeném termínu, jednotlivé etapy bude 
konzultovat s objednatelem.  
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Výkon dalších činností dle bodu II.2.8.1., II.2.9  a výkon autorského dozoru dle bodu II.2.7. – 
průběžně dle jednotlivé etapy, termínů dotčených orgánů státní správy či autorský dozor dle 
průběhu a doby trvání stavby. 

Termíny počínají běžet vždy uplynutím termínu stanoveného u dílčí části plnění díla. Zadavatel 
požaduje doložit kompletní projektovou dokumentaci do 30.10.2022.        

 
III.3.  Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný termínový 

kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti) a stanoví termíny 
konání koordinačních jednání a termíny předkládání projektové dokumentace k odsouhlasení ke 
kontrole zástupcům objednatele.  

III.4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 

zahájení prací dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou.  

Objednatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného termínu dokončení plnění veřejné 

zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového 

posunu nemůže bez předchozího ujednání se zadavatelem vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 

smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod a rovněž v případě řešení průtahů stavebního úřadu 

za podmínky doložení této skutečnosti a schválení prodloužení termínu objednatelem 

(zadavatelem). 

 
III.5.  Dílo je splněno jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho částí objednateli. 

Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli 
v sídle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle bodu III.2. 
této smlouvy.  

 
III.6.  Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení a rovněž v el. 

podobě dle požadavků objednatele či dle této smlouvy. 
 

III.6.1. Doplnění potřebných průzkumů a měření dle bodu II.2.1.     

● 2 vyhotovení a  1x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.2. Návrh stavebního a dispozičního řešení dle bodu II.2.2.   

● 2 vyhotovení a  1x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.3. Zpracování výkazu výměr podle vyhl. č. 169/2016 Sb. 

● 3 vyhotovení a  1x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.4. Projektová dokumentace nutná pro stavební povolení dle bodu II.2.4 

•  3 vyhotovení dokumentace, z toho 1 vyhotovení orazítkované stavebním úřadem, 

a 1x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.5.  Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2.5. této 
smlouvy  

•  6 vytištěných vyhotovení a 8x digitální záznam na CD – DWG, WORD +PDF 

 

III.6.6.  Souborné řešení interiéru dle bodu II.2.6.  

• 6 vytištěných vyhotovení  a  3x digitální záznam na CD – DWG, WORD +PDF 

 

III.6.7. Inženýrská činnost  

• dokladová část – originály a  2 x kopie a 1x digitální záznam na CD - PDF 

 
 
III.7.  Do celkové ceny podle bodu IV.1. této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace 

nutná k obstarání stanovisek a rozhodnutí, k projednání a odsouhlasení v průběhu prací a 
dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podání na 
místně příslušný úřad nebo správci sítí. 
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III.8. Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu 
požadovaném zadavatelem do 4 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady v místě a čase 
obvyklé. 

III.9.  O předání každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
(osobami oprávněnými podle této smlouvy k jednání v technických záležitostech), který bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu. Objednatel bude provádět prohlídku díla postupně po 
částech. Zjistí-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozději do 14 
dnů ode dne jejich zjištění zhotoviteli, oznámení vady je možné i mailovou poštou. Zhotovitel je 
povinen takové vady odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení.    

 
III.10. Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 

nedodělky do předávacího protokolu, případně je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti 
faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho části s 
vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, 
že dílo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá. 

 
 

IV. 
Cena a platební podmínky 

 
IV.1.  Celková cena za dodané dílo je bez DPH          114.700,--Kč  

                 Slovy: sto čtrnáct tisíc sedm set Kč 

    DPH 21%           24.087,--Kč 

Cena vč. DPH celkem   138.787,- Kč 

 

Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a 
včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, 
náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných 
autorských (podrobněji viz čl. VIII. této smlouvy) a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s 
plněním zakázky. 
 
Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílčí zdanitelná plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů):  

 

 

PŘEDMĚT DÍLA – VÝKONOVÉ FÁZE 
CENA  DÍLA 

 
    bez DPH         DPH .21.%          celkem 

1. II.2   PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVACÍ STUDIE    8.700,- 1.827,- 10.527,- 

2. II.2  NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (STUDIE 
STAVBYa  

  7.400,- 1.554,-  8.954,- 

3. II.2 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 39.200,- 8.232,- 47.432,- 

4. II.2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 
(realizační projekt) 

35.200,- 7.392,- 42.592,- 

5. II.2 VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A ÚČAST NA 
KOLAUDACI (cca 10 hodin)– celková cena, včetně všech 
nákladů 

  6.800,- 1.428,-   8.228,- 

6. II.2 PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ A ROZHODNUTÍ  
(inženýrská činnost spojená se zajištěním) 

9.800,- 2.058,- 11.858,- 

7. II.2 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST A CENA ZA LICENCI 
POSKYTNUTÍ PROJEKTU  PŘÍPADNÉ DALŠÍ ČINNOSTI DLE 
TÉTO SMLOUVY A PODKLADŮ ZADÁNÍ 

7.600,- 1.596,-   9.196,- 
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V rámci realizačního projektu bude zpracován výkaz výměr, kontrolní rozpočet, příp. zadávací 
dokumentace, pokud je to u daného stupně obvyklé. 
 
V případě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné 
 v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). 

 
IV.2. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost 

uhradit tyto ceny takto: 
 

IV.2.1. Ceny částí díla uvedených v bodech 1. až 6 tabulky je zhotovitel oprávněn účtovat dnem 
protokolárního předání a převzetí dokumentace v souladu s bodem III.9. a III.10., za činnosti 
dle bodu 7 po předání stavby a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Cenu plnění 
dle bodu II.2.8.1. je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabytí právní moci stavebního povolení.  

Fakturovanou částku  části díla a odpovídající daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve 
lhůtě 30 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu.  
 
IV.2.2.  AD se vyfakturuje po dokončení stavby, inženýrská činnost po jejím provedení a dodání 
dokladů/stanovisek, které byly předmětem inženýrské činnost. Tato fakturace bude součástí faktury 
za PD pro stavení povolení nebo za PD pro provedení stavby, kde bude potřeba různá stanoviska a 
vyjádření opatřit 
 

IV.3.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupně na základě předání a převzetí řádně a včas 
provedeného plnění částí díla. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích 
protokolů podepsaných oběma smluvními stranami, které budou jednotlivě tvořit přílohu faktury. 
Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění uvedených v bodech v tabulce v bodech 1 až 6 je 
den podepsání předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními stranami. K bodu 7 
bude podkladem soupis objednatelem  potvrzených hodin. 
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle cit. zákona, bude 
Objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury. 
 

IV.4  Reklamoval-li písemně Objednatel Zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých daňových 
dokladů (faktur) aspoň jednu vadu plnění příslušné výkonové fáze, lhůta splatnosti od doručení 
reklamace Zhotoviteli neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstranění reklamované 
vady/vad nebo po prokázání jejich neexistence 

 
IV.5. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn 

zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.  
 

IV.6. Zvýšení nebo snížení ceny díla je možné pouze písemným dodatkem smlouvy uzavřeným 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). 

 
 IV.7 Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o 

řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i 
s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena (podrobněji viz čl. III.9 této smlouvy). 

 
IV.8. Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že finanční krytí bude z vlastních zdrojů objednatele či 

ze zdrojů dotace.  
 
  

 V. 
Podmínky provedení díla  

 

  

CELKEM  
 

114.700,- 24.087,- 138.787,- 
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V.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro vypracování díla, které budou z jeho strany vyžádány. 
Vypracování projektu dle smlouvy bude zajišťovat vedoucí projektant (vedoucí člen týmu) uvedený 
v nabídce zhotovitele, který může být vyměněn a nahrazen jen osobou disponují stejnou či vyšší 
kvalifikaci, jež byla v nabídce vybraného dodavatele uvedena. Zhotovitel je při provádění díla vázán 
smlouvou, podmínkami zadání veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele (zhotovitele).  

 
 

V.2.  Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli  
v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech 
potřebných prostor budovy a umožní provedení měření apod.   

 
V.3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi 

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění, zejména se závazkem obstarat si oprávnění autora 
k výkonu práva užít jeho autorské dílo, příp. zásahu do něj, bude-li to nezbytné, pro plnění této 
smlouvy. Objednatel vyvine z pozice vlastníka objektu veškeré úsilí o spoluzajištění případných 
autorských práv nutných k zajištění plnění díla.  

 
V.4.  Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po obdržení každého (i nevyžádaného, avšak pro provádění díla 

významného) stanoviska nebo rozhodnutí předat takové rozhodnutí či stanovisko objednateli. Totéž 
je povinen objednatel vůči zhotoviteli, pokud se nedohodnou jinak. 

 
V.5.  Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu 

upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo 
nesprávnost objednatelových pokynů při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věci 
nezbytné k provedení díla, příp. jeho částí v jednotlivých etapách.  

 
V.6.  Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 

které mu budou známy a které mohou dílo ovlivnit, stejně jako výsledek prací na díle, popř. částí 

díla.  

 

V.7. Zhotovitel je povinen (může nastat) dílo dokladovat v souladu s právními předpisy, § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, a bude osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a související pokynů.. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

k poskytování informací objednateli dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 
   VI. 

Smluvní pokuty  
 

VI.1.   V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů plnění částí díla dle bodu III.2. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny části díla, s níž je 
zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.  

 

  VI.2.  Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve sjednaném termínu, nejpozději však do 10 
dní od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstranění vady sjednán, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Zhotovitel rovněž doloží před uzavřením smlouvy 
bankovní účtu uveřejněny pro účely platby DPH a informaci o tom, že není nedůvěryhodný např. 
výpisem z Registru plátců zveřejněným na internetových stránkách Finanční správy.   

 
 

VII. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost 

 
VII.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního 

předání a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo 
ode dne odstranění poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později.  
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VII.2. U dokumentace pro stavební povolení se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro získání 
kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy účastných ve stavebním řízení a 
její nedostatečnost pro vydání stavebního povolení. 

 
VII.3.  Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do uzavření této smlouvy doklad prokazující, 

že má Zhotovitel pro účel této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši nejméně 
1 000 000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), a to po dobu plnění díla a po dobu běhu záruky 
dle čl. VII.1. Z pojistné smlouvy musí vyplývat odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou 
zadavateli a třetím osobám za plnění této Smlouvy a za chyby v projektu. 

 
VII.5.  Provedením částí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba dle platných 

předpisů oprávněná. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností 
způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k provádění díla použil.  
Plnění podle bodu II.2.7. této smlouvy bude prováděno zástupcem zhotovitele pro technická jednání 
na kontrolních dnech stavby, mimo kontrolní dni stavby zápisem do stavebního deníku. 

 
   VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 
veřejné správy (veřejnoprávních orgánů), zapracovat závazné podklady předané objednatelem a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

 
VII.7. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout 

bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem.  

 
      

VIII. 
Obchodní tajemství, užití díla 

 
VIII.1.Veškerá dokumentace a informace související s realizací díla jsou předmětem obchodního 

tajemství. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele. Toto ustanovení se týká i těch částí projektů, které 
zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od profesních projektantů (specialistů). 

 
VIII.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě licence nebo podle příslušných ustanovení autorského 

zákona, oprávněn v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k 
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob, která budou zhotovitelem 
použita při plnění zakázky podle této smlouvy. Náklady na zajištění způsobilosti zhotovitele umožnit 
objednateli dílo užít na základě zákonné licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na 
základě licenčního ujednání obsaženého v této smlouvě nese v plné výši zhotovitel. Tyto náklady 
nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli kompenzovány. Jakékoli finanční 
závazky zhotovitele (včetně závazků vzniklých v průběhu či po dokončení plnění dle této smlouvy) 
vůči jeho zaměstnancům anebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udělením 
licence přešly na objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či 
kompenzace ze strany objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel není oprávněn 
vykonávat majetková práva k dílům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.  

 
VIII.3. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se 

zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského 
práva a občanského zákoníku, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití, a to po dobu 
trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, 
měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, 
k čemuž tímto dává zhotovitel souhlas, včetně uveřejnění na profilu zadavatele v případě zadávání 
veřejné zakázky na provedení stavebních prací na základě projektu. Poskytnutá výhradní licence se 
vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. 
Licence je licencí výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu 7.600,- Kč (slovy sedm tisíc šest set 
Kč). Tato odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV této smlouvy. 
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VIII.4.Zhotovitel uděluje objednateli také souhlas k poskytnutí podlicence a souhlas s postoupením 
licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo 
postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.    

 
VIII.5. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn zejména:  

a) s dílem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat 
b) použít dílo zejména: 

▪ ve všech fázích přípravy a provádění stavby,  
▪ dokončení rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace,  
▪ pro zadání a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby, 
▪ pro další plánování, přípravu, provádění, užívání a propagaci stavby včetně 

užití ve správních řízení a jiných postupech, 
▪ pro zpracování provozní dokumentace a provozních předpisů pro užívání 

stavby 
▪ pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukcí a modernizací stavby 

c) zpřístupnit dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim užití díla dle 
podmínek, požadavků a uvážení objednatele v rozsahu a ke způsobům užití, ke kterým je 
objednal sám oprávněn, včetně zpracovávání, měnění, upravování, spojování s jinými díly, 
zařazování do díla souborného a provedení stavby 

 
 
VIII.6 Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

zpráv a dokumentů resp. elektronických zdrojových souborů v souvislosti s žádostmi či 
poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům, zadávání zakázek a při propagaci díla 
nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace a užití díla.  

 
VIII.7.Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci a další plnění dle této smlouvy jiné 

osobě než objednateli. Výjimkou je oprávnění zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle 
této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se 
účastní správního řízení, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění závazků 
zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smlouvy. 

 
VIII.8.Vlastnictví k dílu nebo k jeho části přechází na objednatele jeho předáním a převzetím.  
 
VIII.9.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností 
objednatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle výše uvedeného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.  

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

IX.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo sjednaných v této smlouvě. 

 Za důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány:  
- překročení sjednaného termínu pro předání části díla o více než 30 dní                 
- neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly 

mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 
- bude-li dílo provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užívání, příp. s vadami 

neodstranitelnými 
- bude-li pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků  
- nepředložení pojistné smlouvy ve sjednané lhůtě dle bodu VII.4. 

  
IX.2.  V případě odstoupení od této smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy je oznámení o odstoupení 

doručeno druhé smluvní straně.  
 
IX.3. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost 

rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně digitálního záznamu na CD ve formátech DWG, 
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WORD a PDF, zprávy o provedených průzkumech a měření a obstarané dokumenty dokladové 
části. Objednatel uhradí vždy jen dokončenou etapu díla. 

 
 

X. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
X.1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 
 

a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po 
tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 10 let od 
podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti (10) let od ukončení plnění podle této 
smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 

 
b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům finanční kontroly přístup i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy.  

 
c) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit orgánům finanční kontroly kontrolu poddodavatelů 

zhotovitele v rozsahu dle bodu X. 
 

 
X.2.  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a 

vzestupně číslovanými dodatky.  
 

X.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou podklady zadání veřejné zakázky, ve kterých je obsažena mj. i 
výhrada objednatele, že fáze (stupně) PD, které by připadly na realizaci v příštím roce se nemusí 
plnit v případě nepřidělení finančních prostředků MHMP s tím, že zhotovitel v rámci ceny dílčí části 
poskytne autorská práva i k těmto dílčím stupňům spočívající v tom, že další stupně může 
zpracovat v takovém případě jiný subjekt. 

 
X.4.  V případě rozporů a nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí 

ustanovení této smlouvy. 
 

X.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva. 
 

X.6.  Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy. 

 
X.7.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel. Obě smluvní strany se zavazují 
uchovávat dokumenty související s plněním smlouvy po době 10 let ro účely finanční kontroly a tyto 
podklady v rámci ní poskytnout. 

 
 
 

V Praze dne 3.1.2022  

 

………………………………………………                  ………….……………………………………… 

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel        Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti 

Městská poliklinika Praha     ATELIER RENO, spol. s r.o. 
    

 


