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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o dílo 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

Schváleno: RK Datum: 6.10.2015 Č.usnesení: 1771/29/2015/RK 

Dokument uložen u: OM 

Počet vyhotovení: 3 

Adresát: Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Smluvní částka: 1) 2392525.78 

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OM/P. Čermák 29.10.2015 

Projednáno s: OM/Ing. E. Jozífek 29.10.2015 

Právní kontrola: OM/Mgr. J. Tvrzová 29.10.2015 ^—— 
Předkládá: OM/Ing. P. Kolář 29.10.2015 A) 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OM/Ing. P. Kolář 29.10.2015 / 
/ . y— 

/ 
Zodpovídá: Příkazce operace: OM/Ing. P. Kolář 29.10.2015 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/Ing. P. Tulis 29.10.2015 \ h 1 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 60404124), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 22.10.2015 10:58:34): 

Realizace stavby, akce „Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah". 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 2392525.78, Datum Od: 21.11.2015, Datum do: 31.12.2015, Perioda: jednorázově, ODPA: 3121, 
ORJ: 8001, ORG: 1510910000 POL: 5171 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Krctjvys, 
Žižkova 5 7. 

I 
587 33 Jihlava 

KUJIP012S0IR 

S M L O U V A  O  D Í L O  

ID: 87118 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

"Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah" 

1. 
Objednatel: 
se sídlem: 

zastoupený: 

Smluvní strany 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Kra] Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek 

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 

hospodářství 

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

Pavel Čermák 

564602272 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Emil Albert 

675 28, Opatov 194 

Emilem Albertem 

Emil Albert 

Emil Albert 

+420 736 166 940 

60404124 

CZ7401134521 

Česká spořitelna a.s. 

1521557319/0800 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 
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Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce dané z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 od st. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci dané zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
„Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah" a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 
Předmět díla bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů předmětné části 
projektové dokumentace „Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah", vypracované 
projekční kanceláří V.I.R. Tech., s.r.o., 675 52 Myslibořice č. p. 174, IČO: 03816931, 
uvedených v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou. 

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace 
skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené 
dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní 
náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet 
na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, 
pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, 
vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků 
domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny 
potřebám příspěvkové organizace. Při provádění vlastních prací musí být dodržována 
veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel 
musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou 
cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislostí s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývající z případného rozporu mezi skutečnostmi zjištěnými po rozkrytí konstrukcí a 
oceněným soupisem prací, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a 
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pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě 
a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých 
změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě. 
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % 
celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem 
do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 
50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel 
povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu 
dle této smlouvy. 
2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. 
2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto 
ujednáním dotčeno. 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, 
textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a 
upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před 
zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedeni díla, doklady prokazující 
technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky 
zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům 
zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel 
takové materiály a dodávky neuhradí. 

3. Termín plnění, staveniště 
3.1. Místo zhotovení díla: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116 
3.2. Práce budou zahájeny: neprodleně po podpisu smlouvy 
3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 26. 8. 2016 
3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, 
uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, 
předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a 
podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. 
Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 
v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 
či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky. 
3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno 
vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto 
škody zhotovitel. 
3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. 
Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. 
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3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená 
pracemi. 
3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli. 

4. Cena za dílo 
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH: 1 977 294,03 Kč 
DPH 21%: 415 231,75 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí: 2 392 525,78 Kč 
slovy : dvamiliony třistadevadesátdvatisíce pětsetdvacetpět 78/100 korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících 
podmínek: 

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). 
4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7. 
Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek 
k této Smlouvě. 

5. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. 
Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce 
bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které 
slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení 
poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo 
- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady. 

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH"). 
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Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce 
„Masarykovo nám. 9/116". Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis 
skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čisla, 
data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky 
za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení 
nevztahuje. 

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, 
bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 
dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené 
pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, 
že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 
6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník dle Přílohy 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných 
prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků. 

6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce. 

6.3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebojím 
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. 

6.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

6.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

6.7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 
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7. Převzetí předmětu díla 
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné 
podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN 
(BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange 
File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC 
(Microsoft Word), 

- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, 
veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod) - bez závad 

- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o 
shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) 

- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení 

- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných 
právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez 
závad. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného díla. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu 
díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou 
zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu 
technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Výkonem technického dozoru 
stavebníka byl pověřen zaměstnanec objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn v průběhu provádění díla zejména k těmto 
činnostem: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 
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- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí jiné vážné 
škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce. 

8.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon koordinátora BOZP na 
staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Sedláček, U Kříže 975, 674 01 Třebíč, 
IČO: 62127781 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 
podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 
stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele. 

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.5. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a 
rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. 
Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských 
pracích podle platných předpisů. 

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 

8.9. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě. 
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9. Odpovědnost za vady, záruční doba 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případné vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční 
část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který 
nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termin 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní 
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

10. Pojištění zhotovitele 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 1 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu 
smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a 
může být důvodem k nepodepsání smlouvy. 

10.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

11.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.11 Smlouvy 

11.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

11.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

11.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

11.1.6. opakované bezdůvodné přerušení prací ze strany zhotovitele (min. 2x po dobu delší 
než 2 kalendářní týdny) 

11.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. Závěrečné ustanovení 
12.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
12.2. Nastanou-lí u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
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12.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 
12.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 
12.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako 
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 
10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem 
v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel 
předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února 
následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 
12.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob 
smluvních stran. 
12.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací. 

V Opatové, dne 26. 10, 2015 V Jihlavě, dne 29. 10. 2015 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Kraj vysočina 

CMIL ALBERT 
ČEDNICTVf 

OpHtov 194, 675 28 
V.u.^:_C2740t 134521 

Emil Albert 
náměstek hejtmana pro oblast 

majetku, dopravy 
a silničního hospodářství 

Stránka 10 z 10 



Položkový rozpočet stavby - příloha SOD 

Kód: 15-36 

Zakázka: Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Datum: 21.10.2015 

Zadavatel: IČ: 70890749 

Kraj Vysočina DIČ: CL 70890749 

Zhotovitel IČ: 60404124 
Emil Albert, 675 28, Opatov 194 DIČ: CZ7401134521 

Projektant: IČ: 038 16 931 
V.I.R. Tech., s.r.o. DIČ: CZ 038 16 931 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 977 294,03 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
1 977 294,03 

0,00 

Výše daně 
415 231,75 

0,00 

CenasDPH CZK 2 392 525,78 

:-;<v 
.Tiatówífí 

EMIL ALBERT 
ZEDNICTVl 

Opatov 194, 675 28 
IČ: 604 04 1.24, DIČ: CZ7401134521 

Tel.: 736 165 940 

^frraria 1 rr 9Q 



REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Zakázka: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

15-36 

Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 

Kraj Vysočina 
Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Datum: 

Projektant: 

21.10.2015 

V.I.R. Tech., s.r.o. 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady zakázky celkem 

S001 Hlavní budova 

B.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

OVN Ostatní a vedlejší náklady 

1 977 294,03 

1 916 488,98 

1 916 488,98 

60 805,05 

2 392 525,78 

2 318 951,67 STA 

2 318 951,67 Soupis 

73 574,11 VON 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 
S001 - Hlavní budova 

Soupis: 

B.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešeni 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Datum: 21.10.2015 

Zadavatel: IČ: 70890749 , 
Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749 

Uchazeč: IČ: 60404124 
Emil Albert, 675 28, Opatov 194 DIČ: CZ7401134521 

Projektant: IČ: 038 16 931 
V.I.R. Tech., s.r.o. DIČ: CZ 038 16 931 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 916 488,98 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 916 488,98 21,00% 402 462,69 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

CenasDPH v CZK 2 318 951,67 

V Ctrana "2 -r "50 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 
S001 - Hlavní budova 

Soupis: 
B.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešeni 

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchu,podlahy 71461,20 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 71 461,20 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 694,44 

99 - Přesuny hmot a suti 5 694,44 
997 - Přesun sutě 0,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 839 333,34 
762 - Konstrukce tesařské 43 787,20 

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 92 657,12 

776 - Podlahy povlakové 1 702 889,02 

Datum: 21.10.2015 

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

1 916 488,98 

77 155,64 



SOUPIS PRÁCI 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 
S001 - Hlavní budova 

Soupis: 
B.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení 

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Datum: 21.10.2015 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis ii i »< - <. - J-cena MJ Množství 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 1 916 488,98 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Úpravy povrchu,podlahy 
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

77 155,64 
71461,20 
71461,20 

1 K 632683112 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm m 135,600 527,000 71 461,20 CS ÚRS 2015 02 
pp 

pse 

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm 
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na proříznuti 
trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění spar, vložení ocelových 
sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem. 

vv "2.NP" 
VV "2.03"5 5,000 
vv "2.04"8,5 8,500 
vv "2.05"9,4 9,400 
vv "2.06a"3,5 3,500 
vv "2.06b"2,8 2,800 
w "2.077,1 2,100 
vv "2.08"12,3 12,300 
vv "2.11"18,6 18,600 
w "2.12"4,8 4,800 
w "2.13"26,3 26,300 
vv "2.14"28,1 28,100 
vv "2.15"14,2 14,200 

Cf-rana -r 7Q 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

D 

D 

9 
99 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesuny hmot a suti 

5 694,44 
5 694,44 

2 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 2,948 529,000 1 559,49 CS ÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 Jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) 
svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun 
použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

3 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 5,896 50,200 295,98 CS ÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) 
svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, cj naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun 
použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

vv 2,948*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,896 

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,948 224,000 660,35 CS ÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 44,220 9,750 431,15 CS ÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

vv 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 
Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

2,948*15 'Přepočtené koeficientem množství 44,220 
6 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,948 104,000 306,59 CS ÚRS 2015 02 

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 

7 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,807 500,000 403,50 CS ÚRS 2015 02 
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru 
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 
Demolice objektů. 

I 8 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 2,141 935,000 2 001,84 CS ÚRS 2015 02 
- PP 

PSC 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru 
cense oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 
Demolice objektů. 

9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,142 250,000 35,50 CSÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 
jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 
až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D 997 Přesun sutě 0,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 839 333,34 
D 762 Konstrukce tesařské 43 787,20 

10 K 762512225 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo m2 86,742 85,500 7 416,44 CS ÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na 
podklad dřevěný lepením 
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -1123 až -2225 podlahově konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na 
dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 
762 59-5001. 

11 607262840 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x18 mm m2 93,681 233,000 21 827,67 CS ÚRS 2015 02 

PP 

VV 

VV 

W 

W 

VV 

Desky dřevoštěpkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 
2500x675x18 mm 

"1.NP" 
"1.16"37,51+6,76*0,16*4 
"2.NP" 
"2.10b"37,73+6,9*0,26*4 

86,742*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 

41,836 

44,906 
93,681 

12 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 86,742 80,300 6 965,38 CSÚRS 2015 02 
PP 

PSC 

Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm 
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

0,45*192,76 'Přepočtené koeficientem množství 86,742 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

13 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4- 5 m m3 0,450 6 230,000 2 803,50 CS ÚRS 2015 02 

pp Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 -
5 m latě impregnované 

VV 86,742/0,5*0,04*0,06*1,08 0,450 
14 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 86,742 21,100 1 830,26 CSÚRS 2015 02 

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až -

PSC 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. 
položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV "1.NP" 
W "1.16"37,51+6,76*0,16*4 41,836 
VV "2.NP" 
W "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 

15 K 762814812 Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých m2 26,023 24,200 629,76 CSÚRS 2015 02 
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) 

VV "1.NP" 
W "1.16"37,51+6,76*0,16*4 41,836 
VV "2.NP" 
VV "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 
VV 86,742*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 26,023 

16 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 414,730 5,580 2 314,19 CS URS 2015 02 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 
17 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 308,790 71,582 22 103,81 CS ÚRS 2015 02 

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm 

18 M 597614160 dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 
0,9 cm kus 1 049,886 41,800 43 885,23 CS ÚRS 2015 02 

pp 

w 

vv 

Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-
zdrsněné Color - hladké sokl - rozměr 29,8 x 8,0 x 0,9 Super White S (cen.skup. 28) 

"sokl podlaha" 
"1.01"6,93+6*0,18*2+7,93 17,020 



. .. - J.cena Cena celkem Cenová 
PC Typ Kod Popis MJMnozstv, [CZK] [CZK] • soustava_ 

VV "1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61 101,640 

VV "2.15"9,79*2 19,580 

W "2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95 80,880 

VV "3.14"20,2+2,76+14,3+1,63+2,44+10,3+8,21+10,3+2,4+9,34+2,83+1,86+2,2+0,9 89,670 

VV 308,79*3,4'Přepočtené koeficientem množství 1 049,886 

19 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 13,050 283,000 3 693,15 CS ÚRS 2015 02 
Montaz poaian z aiazarc KeramicKycn lepenycn nexiDumm lepidlem reznycn neDO giazovanycn niacjKycn pres v ao iz KS/ 

Poznámka k položce: 
- WC 1.HP - montáž protiskluzné keramické dlažby -
protiskluznost min. A/R9c, format 298x298mm , tl.9mm vč flexibilního lepidla a flexibilní spárovací vodotěsné 
hmoty, dále včetně provedení a aplikace adhézního základového nátěru pro sjednocení savosti podkladu; Stavební 
zásah v místě zrušených odvodňovacích žlabů, související s řešením defektu splaškové kanalizace. 

20 M 597614330 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 14,355 285,000 4 091,18 CS ÚRS 2015 02 

pp Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-
zdrsněné Granit rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Tunis S (cen.skup. 66) 

VV "1.20"13,05 13,050 

W 13,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,355 

21 K [771591115 Podlahy spárování silikonem m 321,840 29,591 9 523,57 CS ÚRS 2015 02 

PP Podlahy - ostatní práce spárováni silikonem 
Poznámka k souboru cen: 

p,.£ 1. Množství měrných jednotek u ceny-1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 
Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

vv "sokl podlaha" 

VV "1.01"6,93+6*0,18*2+7,93 1 7,020 

VV "1.24"2,4+3+5,25+5,85+10,2+4,05+3,73+3,52+2,36+8,45+10,1+3,2+23,83+6,17+1,92+7,61 101,640 

W "2.15"9,79*2 19,580 

W "2.16"2,53+1,96+3,79+4,21+3,68+3,19+8,89+10,13+10,37+2,53+1,19+2,46+3,03+21,97+0,95 80,880 

VV "1,20"13,05 13,050 

W "3.14"20,2+2,76+14,3+1,63+2,44+10,3+8,21+10,3+2,4+9,34+2,83+1,86+2,2+0,9 89,670 

22 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 262,000 12,837 3 363,29 CSÚRS 2015 02 
PP Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné 

Poznámka k souboru cen: 
pg£ 1. Množství měrných jednotek u ceny-1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 

Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

vv "sokl podlaha chodby" 

VV "1.24"82 82,000 

VV "2.15"6 6,000 

VV "2.16"78 78,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

pp 

PSC 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 1 702 889,02 
24 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 148,996 48,052 7159,56 CSÚRS 2015 02 

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

W "1.NP" 

VV "1.16"64,46+6,76*0,16*4 68,786 

VV "2.NP" 

W "2.09"52,78 52,780 

W "2.10a"27,43 27,430 

25 K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem m2 694,032 220,000 152 687,04 CSÚRS 2015 02 
PP Příprava podkladu broušení podlah stávajicího podkladu pro odstraněni nerovností (diamantovým kotoučem) 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 
pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

P 

Poznámka k položce: 
Plošné broušení betonového povrchu, včetně průběžné likvidace prachových částic průmyslovým vysavačem. ; S 
ohledem na aktuální stavebně technický stav byla provedena výměna povlakové podlahové krytiny v místnosti 1.22. 

vv "1.NP" 
vv "1.16"64,46+6,76*0,16*4 68,786 
vv "2.NP" 

w "2.01"27,29 27,290 
vv "2.03"59,03 59,030 
w "2.04"53,41 53,410 
vv "2.05"38,16 38,160 
vv "2.06a"14,08 14,080 
vv "2.06b"9,36 9,360 
vv "2.07"13,62 13,620 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

"2.08"36,21 

"2.09"52,78 

"2.10a"27,43 

"2.10b"37,73+6,9*0,26*4 

"2.11 "50,75 

"2.12"18,86 

"2.13"76,07 

"2.14"73,52 

"2.15"29,77 

36,210 

52,780 

27,430 

44,906 

50,750 

18,860 

76,070 

73,520 

29,770 

26 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 032,202 9,110 9 403,36 CSÚRS 2015 02 

PP Příprava podkladu vysátí podlah 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC piskem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodáni stěrky 

VV "1.NP" 

W "1.16"64,46+6,76*0,16*4 68,786 

VV "1.24"131,1 131,100 

VV "2.NP" 

VV "2.03"59,03 59,030 

VV "2.04"53,41 53,410 

W "2.05"38,16 38,160 

VV "2.06a"14,08 14,080 

VV "2.06b"9,36 9,360 

W "2.07"13,62 13,620 

VV "2.08"36,21 36,210 

W "2.09"52,78 52,780 

VV "2.10a"27,43 27,430 

VV "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 

VV "2.11 "50,75 50,750 

VV "2.12"18,86 18,860 

VV "2.13"76,07 76,070 

VV "2.14"73,52 73,520 

VV "2.15"29,77 29,770 

VV "2.16"110,21 110,210 

VV "3.NP" 

VV "3.14"124,15 124,150 

\ 27 | K [776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 443,070 30,554 13 537,56 CS ÚRS 2015 02 
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PČ Typ Kód 
J.cena Cena celkem Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
[CZK] [CZK] soustava 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC piskem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

VV "2.03"59,03 • 59,030 

VV "2.04"53,41 53,410 

VV "2.05"38,16 38,160 

VV "2.06a"14,08 14,080 

VV "2.06b"9,36 9,360 

W "2.07"13,62 13,620 

VV "2.08"36,21 36,210 

VV "2.11"50,75 50,750 

VV "2.12"18,86 18,860 

W "2.13"76,07 76,070 

VV "2.14"73,52 73,520 

28 K 776121311.1 Vodou ředitelná penetrace nesavého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 365,460 30,554 11 166,26 ! 
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

VV "1.NP" 

W "1.24"131,1 131,100 

VV "2. HP" 

VV "2.16"110,21 110,210 

VV "3.NP" 

W "3.14"124,15 124,150 
29 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 165,250 212,000 35 033,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC pískem. 2. Vceně776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. Vcenách776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

vv "1.NP" 

VV "1.16"37,68 37,680 
VV "2.06a"14,08 14,080 
w "2.06b"9,36 9,360 
w "2.07'13,62 13,620 
VV "2.09"52,78 52,780 
w "2.10b"37,73 37,730 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 

soustava 

30 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 801,240 599,867 480 637,44 CS URS 2015 02 

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým 

PSC pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-
1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

W "1.24"131,1 131,100 

VV "2.03"59,03 59,030 

W "2.04"53,41 53,410 

VV "2.05"38,16 38,160 

VV "2.08"36,21 36,210 

VV "2.11 "50,75 50,750 

VV "2.12"18,86 18,860 

W "2.13"76,07 76,070 

VV "2.14"73,52 73,520 

VV "2.15"29,77 29,770 

VV "2.16"110,21 110,210 

W "3.NP" 

W "3.14"124,15 124,150 

31 K 776233111 Lepení pásů z vinylu standardním lepidlem ml 995,142 135,000 134 344,17 

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů standardním lepidlem 

32 M 284110570.1 PVC vinylové pásy Forbo Eternal Wood m2 60,577 560,000 33 923,12 
Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce (LVT) dílce vinylové 
samoležící Simplay, tl. 5,00 mm 
Poznámka k položce: 
nášlapná vrstva 0,70 mm, PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05 mm, R 10, Bfl S1, třída otěru T, bezftalátů 

"2.08"36,21 

"2.12"18,86 
55,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

VV 36,210 

18,860 

60,577 

VV 

VV 

PVC vinylové pásy Forbo eternal material 284110570.2 940,072 560,000 526 440,32 m2 

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce (LVT) dílce vinylové 
samoležící Simplay, tl. 5,00 mm 
Poznámka k položce: 
nášlapná vrstva 0,70 mm, PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05 mm, R 10, Bfl S1, třída otěru T, bezftalátů 

VV 

"1.16"64,46+6,76*0,16*4 

"1.24"131,1 

VV 68,786 

131,100 VV 

W 

"2.02" 

"2.03"59,03 

W 

W 59,030 



„ , J.cena Cena celkem Cenová 
PC Typ Kod Popis Množství [CZK] [CZK] soustava 

VV "2.04"53,41 53,410 

VV "2.05"38,16 38,160 

VV "2.09"52,78 52,780 

VV "2.10a"27,43 27,430 

W "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 

VV "2.11 "50,75 50,750 

W "2.13'76,07 76,070 

VV "2.14"73,52 73,520 

VV "2.15"29,77 29,770 

VV "2.16*110,21 110,210 

W "3. HP" 

VV "3.14"124,15 124,150 

34 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 64,350 123,000 7 915,05 

PP Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných 

VV "2.NP" 

VV "2.01"27,29 27,290 

VV "2.06a"14,08 14,080 

VV "2.06b"9,36 9,360 

VV "2.07"13,62 13,620 

r; M 284110800 
vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 

m2 70,785 890,000 62 998,65 
33,R10,Bfl S1,útlum 20dB 

m2 70,785 890,000 62 998,65 

pp Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy povlakové ze sametového vinylu v 
pásech Flotex Colour, Linear, tl. 4,30 mm 
Poznámka k položce: 

P vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 míl.lml, zátěž 33, R 10, Bfl S1, útlum 20 dB 

VV "2. HP" 

VV "2.01 "27,29 27,290 

W "2.06a"14,08 14,080 

VV "2.06b"9,36 9,360 

VV "2.07"13,62 13,620 

VV 64,35*1,1'Přepočtené koeficientem množství 70,785 

36 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 356,610 99,000 35 304,39 CSÚRS 2015 02 
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm 

37 M 284110080 lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m m 363,742 42,800 15 568,16 CS ÚRS 2015 02 

VV 

W 

VV 

VV 

W 

"2.NP.:" 

"2.01 "2,16+19,34 

"2.03"31,23 

"2.04"31,34 
"2.05"25,7 

21,500 

31,230 

31,340 

25,700 



PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

w 

vv 

vv 

w 

w 

vv 

w 

vv 

"2.08"24,93 

"2.09"5,93+18,4+3,4 

"2.10"16,16+2,47+13,61 +6,91*4*2+0,16*4*2 

"2.11"4,61+16,73 

"2.12"12,61 
"2.13"36,31 

"2.14"35,12 

356,61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

24,930 

27,730 

88,800 

21,340 

12,610 

36,310 

35,120 

363,742 

38 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 36,650 45,488 1 667,14 CSÚRS 2015 02 

PP 

VV 

W 

VV 

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezáni 

"2.NP.:" 

"2.05"25,7 

"2.06"2,06+8,89 

25,700 

10,950 

39 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 995,142 26,300 26 172,23 CSÚRS 2015 02 

PP 

PSC 

W 

VV 

VV 

vv 

vv 

w 

vv 

w 

vv 

w 

vv 

w 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 
vv 

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní 
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem 2. V ceně 776 99-1141 jsou 
započteny i náklady na dodání pasty 

"1.NP" 

"1.16"64,46+6,76*0,16*4 

"1.24"131,1 

"2.NP" 

"2.02" 

"2.03"59,03 

"2.04"53,41 

"2.05"38,16 

"2.08"36,21 

"2.09"52,78 

"2.10a"27,43 

"2.10b"37,73+6,9*0,26*4 

"2.11 "50,75 

"2.12"18,86 
"2.13"76,07 

"2.14"73,52 

"2.15"29,77 

"2.16-110,21 
"3.NP" 

"3.14"124,15 

68,786 

131,100 

59,030 

53,410 

38,160 

36,210 
52,780 
27,430 

44,906 

50,750 

18,860 

76,070 

73,520 

29,770 

110,210 

124,150 
K 776991222 Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1 -složkového dvouvrstvého polymerního nátěru m2 995,142 56,300 56 026,49 CS URS 2015 02 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 
soustava 

pp 

Dodávka a montáž: 
Kontaktně lepený profil z extrudovaného hliníku určený k protiskluzovému ukončeni vnější vodorovné 
hrany schodišťových stupňů s plnoplošně lepenou povlakovou podlahovou krytinou. 
Povrchová úprava hliníkového profilu bude eloxováním. 
Profil umožní vsazení, případně vlepení pásu protiskluzové povlakové podlahové krytiny v minimální 
tloušťce použité povlakové podlahové krytiny v ploše. Hrana nástupního a výstupního stupně všech 
schodišťových ramen bude barevně odlišena pásem žluté barvy. Pásy integrované v profilech na 
ostatních stupních budou v barvě podlahové krytiny, případně podobné. 
Systém profilů pro řešení schodišťové hrany bude v souladu s požadavky dodavatele povlakových 
podlahových krytin. 
Kotvení profilu: lepení montážním tmelem na bázi silanem terminovaných polyetherů 
Montáž: montáž profilů bude provedena po instalací soklíkových profilů, včetně rozměrové a tvarové 
úpravy profilů 
Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v odůvodněných případech, v méně 
exponované poloze spoje. V případě napojení schodišťové hrany ze dvou kusů nebude žádný ze dvou 
dílů kratší než 500 mm. 
Legislativa: součinitel smykového tření bude v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy -
Základní požadavky 
Poznámka: 
Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k 
dělení hliníku. 

Poznámka k položce: 
Nedílnou součástí soupisu prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace pro provedení stavby. Podrobná 
specifikace je uvedena ve výpisu prvků PSV. 

VV 

W 

"1.16"6,76*4+5 

"2.10b"6,9*4+5 

32,040 

32,600 
42 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 666,742 92,796 61 870,99 CS ÚRS 2015 02 

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou 

vv "1.NP" 
vv "1.16"64,46+6,76*0,16*4 68,786 
vv "2.NP" 
vv "2.03"59,03 59,030 
vv "2.04"53,41 53,410 
vv "2.05"38,16 38,160 
w "2.06a"14,08 14,080 
vv "2.06b"9,36 9,360 
vv "2.07"13,62 13,620 
w "2.08"36,21 36,210 
vv "2.09"52,78 52,780 
w "2.10a"27,43 27,430 
w "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 
vv "2.11"50,75 50,750 
vv "2.12"18,86 18,860 

"2.13"76,07 76,070 

= 17 -7 fO 



MJ Množství 
J.cena Cena celkem Cenová 

PC Typ Kód Popis MJ Množství 
[CZK] [CZK] soustava 

VV "2.14"73,52 73,520 

W "2.15"29,77 29,770 

43 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 468,830 7,779 3 647,03 CS ÚRS 2015 02 

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 
Poznámka k položce: 

p - demontáž, separace a likvidace PVC sokliku; S ohledem na aktuální stavebně technický stav podlahově krytiny byla 
provedena výměna sokliku v místnosti 1.22. 

VV "1.NP" 

W "1.16"16,56+2,4+13,66+6,76*4*2+0,16*4*2 87,980 

VV "2.NP.:" 

W "2.01"2,16+19,34 21,500 

W "2.02" 

W "2.03"31,23 31,230 

VV "2.04"31,34 31,340 

vv "2.05"25,7 25,700 

vv "2.06"2,06+8,89 10,950 
vv "2.07"13,29 13,290 

w "2.08"24,93 24,930 

vv "2.09"5,93+18,4+3,4 27,730 

w "2.10"16,16+2,47+13,61 +6,91 *4*2+0,16*4*2 88,800 

w "2.11"4,61+16,73 21,340 
w "2.12"12,61 12,610 
vv "2.13"36,31 36,310 

w "2.14"35,12 35,120 
w "2.15" 

w Součet 468,830 
44 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 16 755,020 0,400 6 702,01 CS ÚRS 2015 02 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 

OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: 801 91 CC-CZ: 12631 
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Datum: 21.10.2015 
CZ-CPV: 45453100-8 CZ-CPA: 41.00.40 

Zadavatel: IČ: 70890749 
Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749 

Uchazeč: IČ: 60404124 
Emil Albert, 675 28, Opatov 194 DIČ: CZ 038 16 931 

Projektant: IČ: 038 16 931 
V.I.R. Tech., s.r.o. DIČ: CZ 038 16 931 

Poznámka: 

Cena bez DPH 60 805,05 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 60 805,05 21,00% 12 769,06 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cenas DPH v CZK 73 574,11 
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 
OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Datum: 21.10.2015 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 60 805,05 

OST - Ostatní 26 805,05 

001 - Ostatní 26 805,05 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00 
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Zakázka: 
Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah 

Objekt: 
OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
Emil Albert, 675 28, Opatov 194 

Datum: 21.10.2015 

Projektant: V.I.R. Tech., s.r.o. 

PČ Typ Kód 
J.cena Cena celkem Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
[CZK] [CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 60 805,05 

D OST 
D 001 

Ostatní 
Ostatní 

26 805,05 
26 805,05 

1 K 01-001 Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor 1,000 1 000,000 1 000,00 
pp Dokumentace skutečného provedení stavby 

Poznámka k položce: 
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedeni stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné 
podobě 1 xv digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGH (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a!nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF 
(Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word). 

VV 

VV 

"celá stavba"1 

Součet 

1,000 

1,000 
2 K 01-002 Vyklizení prostoru staveniště m2 1 032,202 25,000 25 805,05 

PP 

VV 

VV 

VV 

vv 

vv 

vv 

vv 

Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními 
úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně 
zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze 
demontovat nebo vystěhovat. 

"1.NP" 

"1.16"64,46+6,76*0,16*4 

"1.24"131,1 

"2.NP" 

"2.01" 

"2.02" 

"2.03"59,03 

68,786 

131,100 

59,030 



PČ Typ MJ 
J.cena Cena celkem Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
[CZK] [CZK] soustava 

vv "2.04"53,41 53,410 

vv "2.05"38,16 38,160 

vv "2.06a"14,08 14,080 

vv "2.06b"9,36 9,360 

w "2.07"13,62 13,620 

vv "2.08"36,21 36,210 

vv "2.09"52,78 52,780 

w "2.10a"27,43 27,430 

vv "2.10b"37,73+6,9*0,26*4 44,906 

vv "2.11 "50,75 50,750 

vv "2.12"18,86 18,860 

w "2.13"76,07 76,070 

vv "2.14"73,52 73,520 

vv "2.15"29,77 29,770 

w "2.16"110,21 110,210 

vv "3.NP" 

vv "3.14"124,15 124,150 

vv Mezisoučet 1 032,202 

D VRH Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00 
p 0 Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00 

3 K 02-001 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,000 25 000,00 

P 

Poznámka k položce: 
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich 
spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození 
stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 

VV "celá stavba"1 1,000 
VV Součet 1,000 

4 K 02-003 Zajištění požadavků BOZP soubor 1,000 1 500,000 1 500,00 
w "celá stavba"1 1,000 
w Součet 1,000 

5 K 02-007 
Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

soubor 1,000 7 500,000 7 500,00 



n, • J.cena Cena celkem Cenová 
PC Typ Kod Popis MJ Množství 

[CZK] [CZK] soustava 
Poznámka k položce: 
Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř 

P objektu, a to i mokrou cestou. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady 
zhotovitele. 

W 

W 

"celá stavba"1 

Součet 

1,000 

1,000 



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací. 
V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče. 

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 
ING Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W -
výkaz výměr 

Kód Kód položky 



Popis Zkrácený popis položky 
MJ Měrná jednotka položky 
Množství Množství v měrné jednotce 
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky. 
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 
Plný popis položky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: 
- J.materiál - jednotková cena materiálu 
- J.montáž - jednotková cena montáže 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. 

Rekapitulace rekonstrukce 
Název Povinný Popis Typ Max. počet 



atributu (A/N) znaků 
Kód A Kód rekonstrukce String 20 
Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120 
Místo N Místo rekonstrukce String 50 
Datum A Datum vykonaného exportu Date 
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 
Projektant N Projektant String 50 
Poznámka N Poznámka k zadání String 255 
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double 
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double 

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací 
Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20 
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120 
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Kód A Kód objektu String 20 
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 



Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double 
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky 

Krycí list soupisu 
Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50 
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

Rekapitulace členění soupisu prací 
Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 



Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího 
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího 
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce 
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu 
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu 

String 120 
String 20+120 
String 20 + 120 
String 50 
Date 
String 50 
String 50 
String 50 
String 20 + 100 
Double 

Soupis práci 
Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20+120 
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120 
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date 
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long 
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 
Kód A Kód položky ze soupisu String 20 
Popis A Popis položky ze soupisu String 255 



MJ A Měrná jednotka položky String 10 
Množství A Množství položky soupisu Double 
J.Cena A Jednotková cena položky Double 
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double 
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 

P N Poznámka položky ze soupisu Memo 
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo 
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo 
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150 

Datová věta 
Typ věty Hodnota Význam 
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH 

snížená Snížená sazba DPH 
nulová Nulová sazba DPH 

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená 
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená 

eGTypZakazky STA Stavební objekt 
PRO Provozní soubor 
1NG Inženýrský objekt 
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní náklady 

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV 
2 Položka typu PSV 
3 Položka typu M 
4 Položka typu OST 


