

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0152-2021

Výroba dříví na OM - NT JMP+UKT, těžba - příprava pro VS, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 1.Q.2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Brdská lesní s.r.o.
Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram - Příbram III
IČO: 05302170
DIČ: CZ05302170
Zápis v obchodním rejstříku: C 261514
Zastoupený: Michal Pech
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Michal Pech
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Mirošov, K lesní správě 193, 338 43 Mirošov

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 410 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 6. 1. 2022

V Příbrami dne 31. 12. 2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Brdská lesní s.r.o.
Michal Pech

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba dříví pro VS				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP -29	100	m3	355	35 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Těžba dříví jako příprava pro vyvážecí soupravu v probírkových porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, zlomů a vývratů). Příprava zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Příjem dříví až po vyvezení na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP -49	300	m3	280	84 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba dříví jako příprava pro vyvážecí soupravu v probírkových porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, zlomů a vývratů). Příprava zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Příjem dříví až po vyvezení na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP -69	400	m3	250	100 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba dříví jako příprava pro vyvážecí soupravu v probírkových porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, zlomů a vývratů). Příprava zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Příjem dříví až po vyvezení na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP -99	400	m3	230	92 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba dříví jako příprava pro vyvážecí soupravu v probírkových porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, zlomů a vývratů). Příprava zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Příjem dříví až po vyvezení na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 11;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 100+	300	m3	230	69 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba dříví jako příprava pro vyvážecí soupravu v probírkových porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, zlomů a vývratů). Příprava				

	zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Příjem dříví až po vyvezení na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -29	100	m3	599	59 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m vždy dle instrukcí lesníka, příjem dříví na OM. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena Cca 20 m3 je v terénu svažitém, kamenitém (kód 33).; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -49	300	m3	490	147 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m vždy dle instrukcí lesníka, příjem dříví na OM. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena Cca u 100 m3 je přibližovací vzdálenost 900 m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -69	300	m3	450	135 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m vždy dle instrukcí lesníka, příjem dříví na OM. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena Cca u 100 m3 je přibližovací vzdálenost 900 m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -99	400	m3	420	168 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m vždy dle instrukcí lesníka, příjem dříví na OM. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena Cca u 100 m3 je přibližovací vzdálenost 900 m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100+	400	m3	420	168 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území				

	LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m vždy dle instrukcí lesníka, příjem dříví na OM. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena Cca u 100 m3 je přibližovací vzdálenost 900 m.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Výroba dříví na OM spec.				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT - 69	250	m3	599	149 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování roztroušené nahodilé těžby (kůrovec, vítr, souše) JMP sortimentní metodou ve svažitých, kamenitých terénech např. odd. 47, 59, 107, 111, 114, 118 nebo v neúnosných, podmáčených terénech (SLT 5L) odd. 41, 46, 29. Vyklizování P-VM železný kůň, VM-OM UKT nebo malá vyvážecí souprava. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklad. Dřevní hmota na OM nad 3m bude podložena.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT - 99	250	m3	569	142 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování roztroušené nahodilé těžby (kůrovec, vítr, souše) JMP sortimentní metodou ve svažitých, kamenitých terénech např. odd. 47, 59, 107, 111, 114, 118 nebo v neúnosných, podmáčených terénech (SLT 5L) odd. 41, 46, 29. Vyklizování P-VM železný kůň, VM-OM UKT nebo malá vyvážecí souprava. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklad. Dřevní hmota na OM nad 3m bude podložena.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT - listn.	100	m3	599	59 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování listnaté nahodilé těžby (JS,OL,BR,DB,BK) JMP sortimentní metodou ve svažitých, kamenitých terénech např. odd. 47, 59, 107, 111, 114, 118 nebo v neúnosných, podmáčených terénech (SLT 5L) odd. 41, 46, 29. JS souše (Chalara fraxinea) hmotnatost 30-130. Vyklizování P-VM železný kůň, VM-OM UKT nebo malá vyvážecí souprava. Dřevní hmota na OM nad 3m bude podložena. Příjme dříví na OM.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				