
1 z 12

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

II.. SSmmlluuvvnníí ssttrraannyy

11.. Objednatel: MMěěssttoo VVoottiiccee
ssee ssííddlleemm:: KKoommeennsskkééhhoo nnáámm.. 770000,, VVoottiiccee 225599 0011
zzaassttoouuppeennýý:: JJiiřříímm SSllaavvííkkeemm -- ssttaarroossttoouu
IIČČ:: 0000223322996633
DDIIČČ:: CCZZ0000223322996633
bbaannkkoovvnníí ssppoojjeenníí:: ČČeesskkáá ssppoořřiitteellnnaa;; ČČeesskkáá nnáárrooddnníí bbaannkkaa
ččíísslloo úúččttuu::
tteelleeffoonn::
ddáállee jjeenn „„oobbjjeeddnnaatteell““

2. Zhotovitel:
NNáázzeevv:: ZZOO ČČSSOOPP VVllaaššiimm
Sídlo: PPlláátteennííkkoovvaa 226644,, 225588 0011 VVllaaššiimm
Zastoupen: Mgr. Kateřinou Červenkovou, předsedkyní
IČO: 185 95 677
DIČ: CZ18595677
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
ddáállee jjeenn „„zzhhoottoovviitteell““

II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „Obnova zeleně na sídlišti Smetanova“,
které se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném
termínu, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu dle:
- této smlouvy o dílo
- projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
- položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb – příloha č. 2 zadávací

dokumentace), který je přílohou této smlouvy
- zadávací dokumentace
- předložené nabídky
a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

2. Objednatel se zavazuje, že převezme a zaplatí práce, dodávky a služby nutné k realizaci díla,
jež bude způsobilé k předpokládanému účelu užívání.

3. Veškeré činnosti související s realizací v rámci plnění předmětné veřejné zakázky musí být
prováděny za dodržování podmínek stanovených příslušnými technickými předpisy a současně
s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí.

4. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, v souladu se standardy péče a krajinu, závaznými pokyny správních orgánů a
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s obecně technickými požadavky, příp. dalšími. 
Při realizaci budou dodržovány veškeré platné legislativní předpisy a normy, zejména: 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příroda a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 114/1992 Sb.           O ochraně přírody a krajiny,  
 Vyhláška č. 189/2013 Sb.      O ochraně dřevin a povolování jejich kácení,  
 ČSN DIN 83 9011                 Technologie vegetačních úprav v krajině,  

Práce s půdou,  
   ČSN DIN 83 9021                Technologie vegetačních úprav v krajině,  
                                                     Rostliny a jejich výsadba, 
 ČSN DIN 46 4902                Okrasné stromy a keře. 

 
Součástí díla je mj.:  

 úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, rostlin a dřevin, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné, 

 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla, 

 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště a zařízení pro plochy zahradnických 
služeb, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru  
k řádnému provedení díla, 

 účast na pravidelných kontrolních dnech provádění díla, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, 

majetku a životního prostředí, 
 likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu, 
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či 

zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených, 
 provedení předání díla, 
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a dalších 
parametrů díla, 

 dodání průvodní technické a zahradnické dokumentace, atestů materiálů, dokladů dle 
platných právních předpisů a dokladů potřebných pro uvedení díla do provozu, 

 zpracování seznamu doporučených ošetřovacích prostředků a předepsaných ochranných 
a bezpečnostních pomůcek ve 2 vyhotoveních, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě včetně zaměření 
skutečného stavu provedení díla po jeho dokončení v počtu 2 ks a v datové podobě na 
datovém nosiči v počtu 2 ks. 

 
5. Místo plnění: Kraj Středočeský, Okres Benešov, intravilán města Votice, pozemky na sídlišti 

Smetanova: 
 p. č. 985/29 k. ú. Votice, 
 p. č. 975/45 k. ú. Votice, 
 p. č. 975/89 k. ú. Votice, 
 p. č. 975/88 k. ú. Votice a 
 p. č. 975/1 k. ú. Votice.. 

 



 3 z 12 

III. Doba plnění 
 
1. Zahájení prací:   Do 10 dnů od uzavření této smlouvy  
    (předpoklad leden 2022) 
2. Kácení:   leden – březen 2022 

3. Ošetření:   duben – říjen 2022 

4. Výsadba:   březen – duben, září 2022 

5. Činnosti spočívající v rozvojové péči v délce 1 rok budou prováděny od října 2022 do září 
2023. V případě, že v prvním roce nebude možné rozvojovou péči provádět, nebo nebude nutné 
rozvojovou péči provádět (například z důvodu, že výsadby byly provedeny v podzimním 
termínu a péče by nebyla třeba), nebo se na žádost Objednatele nebude rozvojová péče 
provádět, má právo Objednatel požadovat po Zhotoviteli, aby tuto péči neprováděl a 
o neprovedenou rozvojovou péči za první rok se sníží plnění této smlouvy. Rozvojová péče 
bude dokončena nejpozději do 30.09.2023.  

6. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, 
objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram díla (dle měsíců) uvedený v projektové 
dokumentaci. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat harmonogram 
díla, musí být tato skutečnost zaznamenána a odsouhlasena objednatelem, současně musí být 
dohodnut nový termín (změna termínu bude řešena tak, aby byla v souladu s § 222 ZZVZ). 

8. Neplnění harmonogramu díla, bez řádného odůvodnění zhotovitelem je důvodem k odstoupení 
objednatele od smlouvy (viz čl. XIV. této smlouvy). 

9. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, 
jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány: 

 nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti s Covid-19 (z důvodu nepřiznivé 
situace v důsledku s nákazou Covid-19, spočívající na straně objednatele, např. z 
důvodu uzavření města/území v souvislosti s nákazou, nebo dodavatele, zejména 
spočívající v nedostatku pracovních kapacit z důvodu nařízené karantény či izolace 
pracovníků vykonávajících realizaci zakázky, každé takovéto přerušení a s ním 
související prodloužení realizace musí být zaznamenáno písemně s řádným 
odůvodněním ve stavebním deníku nebo samostatném zápise, oznámení 
objednatele/dodavatele o přerušení stavby z důvodu Covid-19),  

 živelné pohromy  

 a válečné situace v místě plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem 
nijak ovlivněny. Po skončení vlivu a následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat 
v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem dohodne na nových podmínkách 
zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této smlouvy o dílo. 

10. Termín plnění díla může být upraven, na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle 
§ 100 odst. 1 ZZVZ v zadávacích podmínkách: 

- nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné dodržet 
agrotechnické termíny, standardy péče o přírodu a krajinu či technologické postupy týkající se 
realizace předmětu plnění, bude zhotovitel oprávněn práce na realizaci předmětu plnění 
přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen o skutečnou dobu trvání 
těchto překážek a zároveň tak, aby byly dodrženy řádné agrotechnické termíny, standardy 
péče o přírodu a krajinu a veškeré technologické postupy.  
Takovýto posun je zhotovitel povinen zadavateli písemně bezodkladně oznámit. Součástí 
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oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. 
- zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným 

způsobem, nebo nevhodné pokyny (oprávněné připomínky zhotovitele vznesené při realizaci 
díla), má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu pozastavení 
provádění díla a zároveň tak, aby byly dodrženy řádné agrotechnické termíny.  
Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 
24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané 
délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o dobu 
pozastavení provádění díla. 

 
Veškeré změny závazků ze smlouvy týkající se termínu plnění díla budou konzultovány a 
odsouhlaseny autorským dozorem/technickým dozorem investora. 

Takto vyhrazená změna termínu se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ. 
 

 

IV. Cena díla, příp. její změna  
 
1. Cena díla je stanovena v Kč ve výši:   

  
Cena díla bez DPH: 1 242 663,00 Kč 

DPH: 260 959,23 Kč 

Cena díla včetně DPH:  11  550033  662222,,2233  KKčč 
 
2. Celková smluvní cena díla je stanovena položkovým rozpočtem, který bude sloužit jako 

podklad pro průběžné sledování postupu prací a je přílohou smlouvy o dílo. (V zadávací 
dokumentaci Příloha č. 2 Položkový rozpočet). 
 

3. Cena díla je sjednána pro rozsah díla daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto 
smlouvou a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 

 
4. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 
 

5. Změna sjednané ceny je dále možná pokud:  
a) objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které 

byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat jejich provedení) některé práce, dodávky nebo služby z díla;  

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb než ty, 
které byly určeny zadávací dokumentací;  

c) se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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6. Způsob ujednání změny díla:  
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna 
ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně 
smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je 
povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění.  
Oceněný soupis změn pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli 
k odsouhlasení.  
Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem a 
technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání 
veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.  
Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení nebo snížení celkové ceny 
díla, uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě.  
Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a 
to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk.  
 

7. Postup ocenění změn díla:  
a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené 

práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že bude položkový rozpočet 
obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 
použita nejnižší z těchto jednotkových cen.  

b) Položky neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše 80 % 
směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla či nákladů 
obvyklých opatření vydaných OPŽP.  

c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel 
vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.  
 

8. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny s použitím 
stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla.  
 

9. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě soupisu změn, cena za provedení změn 
díla je splatná až po splnění podmínek dle bodu 5. až 8. tohoto článku.  

 
10. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, dodávky nebo služby, jejichž 

provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci, a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele 
zakalkulovány v položkových rozpočtech. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohovou platbu. 

 
2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

 
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací, jež bude odkontrolován autorským dozorem. 

Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
 

4. Cena díla bude fakturována vč. DPH v zákonné výši v době vystavení faktury. (Nejedná se  
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o hospodářskou činnost města a město nebude uplatňovat odpočet DPH.)

5. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní ode dne doručení objednateli.

6. Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Každá faktura bude označena: „Obnova zeleně na sídlišti Smetanova“, registrační číslo
projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013754.

8. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje
se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných
ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá
a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti
nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné
stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele.
Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude
za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno,
má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i
nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této
částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do
3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů
od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené
příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku
do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této
smlouvy.

VI. Oprávnění zástupci smluvních stran

1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou ve věcech:
- smluvních Jiří Slavík, starosta, e-mail:
- organizačních vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí, e-mail:

2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech:
- smluvních Mgr. Kateřina Červenková, tel.:
- technických
- vedení díla
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VII. Smluvní podmínky plnění 
 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla. 

 
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci k provedení díla. 
 
3. Staveniště bude předáno a převzato v termínu předpokládaného zahájení plnění, pokud nebude 

dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
 

4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů). 
  

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a nese 
plnou zodpovědnost za případné škody způsobené při plnění předmětu díla „třetím“ osobám. 

 
6. Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v minimální výši sjednané ceny díla. Pojistná smlouva je předložena k nahlédnutí ke kontrole 
trvání pojištění na vyžádání. Náhradou pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, 
že zhotovitel má uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení 
musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně identifikační údaje obou stran, doba platnosti 
pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod. 

 
7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského – technického dozoru projektanta, případně 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanový jiný právní předpis. 

 
8. Průběh prací bude sledován ve stavebním deníku, jež je povinen zhotovitel vést ode dne předání 

staveniště až do doby předání a převzetí díla a do něhož budou strany v souladu s obecními 
zvyklostmi zapisovat všechny skutečnosti významné pro průběh a kvalitu zhotovení díla. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů dle požadavků objednatele. 

 
9. Jestliže budou práce provedeny zřejmě vadně, je zhotovitel již během jejich provádění povinen 

na písemnou výzvu objednatele ve stavebním deníku odstranit vytčené nedostatky. 
 
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku 3 dny předem 

k prověření prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel předává a objednatel přejímá celé dílo, příp. jeho části.  
 

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí díla min. 2 pracovní dny před 
termínem předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem doklady o likvidaci 

odpadů vzniklých při realizaci, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich 
neporušenosti (bylo-li toto požadováno) a další nezbytné doklady. Dílo bude provedeno včetně 
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konečného úklidu a řádného vyčištění místa plnění díla a příp. dalších ploch znečištěných při 
plnění předmětu díla. 

 
4. Objednatel je povinen dílo, příp. jeho část převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době 

převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. 
Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. 

 
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu 

stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo 
v plném rozsahu dle této smlouvy,  

6. včetně vad odstraněných třetí osobou. 
 

7. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli 
zhotovitel. 

 
 

IX. Záruka za dílo 
 

1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počne běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. jeho části, po uplynutí doby pro rozvojovou 
péči o výsadby, keře a trávníky.  

Pokud bude dílo, příp. jeho část, převzato s vadami a nedodělky, počne záruční doba běžet až    
ode dne jejich úplného odstranění. 

2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále 
obvyklé vlastnosti po použití díla ke stanovenému účelu.    

3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění běžných vad díla nebo 
nedodělků díla do 14 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a v případě, 
že se jedná o havarijní vady je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění do 3 dnů.   

4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 14 dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.       

5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 
reklamovaných vad díla nebo nedodělků díla ve lhůtě výše stanovené, je objednatel oprávněn 
nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.  

6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 
 

X. Smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokutu: 

 za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle této smlouvy, a to 0,2 % z ceny 
díla, resp. jeho části, uvedené v této smlouvě, příp. jejích dodatcích, za každý i započatý 
den prodlení. 
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 za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, příp. jeho 
části v dohodnutém termínu, a to =1.000,00 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

 Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to =5.000,00 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení. 
 

2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
 za prodlení s nedodržením termínu splatnosti faktur, a to 0,2 % z fakturované ceny, za 

každý den prodlení. 
 

 

XI. Další ujednání 
 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností 
z tohoto vyplývajících. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou 
povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené 
skutečnosti informovat. 

 
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

 
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
5. Zhotovitel je povinen dodržovat: 

a) zákonné předpisy v oblasti pracovněprávní a BOZP;  
b) stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v návrhu 

Smlouvy o dílo; 
c) provádění plateb svým poddodavatelům řádně a včas;  
d) plnit povinností dle písm. a) až c) tohoto bodu ve stejném rozsahu i u svých 

poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce; 
e) povinnost zřízení transparentního účtu a  
f) striktních požadavků ohledně platných právních předpisů při nakládání s odpady. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
9. Objednatel může smluvní vztah ukončit výpovědí či odstoupením od smlouvy v případech 

uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, občanském zákoníku a této smlouvě.  
10. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
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v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude 
provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

11. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 
nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

 b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
▪ prodlení s řádným zhotovením díla,  
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, 
▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

14. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se 
splatností déle než 30 dnů a byl po uplynutí doby splatnosti k uhrazení dlužné částky alespoň 
jednou vyzván. 

15. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den (pátý den) od jeho odeslání 
v poštovní zásilce doporučeně s dodejkou. 

16. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

17. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí činí výpovědní lhůta 30 dnů a začíná běžet prvým 
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Výpovědní lhůta může být písemnou dohodou zkrácena. 

18. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti 
ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
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19. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti  
a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

20. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související 
s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však 
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 
(Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, a jiné) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %.  

21. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení 
takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla 
do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

22. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli 
ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti 
s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel 
jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny 
díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti 
s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

23. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla 
nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 
poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 
fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na 
zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko 
zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným 
stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za 
zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, 
má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i 
nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této 
částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději 
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů 
od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené 
příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku 
do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 
smlouvy. 
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XII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy,
skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a
předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany
pokusí řešit cestou vzájemné dohody.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k návrhu dodatku do 7 pracovních
dnů od jeho doručení. Po stejnou dobu je návrhem vázán navrhovatel.

4. Tato smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti po podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv po podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval,
zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(2016/679) v platném znění.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno
a objednatel tři vyhotovení. Smlouvu je možné uzavřít v elektronické formě.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne ……………. usnesením
č. …………….

Příloha: Položkový rozpočet

za objednatele za zhotovitele:

Ve Voticích dne ………… Ve Vlašimi dne 55..11..22002222

Jiří Slavík, starosta Mgr. Kateřina Červenková
Město Votice předsedkyně
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