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Výkaz výměr
Datum: 10/2019

Stavba :	VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace

Investor :	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. R.

Zhotovitel :	TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava








IČO :



Za zhotovitele :	Za investora :





_______________	_______________



	
	Rozpočtové náklady

	Základ pro DPH	15 %
DPH	15 %
Základ pro DPH	21 %
DPH	21 %
	

138 745 050,90
29 104 960,69

	Cena celkem za stavbu
	167 850 012





Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů



	
Číslo a název objektu / provozního souboru
	
Cena celkem
	
Základ DPH 15 %
	
Základ DPH 21 %
	
DPH celkem

	Celkem
	
	
	
	

	
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	3 445 708
	
	2 847 693
	598 015

	
	STAVEBNÍ ČÁST
	164 404 304
	
	135 897 358
	28 506 945

	
	BOURACÍ PRÁCE
	1 486 080
	
	1 228 165
	257 915

	
	D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
	112 546 711
	
	93 013 811
	19 532 900

	
	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A PILOTY
	13 854 163
	
	11 449 721
	2 404 442

	
	D.1.1.b.11. POŽÁRNÍ NÁDRŽ
	1 113 968
	
	920 634
	193 333

	
	D.1.3.2. EPS
	898 131
	
	742 257
	155 874

	
	D.1.4.1. ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE
	2 077 671
	
	1 717 083
	360 588

	
	D.1.4.1. ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD
	81 324
	
	67 210
	14 114

	
	D.1.4.1. ZTI
	2 637 982
	
	2 180 150
	457 832

	
	D.1.4.3. VZT
	9 474 181
	
	7 829 902
	1 644 279

	
	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ
	4 870 092
	
	4 024 870
	845 223

	
	D.1.4.6. MaR
	2 311 553
	
	1 910 374
	401 179

	
	D.1.4.7. SILNOPROUD
	2 783 066
	
	2 300 054
	483 011

	
	D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE
	1 084 825
	
	896 550
	188 275

	
	D.2.1. PRIMARNÍ OKRUH TČ
	3 891 372
	
	3 216 010
	675 362

	
	D.2.2. ČOV
	416 286
	
	344 038
	72 248

	
	D.2.3. PRIPOJKA NN
	191 929
	
	158 619
	33 310

	
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ
	4 534 969
	
	3 747 908
	787 061

	
	PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
	150 000
	
	150 000
	

	
	VYBAVENÍ
	0
	
	0
	0

	
	D.1.4.9. REGÁLOVÝ SYSTÉM
	Není předmětem projektové dokumentace

	
	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR
	Není předmětem projektové dokumentace

	Celkem za stavbu
	167 850 012
	
	138 745 051
	29 104 961







Poznámka:


Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.
Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro povádění stavby. Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.













Stavba :	VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace



Objekt :	VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY



	Díl:
	000
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., orozpočtových standardů apod.
	
Cenová soustava

	1
	011002000 RTO
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	kpl.
	1,00
	604 819,65
	604 819,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	" - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno). "
	
	
	
	
	

	
	
	
" - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní projektové
dokumentace. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné
aktualizace. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond,
vč. projednání se správci, apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické
infrastruktury. "
	
	
	
	
	

	2
	031002000 RTO
	Zařízení staveniště
	kpl.
	1,00
	1 864 860,57
	1 864 860,57
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. "
	
	
	
	
	

	3
	041002000 RTO
	Inženýrská činnost
	kpl.
	1,00
	115 923,77
	115 923,77
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	" - Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních
úkonů spojených s realizací stavby. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s
realizací stavby a následným dáním do užívání. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv
apod. dle platné legislativy a dle SoD. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných
rozhodnutí a povolení apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek
zjištěných v průběhu stavby. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se
stavem předpokládaného projektantem apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek. "
	
	
	
	
	

	4
	061002000 RTO
	Územní vlivy
	kpl.
	1,00
	105 843,44
	105 843,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. "
	
	
	
	
	

	
	
	" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "
	
	
	
	
	

	5
	071002000 RTO
	Provozní vlivy
	kpl.
	1,00
	65 522,13
	65 522,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. Náklady související s prováděním stavebních prací zasahujících do ochranných pásem nadzemních nebo podzemních vedení a zařízení. "
	
	
	
	
	

	6
	091002000 RTO
	Ostatní náklady
	kpl.
	1,00
	90 722,95
	90 722,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	" - Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD."
	
	
	
	
	

	
	
	" - Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD."
	
	
	
	
	

	
	
	" - Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu."
	
	
	
	
	















	
	
	
" - Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	
" Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. "
	
	
	
	
	

	
	Celkem za
	000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	2 847 692,51
	





Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  BOURACÍ PRÁCE JKSO:   937



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	1 226 674,41

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	73 383,86
	

	1
	001
	113107163
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	263,00
	82,15
	21 605,45
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění zpevněných ploch kolem objektu "
	
	95,00
	
	
	

	
	
	
	" Odstranění stávajících zpevněných ploch "
	
	168,00
	
	
	

	2
	001
	113107171
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm
	m2
	95,00
	184,47
	17 524,65
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění zpevněných ploch kolem objektu "
	
	95,00
	
	
	

	3
	001
	113107183
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm
	m2
	168,00
	106,85
	17 950,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění stávajících zpevněných ploch "
	
	168,00
	
	
	

	4
	113
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	16,50
	134,07
	2 212,16
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Vytrhání obrub kolem původních pojizdných ploch. "
	
	16,50
	
	
	

	5
	001
	115101202
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
	hod
	45,00
	139,11
	6 259,95
	CS ÚRS 2019 01

	6
	001
	115101302
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min
	den
	5,00
	67,24
	336,20
	CS ÚRS 2019 01

	7
	001
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	10,00
	336,68
	3 366,80
	CS ÚRS 2019 01

	8
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	15,00
	275,19
	4 127,85
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	1 149 423,45
	

	
9
	
011
	
949101112
	D+M+Dmt Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
27,50
	
72,78
	
2 001,45
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Lešení pro bourací práce ve stávajícím objektu. "
	
	27,50
	
	
	

	10
	011
	952901221
	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	27,50
	45,36
	1 247,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Vyčištění po bouracích pracech ve stávajícím objektu. "
	
	27,50
	
	
	

	11
	962
	962052211 RTO
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3, včetně řezání - Specifikace dle PD
	m3
	8,90
	7 661,05
	68 183,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Bourání obvodové stěny pro nový otvor ve stávajícím objektu "
	
	8,90
	
	
	

	12
	966
	966052121
	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou
	kus
	67,00
	422,37
	28 298,79
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění patek oplocení "
	
	67,00
	
	
	

	13
	966
	966071822
	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m
	m
	130,00
	71,97
	9 356,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění oplocení "
	
	130,00
	
	
	

	14
	966
	966071831
	Rozebrání ostnatého drátu výšky do 2,0 m
	m
	130,00
	7,20
	936,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odstranění ostnatého drátu kolem oplocení "
	
	130,00
	
	
	

	15
	013
	968072356 RTO
	Vybourání rámů oken dvojitých - Specifikace dle PD
	m2
	2,70
	352,81
	952,59
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vybourání okna 2NP " 1,5*1,8
	
	2,70
	
	
	

	
	
	
	" Součástí ceny demontáže je také demontáž okenních křídel a parapetů. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	
16
	
962
	
964999201SPC
	Odstranění nášlapné vrstvy podlah včetně podkladních vrstev na požadovanou výškovou úroveň - Specifikace dle PD
	
m2
	
28,50
	
329,63
	
9 394,46
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vybourání podlahy v místě nové rampy 2.NP "
	
	28,50
	
	
	

	
	
	
	" Včetně odstranění podkladních vrstev na požadovanou výškovou úroveň, podlahových lišt a soklů.
"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	17
	112
	97799905 SPC
	D+M Železobetonový překlad, 4x I profil č. 160, dl. 3300mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	20 160,65
	20 160,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně 4x I profil č.160, betonový podkladní kvádřík C20/25 pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a kotvení chemickými kotvami
"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 2NP v místě napojení krčku "
	
	1,00
	
	
	

	18
	013
	97799906 SPC
	Odstranění stávajícího silového vedení - Specifikace a rozsah dle PD
	m
	134,00
	110,88
	14 857,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Odstranění stávajícího vedení, ukončení vedení v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. "
	
	
134,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	19
	013
	97799907 SPC
	Dmt+M Demontáž a zpětná montáž střechy stávajícího objektu - Specifikace a rozsah dle PD
	sada
	1,00
	15 120,49
	15 120,49
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Částečná demontáž pro napojení spojovacího krčku, úprava stávajících prvků a skladby střešního pláště, doplnění klempířských prvků, zajištění napojení střechy na konstrukci krčku. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	20
	011
	981011314
	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním
	m3
	1360,00
	331,64
	451 030,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Demolice garáže zahrnující demolici zdiva, střešní konstrukce a základů. V ceně odstranění výplní otvorů, vnitřních instalací a zařizovacích předmětů. Dále bezpečnostní opatření při demoličních pracech, kropení a vytváření vodní clony, podpěrné konstrukce, úpravu pláně s vyrovnáním výškových rozdílů apod. "
	
	

1360,00
	
	
	

	21
	978
	99799932 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením suti
	t
	891,52
	592,12
	527 883,86
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
891,52
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	3 867,11
	

	22
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	0,75
	277,21
	207,91
	CS ÚRS 2019 01

	23
	999
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	10,00
	365,92
	3 659,20
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
10,00
	
	
	

	
	
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
1 491,05
	













	
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 491,05
	

	
24
	
713
	
713130851 RTO
	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm, včetně veškerých vrstev kontaktního zateplení a kotvících prvků
	
m2
	
19,24
	
55,44
	
1 066,67
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Odstranění zateplení stěn pro napojení krčku " 3,7*5,2
	
	19,24
	
	
	

	25
	713
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	1,00
	424,38
	424,38
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713."
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	1 228 165,46



CELKEM	BOURACÍ PRÁCE	1 228 165,46



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











REKAPITULACE
Stavba:   VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:   D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ



	
Kód
	
Popis
	
Cena celkem

	1
	2
	3





	HSV
	Práce a dodávky HSV
	53 823 021,00

	2
	Zakládání
	8 940 569,27

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	15 303 409,70

	4
	Vodorovné konstrukce
	21 204 435,30

	6
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	3 922 761,42

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	1 537 932,31

	99
	Přesun hmot
	2 913 913,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	20 316 896,46

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	1 876 991,17

	712
	Povlakové krytiny
	6 722 927,40

	713
	Izolace tepelné
	6 505 369,42

	763
	Konstrukce suché výstavby
	193 568,31

	766
	Konstrukce truhlářské
	1 290 641,24

	767
	Konstrukce zámečnické
	67 429,52

	777
	Podlahy lité
	2 856 261,06

	783
	Nátěry
	11 185,86

	784
	Malby a tapety
	695 426,71

	790
	Ostatní práce a dodávky
	97 095,78

	M
	Práce a dodávky M
	13 526 754,88

	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	4 242 944,84

	43-M
	Montáž ocelových konstrukcí
	9 283 810,04

	
	
D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
	
	
	
87 666 672,34

	
	
	
	
	

	766
	A-D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ
	2 360 752,17

	766
	A-D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN
	752 026,88

	767
	A-D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
	1 102 027,39

	764
	A-D.1.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
	647 858,25

	790
	A-D.1.1.c.07 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
	484 473,71

	
	
VÝPISY PRVKŮ - DEPOZITÁŘ
	
	
5 347 138,40

	
	
	
	

	
	
DEPOZITÁŘ - CELKEM
	
	
	
93 013 810,74

	
	
	
	
	













VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	53 823 021,00

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	8 940 569,27
	

	1
	215
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	2344,02
	6,67
	15 634,61
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zhutnění pod základovou desku a pěnové sklo. "
	
	2289,30
	
	
	

	
	
	
	" Zhutnění pod základové pasy schodiště. " 8,6*1,0*2+2,41*1,0*2+2,41*0,8
	
	23,95
	
	
	

	
	
	
	" Zhutnění pod základové patky. " 1,6*1,6*2
	
	5,12
	
	
	

	
	
	
	" Zhutnění pod základy zdvihacích plošin. " 3,34*3,84*2
	
	25,65
	
	
	

	2
	273
	273321511
	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30-XC1
	m3
	880,99
	3 003,94
	2 646 441,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Základová deska včetně dojezdů " 9,09+6,4+691,7
	
	707,19
	
	
	

	
	
	
	" Základové stěny dojezdů výtahu a plošiny "
	
	173,80
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	3
	273
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	260,30
	624,98
	162 682,29
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění základové desky objektu. " 153,0+34,5+36,4+36,4
	
	260,30
	
	
	

	4
	273
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	260,30
	181,45
	47 231,44
	CS ÚRS 2019 01

	5
	273
	273366006
	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505
	t
	105,86
	41 833,36
	4 428 496,22
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž desky, 120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 882,17*0,120
	
	105,86
	
	
	

	6
	273
	274321511
	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - XC2
	m3
	9,32
	3 931,33
	36 655,72
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Základové pasy pod schodištěm "
	
	9,32
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	7
	274
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	29,29
	594,74
	17 421,12
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění základové desky objektu. "
	
	29,29
	
	
	

	8
	274
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	29,29
	181,45
	5 315,03
	CS ÚRS 2019 01

	9
	274
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,75
	41 833,36
	31 190,95
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž pasů, 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 9,32*0,080
	
	0,75
	
	
	

	10
	275
	275321511
	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 - XC2
	m3
	3,60
	3 074,50
	11 068,20
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Základové patky pod spojovacím krčkem " 1,8*2
	
	3,60
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	11
	275
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	10,40
	594,74
	6 185,30
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění základové desky objektu. " 5,2*2
	
	10,40
	
	
	

	12
	275
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	10,40
	181,45
	1 887,08
	CS ÚRS 2019 01

	13
	275
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,29
	41 833,36
	12 048,01
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž patek, 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 3,6*0,080
	
	0,29
	
	
	

	14
	276
	27699901 SPC
	D+M Násyp z pěnového skla včetně hutnění a obalení geotextílií - Specifikace dle PD - P1
	m2
	2403,80
	631,63
	1 518 312,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" - V ceně: "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" - Štěrk z pěnového skla frakce 0-63 - tl.300mm - 793,3m3 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" - Geotextílie 500 g/m2 - 2764,4m2 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena skladby včetně ztratného, kotvících a spojovacích prvků "
	
	2403,80
	
	
	

	
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	15 303 409,70
	

	15
	311
	311231116
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10
	m3
	1,40
	4 435,34
	6 209,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 2NP-stávající objekt "
	
	1,40
	
	
	

	16
	311
	311237111 RTO
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm
	m2
	392,40
	1 237,86
	485 736,26
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	104,50
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	90,30
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	114,70
	
	
	

	
	
	
	" Střecha "
	
	82,90
	
	
	

	
	
	
	" Včetně systémových kotvících prvků "
	
	
	
	
	

	
17
	
311
	
311272031
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm
	
m2
	
30,50
	
856,83
	
26 133,32
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	30,50
	
	
	

	
	
	
	" Včetně systémových kotvících prvků "
	
	
	
	
	

	
18
	
311
	
311272111
	
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
	
m2
	
390,48
	
958,64
	
374 329,75
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	87,12
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	78,92
	
	
	

	
	
	
	" 2NP " 22,41+33,7
	
	224,44
	
	
	

	
	
	
	" Včetně systémových kotvících prvků "
	
	
	
	
	

	19
	311
	311321411
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	934,89
	3 175,30
	2 968 546,69
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	267,60
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	242,10
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	329,81
	
	
	

	
	
	
	" STŘECHA "
	
	95,38
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	20
	311
	311351121
	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	6771,43
	624,98
	4 232 007,07
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění stěn 1NP "
	
	2023,15
	
	
	

	
	
	
	" Bednění stěn 1NP - MEZANIN "
	
	1616,61
	
	
	

	
	
	
	" Bednění stěn 2NP "
	
	2436,50
	
	
	

	
	
	
	" Bednění STŘECHA "
	
	695,17
	
	
	

	21
	311
	311351122
	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	6771,43
	181,45
	1 228 675,61
	CS ÚRS 2019 01

	22
	311
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	112,19
	41 833,36
	4 693 150,79
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž stěn 1NP, 120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 267,6*0,120
	
	32,11
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž stěn 1NP - MEZANIN, 120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 242,1*0,120
	
	29,05
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž stěn 2NP, 120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 329,81*0,120
	
	39,58
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž stěn STŘECHA, 120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 95,38*0,120
	
	11,45
	
	
	

	23
	317
	317143431
	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm - P2
	kus
	3,00
	1 481,81
	4 445,43
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	3,00
	
	
	













	24
	317
	317143441
	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm - P3
	kus
	1,00
	1 814,46
	1 814,46
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	25
	317
	317143442
	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm - P4
	kus
	2,00
	2 126,95
	4 253,90
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	26
	317
	317143525
	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm - P5
	kus
	3,00
	2 882,97
	8 648,91
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	3,00
	
	
	

	27
	317
	317143452
	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm - P6
	kus
	6,00
	2 520,08
	15 120,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	3,00
	
	
	

	28
	317
	317141442
	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm - P1
	kus
	2,00
	720,74
	1 441,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	2,00
	
	
	

	29
	112
	31799901 SPC
	D+M Železobetonový překlad, 2x I profil č. 160, dl. 2990mm - Specifikace dle PD - P7
	kus
	1,00
	10 080,33
	10 080,33
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně 2x I profil č.160, betonový podkladní kvádřík C20/25 pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a kotvení chemickými kotvami
"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	30
	330
	330321410
	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	49,84
	3 326,51
	165 793,26
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	21,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	17,94
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	10,90
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	31
	331
	331351125
	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2
	m2
	370,40
	745,94
	276 296,18
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění sloupů 1NP "
	
	152,40
	
	
	

	
	
	
	" Bednění sloupů 1NP - MEZANIN "
	
	130,50
	
	
	

	
	
	
	" Bednění sloupů 2NP "
	
	87,50
	
	
	

	32
	331
	331351126
	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2
	m2
	370,40
	282,25
	104 545,40
	CS ÚRS 2019 01

	33
	331
	331361821
	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
	t
	14,95
	41 833,36
	625 492,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž sloupů 1NP, 300 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 21,0*0,300
	
	6,30
	
	
	

	
	
	
	
" Výztuž sloupů 1NP - MEZANIN, 300 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 17,94*0,300
	
	
5,38
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž sloupů 2NP, 300 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 10,9*0,300
	
	3,27
	
	
	

	34
	342
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	m2
	2,18
	510,06
	1 110,91
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,18
	
	
	

	
	
	
	" Včetně systémových kotvících prvků "
	
	
	
	
	

	35
	342
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	118,80
	585,67
	69 577,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	98,50
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	20,30
	
	
	

	
	
	
	" Včetně systémových kotvících prvků "
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	21 204 435,30
	

	36
	411
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1495,49
	3 175,30
	4 748 629,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stropy nad 1NP "
	
	318,09
	
	
	

	
	
	
	" Stropy nad 1NP - MEZANIN "
	
	653,54
	
	
	

	
	
	
	" Stropy nad 2NP "
	
	518,66
	
	
	

	
	
	
	" Dojezd výtahu "
	
	5,20
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	37
	411
	411351021
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce
	m2
	5053,46
	332,65
	1 681 033,54
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění stropu nad 1NP "
	
	1003,13
	
	
	

	
	
	
	" Bednění stropu nad 1NP - MEZANIN "
	
	2175,84
	
	
	

	
	
	
	" Bednění stropu nad 2NP "
	
	1855,40
	
	
	

	
	
	
	" Bednění dojezdu výtahu "
	
	19,10
	
	
	

	38
	411
	411351022
	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce
	m2
	5053,46
	131,04
	662 205,42
	CS ÚRS 2019 01

	39
	411
	411354317
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm
	m2
	5140,26
	181,45
	932 700,21
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zřízení podpěrné konstrukce stropů nad 1NP - 2NP. "
	
	5053,46
	
	
	

	
	
	
	" Zřízení podpěrné konstrukce spojovacího krčku. "
	
	86,80
	
	
	

	40
	411
	411354318
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm
	m2
	5140,26
	80,64
	414 510,58
	CS ÚRS 2019 01

	41
	411
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	254,23
	41 833,36
	10 635 433,16
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž stropů nad 1NP, 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 318,09*0,170
	
	54,08
	
	
	

	
	
	
	
" Výztuž stropů nad 1NP - MEZANIN, 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 653,54*0,170
	
	
111,10
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž stropů nad 2NP, 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 518,66*0,170
	
	88,17
	
	
	

	
	
	
	" Výztuž stropu nad výtahem, 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 5,2*0,170
	
	0,88
	
	
	

	42
	413
	413321414
	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	63,50
	3 225,70
	204 831,95
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Nosníky 2NP "
	
	63,50
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "
	
	
	
	
	

	43
	413
	413351111
	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	352,50
	786,27
	277 160,18
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění nosníků nad 2NP "
	
	352,50
	
	
	

	44
	413
	413351112
	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
	m2
	352,50
	282,25
	99 493,13
	CS ÚRS 2019 01

	45
	413
	413352111
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	m2
	96,20
	453,61
	43 637,28
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podpěrná konstrukce nosníků 2NP "
	
	96,20
	
	
	

	
46
	
413
	
413352112
	
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
	
m2
	
96,20
	
241,93
	
23 273,67
	
CS ÚRS 2019 01

	47
	413
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	10,80
	41 833,36
	451 591,12
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž nosníků nad 2NP, 170 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 63,5*0,170
	
	10,80
	
	
	

	48
	430
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	9,25
	4 334,54
	40 096,66
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Schodiště v 1NP "
	
	9,25
	
	
	

	49
	430
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,39
	46 369,51
	64 337,70
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž schodišť , 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " 9,25*0,150
	
	1,39
	
	
	

	50
	431
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m včetně podpěrné konstrukce
	m2
	58,60
	1 290,28
	75 610,41
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění schodiště 1NP "
	
	58,60
	
	
	

	
51
	
431
	
431351122
	
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m včetně podpěrné konstrukce
	
m2
	
58,60
	
282,25
	
16 539,85
	
CS ÚRS 2019 01

	52
	434
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	12,20
	1 209,64
	14 757,61
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění schodiště 1NP "
	
	12,20
	
	
	

	53
	434
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	12,20
	221,77
	2 705,59
	CS ÚRS 2019 01













	54
	434
	43499901 SPC
	D+M Podlaha na spojovacím krčku - Specifikace dle PD - P7
	m2
	70,43
	1 856,79
	130 773,61
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	54a
	
	
	" - Vyrovnávací stěrka včetně ochranného nátěru - 77,473m2 "
	m2
	77,47
	352,81
	27 333,25
	

	
54b
	
	
	" - Betonová mazanina C20/25 - XC1 + KARI síť 6/150/150 při horním povrchu, krytí 15mm, spodní povrch vyztužen vložením prutu R10 do každé vlny - tl. 100mm (nad vlnou) - 7,75m3 "
	
m3
	
7,75
	
6 854,62
	
53 123,31
	

	
54c
	
	
	" - Trapézový plech TR40S/160 tl. 0,75mm, očištěný a opatřený 2x antikorózním nátěrem - 73,95m2
"
	
m2
	
73,95
	
680,42
	
50 317,06
	

	
	
	
	" Cena skladby včetně ztratného a podložek pro přivaření trapézového plechu po 500mm"
	
	
	
	
	

	
	
	
	"Cena zahrnuje i keramický sokl, flexibilní tekutou lepící maltu s pevností v tlaku 20N/mm2, "
	
	
	
	
	

	
	
	
	flexibilní rychlospárovací vodoodpudivou hmotu na bázi cementu s pevností 60N/mm2, a pružný tmel pro dilatace "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty ze dvou postranních hliníkových profilů s dilatační zónou, v rastru 4,0x4,0m "
	
	
70,43
	
	
	

	55
	451
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15-X0 tl do 100 mm
	m2
	2427,33
	282,25
	685 114,23
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podkladní beton pod základovou desku. " (2117,0+(60,3*2+33,5*2+6,0*2)*0,200)*1,1
	
	2372,61
	
	
	

	
	
	
	" Podkladní beton základové pasy schodiště. " 8,6*1,0*2+2,41*1,0*2+2,41*0,8
	
	23,95
	
	
	

	
	
	
	" Podkladní beton pod základové patky. " 1,6*1,6*2
	
	5,12
	
	
	

	
	
	
	" Podkladní beton základy zdvihacích plošin. " 3,34*3,84*2
	
	25,65
	
	
	

	
	
	6
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	
	
	
	3 922 761,42
	

	56
	611
	611131121
	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně
	m2
	3635,10
	20,16
	73 283,62
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Penetrace pod sádrovou omítku stropů "
	
	3635,10
	
	
	

	57
	611
	611142002
	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem
	m2
	3635,10
	80,64
	293 134,46
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pletivo pod sádrovou omítku stropů tl. 30mm "
	
	3635,10
	
	
	

	
58
	
611
	
611341122
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně, tl. do 10mm
	
m2
	
3635,10
	
287,29
	
1 044 327,88
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Omítka stropů 1NP "
	
	1261,00
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stropů 1NP-MEZANIN "
	
	957,90
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stropů 2NP "
	
	1416,20
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	59
	611
	611341191
	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	18175,50
	20,16
	366 418,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Omítka stropů 1NP - tl.35mm " 1261*5
	
	6305,00
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stropů 1NP-MEZANIN - tl. 35mm" 957,9*5
	
	4789,50
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stropů 2NP - tl.35mm " 1416,2*5
	
	7081,00
	
	
	

	60
	612
	612131121
	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	3327,10
	20,16
	67 074,34
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Penetrace pod sádrovou omítku stěn "
	
	3327,10
	
	
	

	61
	612
	612142002
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
	m2
	1858,20
	80,64
	149 845,25
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pletivo pod sádrovou omítku stěn tl. 30mm "
	
	1858,20
	
	
	

	
62
	
612
	
612341121
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tl. do 10mm
	
m2
	
3327,10
	
287,29
	
955 842,56
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Omítka nové vyzdívky ve stávajícím objektu " 1,5*1,8
	
	2,70
	
	
	

	
	
	
	" Omítka keramického a pórobetonového zdiva 1NP " 104,5+30,5*2+90,8*2
	
	347,10
	
	
	

	
	
	
	" Omítka keramického a pórobetonového zdiva 1NP-MEZANIN " 90,3+88,0*2+98,5*2
	
	463,30
	
	
	

	
	
	
	" Omítka keramického a pórobetonového zdiva 2NP " 114,7+208,8*2+20,3*2
	
	572,90
	
	
	

	
	
	
	" Omítka keramického a pórobetonového zdiva střechy "
	
	82,90
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stěn 1NP "
	
	633,50
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stěn 1NP-MEZANIN "
	
	597,80
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stěn 2NP "
	
	626,90
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	63
	612
	612341191
	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	9488,00
	20,16
	191 278,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Omítka stěn 1NP - tl. 35mm" 633,5*5
	
	3167,50
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stěn 1NP-MEZANIN - tl. 35mm " 597,8*5+98,5*2
	
	3186,00
	
	
	

	
	
	
	" Omítka stěn 2NP - tl. 35mm " 626,9*5
	
	3134,50
	
	
	

	
64
	
612
	
612345412
	
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% včetně penetračního nátěru
	
m2
	
86,40
	
221,77
	
19 160,93
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Oprava omítek ve stávajícím objektu. "
	
	86,40
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	65
	621
	62199901 SPC
	D+M Stěrka cementová betonových stěn - Specifikace dle PD
	m2
	3433,60
	146,16
	501 854,98
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Stěrka betonových stěn 1NP "
	
	959,80
	
	
	

	
	
	
	" Stěrka betonových stěn 1NP-MEZANIN "
	
	955,90
	
	
	

	
	
	
	" Stěrka betonových stěn 2NP "
	
	1270,40
	
	
	

	
	
	
	" Stěrka betonových stěn nad 2NP "
	
	247,50
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	66
	621
	62199902 SPC
	D+M Stěrka cementová betonových stropů - Specifikace dle PD
	m2
	1497,80
	161,29
	241 580,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Stěrka stropů 1NP "
	
	810,30
	
	
	

	
	
	
	" Stěrka stropů 1NP-MEZANIN "
	
	5,60
	
	
	

	
	
	
	" Stěrka stropů 2NP "
	
	681,90
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	
67
	
612
	
622215124 RTO
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD
	
m2
	
8,90
	
1 512,05
	
13 457,25
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Oprava kontaktního zateplení a případné doplnění, včetně povrchové úpravy a veškerého souvrství zateplení. Včetně zajištění návaznosti na nový spojovací krček. "
	
	
8,90
	
	
	

	68
	612
	62299901 SPC
	D+M Doplnění podlahy včetně přípravy podkladu po bouracích pracech - Specifikace dle PD
	m2
	2,80
	1 965,66
	5 503,85
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodání nášlapné vrstvy včetně podkladních vrstev podlahy, roznášecích vrstev, izolačních apod. dle původního stavu. "
	
	
2,80
	
	
	

	
	
	
	" V ceně soklové lišty, lepidlo, kotvcící a spojovací prvky, vyčištění podkladu, vyrovnání, vyspravení, obroušení, podložka apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Doplnění podlahy kolem nové rampy ve stávajícím objektu 2NP "
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	1 537 932,31
	

	
69
	
941
	
941121112 RTO
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m
	
m2
	
3391,61
	
166,33
	
564 126,50
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně dopravy a celkové doby pronájmu lešení "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Venkovní lešení " (63,975+13,375+3,33+11,2+3,33+12,875+63,975+9,65+6+17,45+6+10,15+3)*13,155+(22,84*2)*9,65
	
	
3391,61
	
	
	

	
70
	
941
	
941121812 RTO
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do
20 m
	
m2
	
3391,61
	
25,20
	
85 468,57
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Demontáž venkovního lešení "
	
	3391,61
	
	
	













	71
	944
	944511111 RTO
	Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken
	m2
	3391,61
	53,43
	181 213,72
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena včetně celkové doby pronájmu sítě "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Ochranná síť "
	
	3391,61
	
	
	

	72
	944
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken
	m2
	3391,61
	4,03
	13 668,19
	CS ÚRS 2019 01

	73
	944
	944711112 RTO
	Montáž záchytné stříšky š do 2 m
	m
	14,40
	423,37
	6 096,53
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena včetně celkové doby pronájmu stříšky "
	
	14,40
	
	
	

	74
	944
	944711812
	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m
	m
	14,40
	70,56
	1 016,06
	CS ÚRS 2019 01

	
75
	
949
	
949101112
	D+M+Dmt Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
5134,70
	
72,78
	
373 703,47
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Pomocné lešení 1NP " 169,12+6,27+2,4+3,33+36,77+345,55+65,69+146,27+1191,51+14,64+7,28+27,06
	
	
2073,10
	
	
	

	
	
	
	" Pomocné lešení 1NP - MEZANIN " 907,7+5,27
	
	963,50
	
	
	

	
	
	
	" Pomocné lešení 2NP " 80,23+411,56+48,09+36,77+4,71+2,9+35,77+75,23+390,03+883,51+70,43+35,78+27,06
	
	
2098,10
	
	
	

	76
	952
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	6892,40
	45,36
	312 639,26
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	
" Čistý úklid 1NP " 169,12+6,27+2,4+3,33+36,77+345,55+65,69+146,27+1191,51+14,64+7,28+27,06
	
	
2073,10
	
	
	

	
	
	
	" Čistý úklid 1NP - MEZANIN " 907,7+5,27
	
	963,50
	
	
	

	
	
	
	" Čistý úklid 2NP " 80,23+411,56+48,09+36,77+4,71+2,9+35,77+75,23+390,03+883,51+70,43+35,78+27,06
	
	
2098,10
	
	
	

	
	
	
	" Čistý úklid střecha " 1945,83+14,65+72,57
	
	1757,70
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	2 913 913,00
	

	77
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	10424,30
	277,21
	2 889 720,20
	CS ÚRS 2019 01

	78
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	80,00
	302,41
	24 192,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.
	
	
80,00
	
	
	

	
	
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
20 316 896,46
	

	
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 876 991,17
	

	79
	711
	71199901 SPC
	D+M Hydroizolace základové desky - Specifikace dle PD - P1
	m2
	2655,91
	567,18
	1 506 380,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	79a
	
	
	" - Geotextílie 300 g/m2 - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	41,23
	125 928,79
	

	79b
	
	
	" - PVCm fólie - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	291,08
	889 045,64
	

	79c
	
	
	" - Geotextílie 300 g/m2 - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	41,23
	125 928,79
	

	79d
	
	
	" - PE fólie - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	27,07
	82 679,90
	

	79e
	
	
	" - Grafitový prášek jemně mletý - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	65,52
	200 117,74
	

	79f
	
	
	" - PE fólie - 3054,3m2 "
	m2
	3054,30
	27,07
	82 679,90
	

	
	
	
	" - V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vodorovná HI " (2117,0+(60,3*2+33,5*2+6,0*2)*0,200)*1,1
	
	2372,61
	
	
	

	
	
	
	" Svislá HI " (60,3*2+33,5*2+6,0*2)*1,2+(4,7*2+4,2*2)*2,1+(2,7*2+3,7*2)*0,5
	
	283,30
	
	
	

	80
	711
	711411053 RTO
	D+M Hydroizolační nátěr pod střením pláštěm  - Specifikace dle PD - P3
	m2
	1845,59
	136,08
	251 147,21
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hydroizolační nátěr nad stropem 2NP " 1757,7*1,05
	
	1845,59
	
	
	

	81
	711
	7114120531 RTO
	D+M Hydroizolační stěrka v hygienických místnostech  - Specifikace dle PD
	m2
	71,61
	352,81
	25 264,72
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Nátěr hydroizolační 1NP " 34,3*1,05
	
	36,02
	
	
	

	
	
	
	" Nátěr hydroizolační 2NP " 33,9*1,05
	
	35,60
	
	
	

	82
	711
	7114120532 RTO
	D+M Hydroizolační stěrka vhodná do výtahových šachet - Specifikace dle PD
	m2
	71,82
	352,81
	25 338,81
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hydroizolační stěrka ve výtahové šachtě " 68,4*1,05
	
	71,82
	
	
	

	83
	711
	998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
	%
	3,42
	18 149,00
	62 069,58
	CS ÚRS 2019 01

	84
	711
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	16,00
	424,38
	6 790,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711"
	
	16,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	6 722 927,40
	

	85
	712
	71299901 SPC
	D+M Skladba střechy s trapézovým plechem - Specifikace dle PD - ST1
	m2
	1851,90
	2 865,93
	5 307 422,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	85a
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s rohoží s posypem - tl. 5,2mm - 2129,7m2 "
	m2
	2129,70
	245,46
	522 756,16
	

	
85b
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 2129,7m2 "
	
m2
	
2129,70
	
161,99
	
344 990,10
	

	85c
	
	
	" - Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS - tl. 2x250mm - 2037,1m2 "
	m2
	2037,10
	1 184,44
	2 412 822,72
	

	
85d
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka hliníkovo-polyesterová a skelná rohož - tl. 4,0 mm - 2129,7m2 "
	
m2
	
2129,70
	
240,10
	
511 340,97
	

	85e
	
	
	" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 2129,7m2 "
	m2
	2129,70
	28,95
	61 654,82
	

	85f
	
	
	" - Trapézový plech TR50S/250 tl. 0,75mm, opatřený nátěrem - 2037,1m2 "
	m2
	2037,10
	713,69
	1 453 857,90
	

	
	
	
	" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod. " 1985,9-134,0
	
	1851,90
	
	
	

	
	
	
	
" Cena skladby včetně ztratného, podložek pro přivaření trapézového plechu po 500mm, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů,kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "
	
	
	
	
	

	86
	712
	71299902 SPC
	D+M Skladba střechy s trapézovým plechem - požární pás - Specifikace dle PD - ST4
	m2
	134,00
	3 403,70
	456 095,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	86a
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s rohoží s posypem - tl. 5,2mm - 154,1m2 "
	m2
	154,10
	245,46
	37 825,39
	

	
86b
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 154,1m2 "
	
m2
	
154,10
	
161,99
	
24 962,66
	

	86c
	
	
	" - Tepelná izolace z těžké desky z kamenné vlny - tl. 2x250mm - 147,4m2 "
	m2
	147,40
	1 673,33
	246 648,84
	

	
86d
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka hliníkovo-polyesterová a skelná rohož - tl. 4,0 mm - 154,1m2 "
	
m2
	
154,10
	
240,10
	
36 999,41
	

	86e
	
	
	" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 154,1m2 "
	m2
	154,10
	28,95
	4 461,20
	

	86f
	
	
	" - Trapézový plech TR50S/250 tl. 0,75mm, opatřený nátěrem - 147,4m2 "
	m2
	147,40
	713,69
	105 197,91
	

	
	
	
	" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod. "
	
	134,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena skladby včetně ztratného, podložek pro přivaření trapézového plechu po 500mm, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů,kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "
	
	
	
	
	

	87
	712
	71299903 SPC
	D+M Skladba střechy na ocelových vaznících - Specifikace dle PD - ST2
	m2
	86,10
	6 385,64
	549 803,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	87a
	
	
	" - Titanzinková krytina - velkoformátové plechové šablony - 94,71m2 "
	m2
	94,71
	3 326,51
	315 053,76
	

	
87aa
	
	
	" - Strukturní dělící rohož s kontaktní, difúzně otevřenou fólií na spodní straně pro TiZn krytinu - tl. 8 mm  - 99,015m2 "
	
m2
	
99,02
	
180,73
	
17 894,98
	

	87ab
	
	
	" - Celoplošné dřevěné bednění, šířka desek max. 160 mm - tl. 24 mm - 94,71m2 "
	m2
	94,71
	348,03
	32 961,92
	

	87b
	
	
	" - Kontralatě - 40×60 mm  - tl. 60 mm - 94,71m2 "
	m2
	94,71
	75,60
	7 160,08
	

	
87c
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 99,015m2 "
	
m2
	
99,02
	
161,99
	
16 039,44
	

	87d
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl.300mm - 94,71m2 "
	m2
	94,71
	701,72
	66 459,90
	













	
87e
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka hliníkovo-polyesterová a skelná rohož - tl. 4,0 mm - 99,015m2 "
	
m2
	
99,02
	
240,10
	
23 773,50
	

	87f
	
	
	" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 99,02m2 "
	m2
	99,02
	28,95
	2 866,48
	

	87g
	
	
	" - Trapézový plech TR50S/250 tl. 0,75mm, opatřený nátěrem - 94,71m2 "
	m2
	94,71
	713,69
	67 593,58
	

	
	
	
	" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod. "
	
	86,10
	
	
	

	
	
	
	
" Cena skladby včetně ztratného, podložek pro přivaření trapézového plechu po 500mm, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů,kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "
	
	
	
	
	

	88
	712
	71299904 SPC
	D+M Střecha spojovacího krčku - Specifikace dle PD - ST3
	m2
	68,40
	2 533,58
	173 296,85
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	88a
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s rohoží s posypem - tl. 5,2mm - 78,66m2 "
	m2
	78,66
	245,46
	19 307,88
	

	
88b
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 78,66m2 "
	
m2
	
78,66
	
161,99
	
12 742,13
	

	88c
	
	
	" - Tepelná izolace spádové klíny ve spádu 2% - tl.20-230mm - 75,24m2 "
	m2
	75,24
	297,37
	22 374,12
	

	88d
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - dilatace - tl.100mm - 5,0m2 "
	m2
	5,00
	202,61
	1 013,05
	

	88e
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl.120mm - 75,24m2 "
	m2
	75,24
	299,64
	22 544,91
	

	88f
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl.160mm - 75,24m2 "
	m2
	75,24
	368,61
	27 734,22
	

	
88g
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka hliníkovo-polyesterová a skelná rohož - tl. 4,0 mm - 78,66m2 "
	
m2
	
78,66
	
240,10
	
18 886,27
	

	88h
	
	
	" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 78,66m2 "
	m2
	78,66
	28,95
	2 277,21
	

	88i
	
	
	" - Trapézový plech TR85/280 tl. 1,0mm, opatřený nátěrem - 75,24m2 "
	m2
	75,24
	616,92
	46 417,06
	

	
	
	
	" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod. "
	
	68,40
	
	
	

	
	
	
	
" Cena skladby včetně ztratného, podložek pro přivaření trapézového plechu po 500mm, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů,kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "
	
	
	
	
	

	89
	998
	998712203
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	%
	3,44
	64 993,44
	223 577,43
	CS ÚRS 2019 01

	90
	712
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	30,00
	424,38
	12 731,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712"
	
	30,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	6 505 369,42
	

	91
	712
	71299905 SPC
	D+M Zateplení atik - Specifikace dle PD - F5
	m2
	131,77
	2 568,26
	338 431,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení atiky : "
	
	
	
	
	

	91a
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s rohoží s posypem - tl. 5,2mm - 151,54m2 "
	m2
	151,54
	245,46
	37 197,01
	

	
91b
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 151,54m2 "
	
m2
	
151,54
	
161,99
	
24 547,96
	

	91c
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 200mm. " 144,95m2
	m2
	144,95
	504,57
	73 137,42
	

	
	
	
	" - ŽB stěna viz konstrukční část - tl. 250mm. "
	
	
	
	
	

	91d
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 250mm. " 144,95m2
	m2
	144,95
	575,78
	83 459,31
	

	91e
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 151,6m2. "
	m2
	151,60
	249,99
	37 898,48
	

	91f
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 144,95m2. "
	m2
	144,95
	169,35
	24 547,28
	

	91g
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 144,95m2. "
	m2
	144,95
	397,68
	57 643,72
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	131,77
	
	
	

	92
	712
	71299906 SPC
	D+M Zateplení atik - Specifikace dle PD - F4
	m2
	88,77
	1 979,83
	175 744,83
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení atiky : "
	
	
	
	
	

	92a
	
	
	" - Dřevoštěpková deska impregnovaná včetně kotvících prvků. - 97,65 m2 "
	m2
	97,65
	395,55
	38 625,46
	

	92b
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 250mm. - 97,65 m2 "
	m2
	97,65
	575,78
	56 224,92
	

	92c
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 102,1 m2. "
	m2
	102,10
	249,99
	25 523,98
	

	92d
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 97,65 m2. "
	m2
	97,65
	169,35
	16 537,03
	

	92e
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 97,65 m2. "
	m2
	97,65
	397,68
	38 833,45
	

	
	
	
	" - Vzdchuchová mezera "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" - Dřevěná lať, modřínové svislé 60x40 - tl. latě 40 mm.
Latě včetně nosné konstrukce a podkonstrukce, impregnace a opracování prvků, finálního nátěru, kotvících a přípojných prvků "
	
	
	
MNOŽSTVÍ OBKLADU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ ZOHLEDNĚNO V POLOŽCE Č 113.
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zateplení u ustupující části v místě ocelové konstrukce " (6,0*2+14,45)*2,4+(14,45)*1,75
	
	88,77
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	93
	712
	71299907 SPC
	D+M Zateplení horní části atik - Specifikace dle PD
	m2
	104,40
	1 847,26
	192 853,47
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení atiky ocelové kce: "
	
	
	
	
	

	93a
	
	
	" - Dřevoštěpková deska impregnovaná včetně kotvících prvků. - 114,9m2 "
	m2
	114,90
	395,55
	45 448,70
	

	93b
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s posypem - tl. 5,0mm - 120,1m2 "
	m2
	120,10
	245,46
	29 479,75
	

	93c
	
	
	" - Asfaltový SBS samolepící pás - tl. 3,0 mm - 120,1m2 "
	m2
	120,10
	161,99
	19 455,00
	

	93d
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl.250mm - 114,9m2 "
	m2
	114,90
	575,78
	66 157,12
	

	93e
	
	
	" - Samolepící asfaltová SBS parotěsná zábrana - 120,1m2 "
	m2
	120,10
	240,10
	28 836,01
	

	93f
	
	
	" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 120,1m2 "
	m2
	120,10
	28,95
	3 476,90
	

	
	
	
	" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod. "
	
	104,40
	
	
	

	
	
	
	" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, spádové klíny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "
	
	
	
	
	

	
94
	
713
	
71299908 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, EPS tl.100mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD
	
m2
	
8,50
	
1 315,81
	
11 184,38
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Doplnění zateplení na vyzdívce ve stávajícím objektu : "
	
	
	
	
	

	94a
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 100mm - 9,4m2 "
	m2
	9,40
	362,17
	3 404,40
	

	94b
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 9,8m2. "
	m2
	9,80
	249,99
	2 449,90
	

	94c
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 9,4m2. "
	m2
	9,40
	169,35
	1 591,89
	

	94d
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 9,4m2. "
	m2
	9,40
	397,68
	3 738,19
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného " 1,5*1,8+5,8
	
	8,50
	
	
	

	
95
	
713
	
71299909 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, EPS tl. 250mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F1
	
m2
	
1815,60
	
1 544,57
	
2 804 328,54
	
CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" Zateplení fasády : "
	
	
	
	
	

	95a
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 250mm. " 1997,16m2
	m2
	1997,16
	575,78
	1 149 924,78
	

	95b
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 2087,9m2. "
	m2
	2087,90
	249,99
	521 954,12
	

	95c
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 1997,16m2. "
	m2
	1997,16
	169,35
	338 219,05
	

	95d
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 1997,16m2. "
	m2
	1997,16
	397,68
	794 230,59
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	1815,60
	
	
	

	
96
	
713
	
71299910 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, EPS tl. 250mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F2
	
m2
	
351,60
	
1 544,62
	
543 089,15
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení fasády : "
	
	
	
	
	

	96a
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 250mm. " 386,76m2
	m2
	386,76
	575,78
	222 688,67
	

	96b
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 404,4m2. "
	m2
	404,40
	249,99
	101 095,96
	

	96c
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 386,76m2. "
	m2
	386,76
	169,35
	65 497,81
	

	96d
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 386,76m2. "
	m2
	386,76
	397,68
	153 806,72
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	351,60
	
	
	

	
97
	
713
	
71299911 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, EPS tl. 250mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F3
	
m2
	
869,94
	
1 544,61
	
1 343 714,53
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení fasády : "
	
	
	
	
	

	97a
	
	
	" - Tepelná izolace z EPS - tl. 250mm - 956,95 m2 "
	m2
	956,95
	575,78
	550 992,67
	

	97b
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 1000,45 m2. "
	m2
	1000,45
	249,99
	250 102,50
	

	97c
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 956,95 m2. "
	m2
	956,95
	169,35
	162 059,48
	

	97d
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 956,95 m2. "
	m2
	956,95
	397,68
	380 559,88
	

	
	
	
	" - Vzdchuchová mezera "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" - Dřevěná lať, modřínové svislé 60x40 - tl. latě 40 mm.
Latě včetně nosné konstrukce a podkonstrukce, impregnace a opracování prvků, finálního nátěru, kotvících a přípojných prvků "
	
	
	
MNOŽSTVÍ OBKLADU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ ZOHLEDNĚNO V POLOŽCE Č 113.
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zateplení v místech s dřevěným obkladem "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Pohled jihovýchodní " (48,45+49,1)
	
	107,31
	
	
	

	
	
	
	" Pohled jihozápadní " (65,1+48,4*4)
	
	284,57
	
	
	

	
	
	
	" Pohled severovýchodní " (42,2*2+48,4*2+64,65)
	
	270,44
	
	
	

	
	
	
	" Pohled severozápadní " (48,4+50,4+170,65)
	
	296,40
	
	
	

	
	
	
	" Odečet za místa se skladbou F4 " -(88,77)
	
	-88,77
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
98
	
713
	
71299912 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, soklový XPS tl. 250mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F6
	
m2
	
124,06
	
2 117,15
	
262 658,06
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení soklu nad terénem : "
	
	
	
	
	

	98a
	
	
	" - Tepelná izolace z XPS - 250mm - 136,5 m2 "
	m2
	136,50
	1 095,86
	149 584,89
	

	98b
	
	
	" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 142,7 m2. "
	m2
	142,70
	249,99
	35 673,57
	

	98c
	
	
	" - Armovací stěrka bezcementová - 136,5 m2. "
	m2
	136,50
	169,35
	23 116,28
	

	98d
	
	
	" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 136,5 m2. "
	m2
	136,50
	397,68
	54 283,32
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ , také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Sokl z XPS - nad terénem " (200,1)*0,62
	
	124,06
	
	
	

	
99
	
011
	
71299913 SPC
	D+M Kontaktní zateplovací systém, soklový XPS tl. 250mm včetně nopové fólie - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F7
	
m2
	
156,08
	
1 375,47
	
214 680,29
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení soklu pod terénem : "
	
	
	
	
	

	99a
	
	
	" - Tepelná izolace ze soklového XPS - tl.250mm - 171,7 m2 "
	m2
	171,70
	1 095,86
	188 159,16
	

	99b
	
	
	" - Nopová fólie s nakašírovanou geotextílií - 179,5 m2. "
	m2
	179,50
	147,75
	26 521,13
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém . "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Sokl z XPS - pod terénem " (200,1)*0,78
	
	156,08
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Obvod pro lištu na nopovou fólii cca 200,1 m. "
	
	
	
	
	

	100
	011
	71299914 SPC
	D+M Zateplení atiky spojovacího krčku - Specifikace dle PD - F9
	m2
	28,97
	3 269,00
	94 703,02
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zateplení atiky spojovacího krčku : "
	
	
	
	
	

	100a
	
	
	" - Plechový sendvičový panel tl.100mm. " 31,867m2
	m2
	31,87
	1 159,24
	36 941,50
	

	
	
	
	" - Ocelová kce atiky spojovavího krčku viz. Kondtrukční řešení. "
	
	
	
	
	

	100b
	
	
	" - OSB deska tl. 22mm " 31,867m2
	m2
	31,87
	395,55
	12 604,99
	

	
100c
	
	
	" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka hliníkovo-polyesterová a skelná rohož - tl. 1,5mm - 78,66m2 "
	
m2
	
78,66
	
240,10
	
18 886,27
	

	100d
	
	
	" - Tepelná izolace z minerální vlny - tl.80mm. " 31,867m2
	m2
	31,87
	567,72
	18 091,53
	

	100e
	
	
	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s rohoží s posypem - tl. 5,2mm - 33,32m2 "
	m2
	33,32
	245,46
	8 178,73
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, upevnění desek lepením a kotvícím materiálem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém . "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zateplení včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	101
	713
	71299915 SPC
	D+M Kompresní stlačitelná vrstva z EPS polystyrénu, tl. 150mm - Specifikace dle PD
	m2
	48,16
	433,36
	20 869,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Polystyren na svislé ploše základů. " (4,7*2+4,2*2)*2,1*1,1+(2,7*2+3,7*2)*0,5*1,1
	
	48,16
	
	
	

	
	
	
	" Včetně kotvících prvků / lepidla. "
	
	
	
	
	

	102
	713
	71299916 SPC
	D+M Tepelná izolace z minerální vaty, tl. 200mm - Specifikace dle PD
	m2
	4,52
	941,60
	4 256,03
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" Napojení krčku na stávající střešní kce . "
	
	4,52
	
	
	

	
	
	
	" Včetně kotvících prvků / lepidla. "
	
	
	
	
	

	103
	713
	71299917 SPC
	D+M Plechový sendvičový panel spojovacího krčku - Specifikace dle PD - F8
	m2
	294,52
	1 159,24
	341 419,36
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Sendvičový panel včetně povrchové úpravy. " 225,0-1,8*0,6*16+86,8
	
	294,52
	
	
	

	
	
	
	" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	104
	713
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	%
	2,20
	63 653,29
	140 037,24
	CS ÚRS 2019 01

	105
	713
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	41,00
	424,38
	17 399,58
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713"
	
	41,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	763
	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony
	
	
	
	193 568,31
	

	
106
	
763
	
763121466 RTO
	D+M SDK stěna předsazená tl 100mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm - Specifikace dle PD
	
m2
	
8,18
	
1 058,43
	
8 662,19
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" SDK stěna v ocelovém krčku "
	
	8,18
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně akustické tepelné izolace z minerální vaty tl. 50mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "
	
	
	
	
	

	
	
	
	"Cena včetně systémových lemujícíh profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, včetně připojovacího těsnění "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně akustické tepelné izolace z minerální vaty tl. 40mm "
	
	
	
	
	

	107
	763
	763121453
	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45
	m2
	6,80
	925,37
	6 292,52
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s dvojitými ocel.profily "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Součástí nosné profily pro zařizovací předměty. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Přechod do krčku 2NP  "
	
	6,80
	
	
	

	
108
	
763
	
763121467 RTO
	D+M SDK stěna předsazená tl 150mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm - Specifikace dle PD
	
m2
	
48,39
	
1 078,60
	
52 193,45
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Instalační předstěna - impregnovaná 1NP "
	
	15,60
	
	
	

	
	
	
	" Instalační předstěna - impregnovaná 2NP "
	
	32,79
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně akustické tepelné izolace z minerální vaty tl. 40mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "
	
	
	
	
	

	
	
	
	"Cena včetně systémových lemujícíh profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, včetně připojovacího těsnění "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně akustické tepelné izolace z minerální vaty tl. 40mm "
	
	
	
	
	

	
109
	
763
	
763121451
	
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 - bílý sádroš
	
m2
	
45,74
	
856,83
	
39 193,97
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profily "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Součástí nosné profily pro zařizovací předměty. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Předstěna - opláštění ZTI v 1NP "
	
	5,09
	
	
	

	
	
	
	" Předstěna - opláštění ZTI v 2NP "
	
	40,65
	
	
	

	
110
	
763
	
76399901 SPC
	D+M Minerální desky kazetového podhledového systému 600x600mm, rošt viditelný  - Specifikace dle PD
	
m2
	
79,00
	
957,63
	
75 652,77
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena včetně minerálních desek,  nosné konstrukce, tmelení, výztužné pásky, penetračního nátěru, parozábrany a spojovacího materiálu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Podhled ve spojovacím krčku "
	
	79,00
	
	
	

	111
	988
	998763403
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	1,62
	1 904,82
	3 085,81
	CS ÚRS 2019 01

	112
	763
	HZS2171
	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář
	hod
	20,00
	424,38
	8 487,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763"
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	1 290 641,24
	

	
113
	
766
	
766999101 SPC
	D+M Dřevěný obklad včetně ocelové podkladní konstrukce a ochrany proti dřevokazným škůdcům a finálního nátěru - Specifikace dle PD
	
m2
	
958,71
	
1 320,52
	
1 265 989,13
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Obklad z dřevěných latí - modřín. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Dřevěný laťový obklad na nosné ocelové konstrukci - pro skladby F3 a F4 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Pohled jihovýchodní " (48,45+49,1)*1,1
	
	107,31
	
	
	

	
	
	
	" Pohled jihozápadní " (65,1+48,4*4)*1,1
	
	284,57
	
	
	

	
	
	
	" Pohled severovýchodní " (42,2*2+48,4*2+64,65)*1,1
	
	270,44
	
	
	

	
	
	
	" Pohled severozápadní " (48,4+50,4+170,65)*1,1
	
	296,40
	
	
	

	
	
	
	" Součástí montážní materiál, podkladní rošt a nosná konstrukce konstrukce, spojovací prostředky a kotvící materiál. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také případná úprava, opracování na stavbě - hoblováním, apod. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Ocelová konstrukce z válcovaných profilů jäkel, kotvená přes kotevní plech kotvami do nosné ŽB konstrukce objektu.
Hmotnost ocelové konstrukce vč. podkotvení ± 2 300 kg. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Další specifikace latí viz položky č. 92 a 97. "
	
	
	
	
	

	114
	998
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	%
	1,10
	12 766,01
	14 042,61
	CS ÚRS 2019 01

	115
	766
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	25,00
	424,38
	10 609,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766."
	
	25,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	67 429,52
	

	116
	767
	767999004 SPC
	D+M Zabetonované zámečnické prvky - Specifikace dle PD
	kg
	530,00
	120,96
	64 108,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství a zámečnické kotvící prvky. "
	
	530,00
	
	
	

	
	
	
	" Ocelové zámečnické výrobky vyrobené na dílně a zabudované do bednění před betonáží, které budou sloužit pro kotvení navazujících vnějších ocelových konstrukcí - markýz. "
	
	
	
	
	

	117
	767
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	1,81
	662,33
	1 198,82
	CS ÚRS 2019 01

	118
	HZS
	HZS2131
	Hodinová zúčtovací sazba zámečník
	hod
	5,00
	424,38
	2 121,90
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "
	
	5,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	2 856 261,06
	

	119
	777
	77799901 SPC
	D+M Epoxidová samonivelační stěrka - Specifikace dle PD - P1,P5,P2
	m2
	5184,50
	437,99
	2 270 763,51
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Skladba podlahy : "
	
	
	
	
	

	119a
	
	
	" - Ochranný lak - 5703,0m2. "
	m2
	5703,00
	126,00
	718 578,00
	













	119b
	
	
	" - Epoxidová samonivelační stěrka - 5703,0m2. "
	m2
	5703,00
	272,17
	1 552 185,51
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje úpravy soklu do výšky 50mm, trvale pružný tmel, podlahové pásky po obvodu místností. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Podlaha 1NP "
	
	2073,10
	
	
	

	
	
	
	" Podlaha 1NP - MEZANIN "
	
	963,50
	
	
	

	
	
	
	" Podlaha 2NP "
	
	2098,10
	
	
	

	
	
	
	" Schodiště "
	
	49,80
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také ukončovací , přechodové, dilatační lišty a úpravy soklu. "
	
	
	
	
	

	120
	777
	77799902 SPC
	D+M Epoxidový bezprašný nátěr na vodní bázi - Specifikace dle PD - P4
	m2
	61,80
	292,33
	18 065,99
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Skladba podlahy : "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" - Epoxidový bezprašný nátěr "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje úpravy soklu do výšky 50mm, trvale pružný tmel, podlahové pásky po obvodu místností. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Podlaha nad 2NP  "
	
	61,80
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také ukončovací , přechodové, dilatační lišty a úpravy soklu. "
	
	
	
	
	

	121
	777
	77799903 SPC
	D+M Epoxidový bezprašný nátěr na vodní bázi - Specifikace dle PD - P6
	m2
	35,77
	292,33
	10 456,64
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Skladba podlahy : "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" - Epoxidový vrchní nátěr "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" - Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah a opravy betonu v interiéru v rozsahu od
5 do 30mm . "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje úpravy soklu do výšky 50mm, trvale pružný tmel, podlahové pásky po obvodu místností. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Podlaha v 2NP  "
	
	35,77
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také ukončovací , přechodové, dilatační lišty a úpravy soklu. "
	
	
	
	
	

	122
	777
	77799904 SPC
	D+M Příprava podkladu před litými podlahami - Specifikace dle PD
	m2
	5184,50
	100,80
	522 597,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" - Vyčištění podkladu, vyspravení, penetrace, příprava podkladu, zajištění ideální rovinatosti apod."
	
	
5184,50
	
	
	

	123
	998
	998777203
	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m
	%
	0,84
	28 325,02
	23 793,02
	CS ÚRS 2019 01

	124
	777
	HZS2331
	Hodinová zúčtovací sazba podlahář
	hod
	30,00
	352,81
	10 584,30
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777"
	
	30,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	783
	Nátěry
	
	
	
	11 185,86
	

	125
	783
	78399901 SPC
	D+M Nátěr pohledového betonu / betonu, bezprašný - Specifikace dle PD
	m2
	91,30
	90,72
	8 282,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Nátěr výtahové šachty"
	
	91,30
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "
	
	
	
	
	

	126
	783
	HZS2311
	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník
	hod
	8,00
	362,89
	2 903,12
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783."
	
	8,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	784
	Dokončovací práce - malby
	
	
	
	695 426,71
	

	
127
	
784
	
784453351 RTO
	D+M Malby směsi tekuté dispérzní bílé, otěruvzdorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m
	
m2
	
11981,80
	
55,44
	
664 270,99
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Malba nové vyzdívky ve stávajícím objektu " 1,5*1,8
	
	2,70
	
	
	

	
	
	
	" Malby keramického a pórobetonového zdiva 1NP " 104,5+30,5*2+90,8*2
	
	347,10
	
	
	

	
	
	
	" Malby keramického a pórobetonového zdiva 1NP-MEZANIN " 90,3+88,0*2+98,5*2
	
	463,30
	
	
	

	
	
	
	" Malby keramického a pórobetonového zdiva 2NP " 114,7+208,8*2+20,3*2
	
	572,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby keramického a pórobetonového zdiva střechy "
	
	82,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby opravených omítek ve stávajícím objektu. "
	
	86,40
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stěn 1NP "
	
	959,80
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stěn 1NP-MEZANIN "
	
	955,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stěn 2NP "
	
	1270,40
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stěn nad 2NP "
	
	247,50
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stěn 1NP "
	
	633,50
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stěn 1NP-MEZANIN "
	
	597,80
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stěn 2NP "
	
	626,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových stěrek stropů 1NP "
	
	810,30
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stropů 1NP-MEZANIN "
	
	5,60
	
	
	

	
	
	
	" Malby cementových stěrek stropů 2NP "
	
	681,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stropů 1NP "
	
	1262,80
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stropů 1NP-MEZANIN "
	
	957,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby sádrových omítek stropů 2NP "
	
	1416,20
	
	
	

	
128
	
784
	
784453352 RTO
	D+M Malby směsi tekuté dispérzní bílé, otěruvzdorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - vhodné na SDK konstrukce
	
m2
	
197,80
	
55,44
	
10 966,03
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Malby SDK stěn 1NP "
	
	7,90
	
	
	

	
	
	
	" Malby SDK stěn 2NP " 4,3+185,6
	
	189,90
	
	
	

	129
	787
	998787203
	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m
	%
	2,33
	6 796,14
	15 835,01
	CS ÚRS 2019 01

	130
	784
	HZS2311
	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník
	hod
	12,00
	362,89
	4 354,68
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784."
	
	12,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	790
	Ostatní práce a dodávky
	
	
	
	97 095,78
	

	131
	790
	79099941 SPC
	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	8 568,28
	8 568,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Jedná se o bezpečnostní tabulky - samolepící PVC fólie tl. 0,1 mm potištěné metodou sítotisku, vysoká odolnost proti otěru a stálobarevnost, popř. montované. V případě instalace značky na porézní povrchy, bude součástí značky i plastová podložka, na kterou bude značka nalepena. Značky odpovídající technickým normám a právním předpisům ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, NAŘÍZENÍ VLÁDY č.11/2002 Sb. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Jedná se především o bezpečnostní a výstražné cedulky:
- min. 32× bezpečnostní tabulka fotoluminiscenční pro označení únikových schodišť, únikového
východu (Montovaná s plastovou podložkou rozměru 200×100 mm.)
- min. 21× bezpečnostní tabulka "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" na dveřích (Montovaná s plastovou podložkou rozměru 148×210 mm.)
- min. 13× sdružená bezpečnostní tabulka "POZOR! ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ + HLAVNÍ VYPÍNAČ + VYPNI V NEBEZPEČÍ + NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“. (Samolepící rozměru 210×297 mm.)
- min. 32× bezpečnostní tabulka pro označení hasicích přístrojů (Montovaná s plastovou podložkou rozměru 200×150 mm.)
- min. 5× bezpečnostní tabulka pro označení požárních hydrantů. (Montovaná s plastovou podložkou rozměru 200×150 mm.)"
	
	
	
	
	

	132
	790
	79099942 SPC
	D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	64 584,66
	64 584,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	
" Jedná se o:
- Hlavní informační panel → 1 ks.
(Tabule s vkládanými tabulkami s tišteným polepem z eloxovaného hliníku zakončeného bočnicemi z eloxovaného hliníku s montáží skrytými šrouby.
Rozměr 712×1024 mm)
- Informační panel pro každé patro → 3 ks.
(Tabule s vkládanými tabulkami s tišteným polepem z eloxovaného hliníku zakončeného bočnicemi
z eloxovaného hliníku s montáží skrytými šrouby. Rozměr 712×1024 mm)
- Hliníkový štítek ke dveřím pro informativní zajištění a popis jednotlivých místností interiéru
→ 35 ks.
(Tabulka z eloxovaného hliníku zakončeného bočnicemi z tvrzeného plastu s krytím z antireflexního plastu s vloženým papírovým štítkem do profilu.
Rozměr 210×148 mm). "
	
	
	
	
	

	133
	790
	79099943 SPC
	D+M Dvojitý háček na dveře - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H1
	kus
	2,00
	222,78
	445,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	134
	790
	79099944 SPC
	D+M WC štětka s nádobkou - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H3
	kus
	2,00
	564,50
	1 129,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	135
	790
	79099945 SPC
	D+M Zrcadlo - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H7
	kus
	1,00
	907,23
	907,23
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	136
	790
	79099946 SPC
	D+M Koupelnové zrcadlo - WC ZTP - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H8
	kus
	1,00
	7 560,25
	7 560,25
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	137
	790
	79099947 SPC
	D+M Držák toaletního papíru - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H2
	kus
	2,00
	1 324,56
	2 649,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	138
	790
	79099948 SPC
	D+M Zásobník na papírové ručníky - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H5
	kus
	2,00
	835,66
	1 671,32
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	139
	790
	79099949 SPC
	D+M Odpadkový koš - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H4
	kus
	2,00
	2 318,48
	4 636,96
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	140
	790
	79099950 SPC
	D+M Dávkovač mýdla - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H6
	kus
	2,00
	1 489,87
	2 979,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP  "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP  "
	
	1,00
	
	
	

	141
	790
	998790201 RTO
	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m
	%
	1,10
	960,39
	1 056,43
	CS ÚRS 2019 01

	142
	790
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	3,00
	302,41
	907,23
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
13 526 754,88
	

	
	
	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	4 242 944,84
	

	143
	933
	33099901 SPC
	D+M Hlavní nákladní výtah - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	2 903 134,30
	2 903 134,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Jmenovitá nosnost 5000 Kg, počet osob 66, rychlost 0,5 m/s. Výška zdvihu 9250mm. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří, vybavení kabiny, dopravu výtahu a jeho montáž, potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky."
	
	
	
	
	

	144
	933
	33099902 SPC
	D+M Zdvižná plošina vnitřní - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	593 731,29
	593 731,29
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hydraulická plošina, elektrická, nosnost 2000 kg, dopravní zdvih 3 000 mm, doba zdvihu 20s, počet stanic 2. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena obsahuje : dodávku plošiny včetně opláštění a dveří, vybavení plošiny, dopravu plošiny a její montáž, zábradlí, odnímatelný řetízek, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení."
	
	
	
	
	

	145
	933
	33099903 SPC
	D+M Zdvižná plošina venkovní - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	361 883,75
	723 767,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hydraulická plošina, elektrická, nosnost 2000 kg, dopravní zdvih 1200 mm, doba zdvihu 20s, počet stanic 2. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena obsahuje : dodávku plošiny včetně opláštění a dveří, vybavení plošiny, dopravu plošiny a její montáž, zábradlí, odnímatelný řetízek, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení."
	
	
	
	
	

	146
	933
	999M3303 SPC
	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	12 096,39
	12 096,39
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	147
	933
	HZS3241
	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář
	hod
	18,00
	567,52
	10 215,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33."
	
	18,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	43-M
	Montáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	9 283 810,04
	

	148
	933
	33099901 SPC
	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD
	kg
	7230,00
	95,76
	692 344,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Venkovní schodiště včetně konstrukce zastřešení. "
	
	7230,00
	
	
	

	
	
	
	" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vnější ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava žárovým zinkem  min. tl.
100  μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "
	
	
	
	
	

	149
	933
	33099902 SPC
	D+M Rošt SP 330-15/76-3 - podesty - Specifikace dle PD
	kg
	450,00
	95,76
	43 092,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Pororošt na podesty požárního schodiště "
	
	450,00
	
	
	

	
	
	
	" Vnější ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava žárovým zinkem  min. tl.
100  μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně šroubů a kotvících prvků pro napojení na ocelovou konstrukci. "
	
	
	
	
	

	150
	933
	33099903 SPC
	D+M Rošt SP 330-15/76-3 - stupně - Specifikace dle PD
	kg
	720,00
	95,76
	68 947,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Pororošt na schodišťové stupně požárního schodiště "
	
	720,00
	
	
	

	
	
	
	" Vnější ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava žárovým zinkem  min. tl.
100  μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně šroubů a kotvících prvků pro napojení na ocelovou konstrukci. "
	
	
	
	
	

	151
	943
	43099902 SPC
	D+M Ocelová konstrukce spojovacího krčku - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 361 650,63
	1 361 650,63
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena obsahuje ocelovou konstrukci krčku, podpůrné sloupy, zemní práce, hlavní kotvení, napojení na okolní konstrukce "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" Hmotnost ocelové konstrukce vč. kotvení - 15 350 kg. "
	
	
	
	
	













	
	
	
	"Cena včetně kotvení pomocí vysokopevnostních chemických kotev, v ceně podlití vysokopevnostní cementovou zálivkou C25/30"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Nosné prvky z oceli dle ČSN EN 10025+A1 S235. Závitové tyče a šrouby z oceli 8.8 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava 1x základní syntetický nátěr v min. tl. 60 μm + vrchní nátěr v min. tl. 100  μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně protipožární nátěr ocelové konstrukce - Specifikace dle PBŘS "
	
	
	
	
	

	152
	943
	43099903 SPC
	D+M Ztužující sloupky a úhelníky pro keramickou stěnu - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	523 370,60
	523 370,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Nosníky, úhelníky včetně osazení a kotvících prvků, podlití. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Ocelová konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava 1x základní syntetický nátěr v min. tl. 80 μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Ocelové profily IPE kotvené přes kotevní plech kotvami do ŽB nosné konstrukce objektu. Hmotnost ocelové konstrukce ztužujících sloupků a úhelníků, včetně kotvení ± 5 900 kg. "
	
	
	
	
	

	153
	943
	43099905 SPC
	D+M Zastřešení z válcovaných nosníků - Specifikace dle PD
	m2
	2072,00
	3 101,72
	6 426 763,84
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Cena včetně kotvení pomocí vysokopevnostních chemických kotev, v ceně podlití vysokopevnostní cementovou zálivkou C25/30"
	
	
2072,00
	
	
	

	
	
	
	" Hmotnost ocelové konstrukce vč. kotvení - 85 000 kg. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Nosné prvky z oceli dle ČSN EN 10025+A1 S235. Závitové tyče a šrouby z oceli 8.8 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava 1x základní syntetický nátěr v min. tl. 60 μm + vrchní nátěr v min. tl. 100  μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně protipožární nátěr ocelové konstrukce - Specifikace dle PBŘS "
	
	
	
	
	

	154
	943
	43099906 SPC
	D+M Ocelová konstrukce markýzy - Specifikace dle PD
	m2
	21,30
	2 922,29
	62 244,78
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ocelová konstrukce, táhla, trapézový plech, ukotvení markýzy k objektu "
	
	21,30
	
	
	

	
	
	
	" Hmotnost ocelové konstrukce vč. kotvení - 650 kg. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Nosné prvky z oceli dle ČSN EN 10025+A1 S235. Závitové tyče a šrouby z oceli 8.8 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Venkovní ocelové konstrukce - žárové pozinkování v min. tl. 100 μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně protipožární nátěr ocelové konstrukce - Specifikace dle PBŘS "
	
	
	
	
	

	155
	943
	43099907 SPC
	D+M Ocelová konstrukce markýzy - Specifikace dle PD
	m2
	30,60
	2 816,44
	86 183,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ocelová konstrukce, táhla, trapézový plech, ukotvení markýzy k objektu "
	
	30,60
	
	
	

	
	
	
	" Hmotnost ocelové konstrukce vč. kotvení - 900 kg. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Nosné prvky z oceli dle ČSN EN 10025+A1 S235. Závitové tyče a šrouby z oceli 8.8 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Venkovní ocelové konstrukce - žárové pozinkování v min. tl. 100 μm. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně protipožární nátěr ocelové konstrukce - Specifikace dle PBŘS "
	
	
	
	
	

	156
	943
	999M4301 SPC
	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	10 080,33
	10 080,33
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	157
	933
	HZS3121
	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí
	hod
	20,00
	456,64
	9 132,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43."
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	87 666 672,34



CELKEM	D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ	87 666 672,34



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
Část:  D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
PSV	Práce a dodávky PSV	2 360 752,17

	
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	2 360 752,17
	

	1
	766
	766999101 SPC
	D+M Fasádní dveře 1300x2100mm -Specifikace ve výpisu dveří - DF01
	kus
	1,00
	36 413,17
	36 413,17
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	2
	766
	766999102 SPC
	D+M Fasádní dveře 1100x2100mm, PO EW 15 DP1- C2 - Specifikace ve výpisu dveří - DF02
	kus
	2,00
	61 743,01
	123 486,02
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	3
	766
	766999103 SPC
	D+M Dveře 800x2020mm - Specifikace ve výpisu dveří - D01
	kus
	1,00
	7 247,76
	7 247,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	4
	766
	766999104 SPC
	D+M Dveře 800x2020mm - Specifikace ve výpisu dveří - D02
	kus
	1,00
	8 054,18
	8 054,18
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	5
	766
	766999105 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EI 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D03
	kus
	1,00
	12 197,20
	12 197,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	6
	766
	766999106 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EI 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D04
	kus
	1,00
	12 197,20
	12 197,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	7
	766
	766999107 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EI 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D05
	kus
	1,00
	11 390,77
	11 390,77
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	8
	766
	766999108 SPC
	D+M Dveře 1600x2020mm, PO EI 15 DP3 - C1 - Specifikace ve výpisu dveří - D06
	kus
	1,00
	44 756,65
	44 756,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	9
	766
	766999109 SPC
	D+M Dveře 1000x2020mm, PO EI 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D07
	kus
	1,00
	23 285,56
	23 285,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	10
	766
	766999110 SPC
	D+M Dveře 2600x2550mm, PO EI 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D08
	kus
	1,00
	107 153,88
	107 153,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	11
	766
	766999111 SPC
	D+M Dveře 2600x2550mm, PO EI 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D09
	kus
	1,00
	107 153,88
	107 153,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	12
	766
	766999112 SPC
	D+M Dveře 2600x2550mm, PO EI 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D10
	kus
	1,00
	107 153,88
	107 153,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	13
	766
	766999113 SPC
	D+M Dveře 2600x2550mm, PO EI 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D11
	kus
	6,00
	107 153,88
	642 923,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	14
	766
	766999114 SPC
	D+M Dveře 1200x2020mm, PO EI 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D12
	kus
	3,00
	27 116,08
	81 348,24
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	15
	766
	766999115 SPC
	D+M Dveře 1800x2020mm, PO EW 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D13
	kus
	2,00
	47 175,93
	94 351,86
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	16
	766
	766999116 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EW 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D14
	kus
	1,00
	21 168,69
	21 168,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	17
	766
	766999117 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EW 45 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D15
	kus
	1,00
	21 168,69
	21 168,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	18
	766
	766999118 SPC
	D+M Dveře 900x2020mm, PO EI 15 DP3 - C1 - Specifikace ve výpisu dveří - D16
	kus
	1,00
	21 975,11
	21 975,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	19
	766
	766999119 SPC
	D+M Dveře 1700x2020mm, PO EI 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D17
	kus
	1,00
	60 280,36
	60 280,36
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	20
	766
	766999120 SPC
	D+M Dveře 1700x2020mm, PO EW 15 DP3 - C1 - Specifikace ve výpisu dveří - D18
	kus
	1,00
	46 067,10
	46 067,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	21
	766
	766999121 SPC
	D+M Dveře 1700x2020mm, PO EW 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D19
	kus
	1,00
	46 067,10
	46 067,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	22
	766
	766999122 SPC
	D+M Dveře 2600x2550mm - Specifikace ve výpisu dveří - D20
	kus
	1,00
	92 638,21
	92 638,21
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	23
	766
	766999123 SPC
	D+M Dveře 2700x2600mm, PO EW 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D21
	kus
	1,00
	109 573,16
	109 573,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	24
	766
	766999124 SPC
	D+M Dveře 2550x2050mm, PO EW 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D22
	kus
	2,00
	81 348,24
	162 696,48
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	25
	766
	766999125 SPC
	D+M Dveře 1600x2020mm, PO EW 30 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D23
	kus
	3,00
	44 756,65
	134 269,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	26
	766
	766999126 SPC
	D+M Dveře 1600x2020mm, PO EW 15 DP3 - C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D24
	kus
	1,00
	44 756,65
	44 756,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zárubeň, práh, kování a příslušenství dle PD, vč. systému generálního klíče. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Uvedený rozměr dveří je vč. zárubně. "
	
	
	
	
	

	27
	766
	766999127 SPC
	D+M Vrata 2700x2600mm -- Specifikace ve výpisu dveří - V01
	kus
	4,00
	33 518,10
	134 072,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství dle PD, napojení na elektro, prokabelování, apod. "
	
	
	
	
	

	28
	766
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	%
	1,10
	23 350,67
	25 685,74
	CS ÚRS 2019 01

	29
	HZS
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	50,00
	424,38
	21 219,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "
	
	50,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	2 360 752,17



CELKEM	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	2 360 752,17



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
Část:  D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	752 026,88

	
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	752 026,88
	

	1
	766
	766999101 SPC
	D+M Okno 1000x2000mm - Specifikace ve výpisu oken - 001
	kus
	21,00
	21 387,78
	449 143,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	9,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	12,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet, sítě proti hmyzu a příslušenství dle PD "
	
	
	
	
	

	2
	766
	766999102 SPC
	D+M Okno 2000x1000mm - Specifikace ve výpisu oken - 002
	kus
	3,00
	22 943,18
	68 829,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet, sítě proti hmyzu a příslušenství dle PD "
	
	
	
	
	

	3
	766
	766999103 SPC
	D+M Okno 14400x900mm - Specifikace ve výpisu oken - 003
	kus
	2,00
	104 448,23
	208 896,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "
	
	
	
	
	

	4
	766
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	%
	1,10
	7 438,45
	8 182,30
	CS ÚRS 2019 01

	5
	HZS
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	40,00
	424,38
	16 975,20
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "
	
	40,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	752 026,88



CELKEM	D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	752 026,88



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
Část:  D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	1 102 027,39

	
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	1 102 027,39
	

	
1
	
767
	
767999001 SPC
	
D+M Vnitřní ocelové schodiště včetně zábradlí - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1
	
kus
	
1,00
	
135 272,95
	
135 272,95
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
2
	
767
	
767999002 SPC
	
D+M Vnitřní ocelové schodiště včetně zábradlí - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2
	
kus
	
1,00
	
140 968,34
	
140 968,34
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	3
	767
	767999003 SPC
	D+M Schodišťové zábradlí - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z3
	m
	13,00
	4 838,56
	62 901,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství a kotvící prvky. "
	
	13,00
	
	
	

	4
	767
	767999004 SPC
	D+M Madlo schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z4
	m
	11,00
	1 864,86
	20 513,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství a kotvící prvky. "
	
	11,00
	
	
	

	5
	767
	767999005 SPC
	D+M Ochrana deštových svodů - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z5
	kus
	16,00
	2 121,91
	33 950,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1.NP "
	
	8,00
	
	
	

	
	
	
	" 2.NP "
	
	8,00
	
	
	

	6
	767
	767999006 SPC
	D+M Zábradlí mezaninu demontovatelné - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z6
	kus
	2,00
	21 672,70
	43 345,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	7
	767
	767999007 SPC
	D+M Zádržný systém - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z7
	m
	182,00
	817,90
	148 857,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	8
	767
	767999008 SPC
	D+M Schodišťové zábradlí - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z8
	m
	34,00
	7 257,84
	246 766,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	9
	767
	767999009 SPC
	D+M Ochrana těles UT- Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z9
	kus
	2,00
	7 272,96
	14 545,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1.NP "
	
	2,00
	
	
	

	10
	767
	767999010 SPC
	D+M Ochrana těles UT- Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z10
	kus
	8,00
	7 363,68
	58 909,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1.NP "
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	" 2.NP "
	
	4,00
	
	
	

	11
	767
	767999011 SPC
	D+M Ochrana těles UT- Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z11
	kus
	3,00
	7 909,02
	23 727,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1.NP "
	
	3,00
	
	
	

	12
	767
	767999012 SPC
	D+M Ochrana těles UT- Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z12
	kus
	2,00
	6 758,86
	13 517,72
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2.NP "
	
	2,00
	
	
	

	13
	767
	767999013 SPC
	D+M Rampa do stávající budovy - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z13
	kus
	1,00
	117 939,83
	117 939,83
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2.NP "
	
	1,00
	
	
	

	14
	767
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	1,81
	10 824,35
	19 592,07
	CS ÚRS 2019 01

	15
	HZS
	HZS2131
	Hodinová zúčtovací sazba zámečník
	hod
	50,00
	424,38
	21 219,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "
	
	50,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	1 102 027,39



CELKEM	D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1 102 027,39



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
Část:  D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	647 858,25

	
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	647 858,25
	

	
1
	
764
	
764244411
	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš  přes 800 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K1
	
m2
	
165,44
	
1 864,86
	
308 522,44
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	176*0,940
	
	165,44
	
	
	

	
	
	
	" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti ptákům, OSB deska."
	
	
	
	
	

	
2
	
764
	
764244407 RTO
	D+M Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 600 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K2
	
m
	
50,60
	
1 118,92
	
56 617,35
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	46*1,1
	
	50,60
	
	
	

	
	
	
	" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti ptákům, OSB deska."
	
	
	
	
	

	
3
	
764
	
764244406 RTO
	D+M Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 540 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K3
	
m
	
9,35
	
1 007,02
	
9 415,64
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	8,5*1,1
	
	9,35
	
	
	

	
	
	
	" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti ptákům, OSB deska."
	
	
	
	
	

	
4
	
764
	
764541415
	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K4
	
m
	
22,00
	
1 602,77
	
35 260,94
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	20,0*1,1
	
	22,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, hranatá čela, hranaté žlabové háky."
	
	
	
	
	

	
5
	
764
	
764548403
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn předzvětralého plechu o straně 100 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K5
	
m
	
62,70
	
2 590,64
	
162 433,13
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	57,0*1,1
	
	62,70
	
	
	

	
	
	
	" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, hranaté kotlíky - 6 kusů."
	
	
	
	
	

	
6
	
764
	
764242405 RTO
	D+M Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 420 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K6
	
m
	
24,20
	
783,24
	
18 954,41
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	22*1,1
	
	24,20
	
	
	

	
	
	
	
" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí."
	
	
	
	
	

	
7
	
764
	
764545411 RTO
	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z TiZn předzvětralého plechu rš 820 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K7
	
m
	
20,90
	
1 529,19
	
31 960,07
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	19*1,1
	
	20,90
	
	
	

	
	
	
	
" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti ptákům, ukončovací čela s pojistným přepadem, svodné potrubí včetně odboček a kolen pro napojení na svod střechy."
	
	
	
	
	

	
8
	
764
	
764341415 RTO
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 360 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K8
	
m
	
3,85
	
671,35
	
2 584,70
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí."
	
	
3,85
	
	
	

	
9
	
764
	
764241435 RTO
	Oplechování nároží z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm  - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K9
	
m
	
4,50
	
745,94
	
3 356,73
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí."
	
	
4,50
	
	
	

	10
	764
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	%
	1,61
	6 375,93
	10 265,25
	CS ÚRS 2019 01

	11
	764
	HZS2151
	Hodinová zúčtovací sazba klempíř
	hod
	20,00
	424,38
	8 487,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764"
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	647 858,25



CELKEM	D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	647 858,25



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
Část:  D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	484 473,71

	
	
	790
	Ostatní práce a dodávky
	
	
	
	484 473,71
	

	1
	790
	790999101 SPC
	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový  - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP.1
	kus
	30,00
	756,02
	22 680,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	10,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	5,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	15,00
	
	
	

	2
	790
	790999102 SPC
	D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový  - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP.2
	kus
	2,00
	1 461,65
	2 923,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
3
	
790
	
790999103 SPC
	D+M Hydrantový systém nástěnný, stěny s tvarově stálou hadicí D25 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H
	
kus
	
5,00
	
6 552,21
	
32 761,05
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" Součástí nerezová skříň  zabudovaná do zdi s ramenem a navijákem, včetně připojení na požární vodovod, tvarovek, armatur a příslušenství. "
	
	
	
	
	

	4
	790
	790999104 SPC
	D+M Tabulka požární evakuační plán -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP.1
	kus
	4,00
	1 189,48
	4 757,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,00
	
	
	

	5
	790
	790999105 SPC
	D+M Tabulka požární poplachová směrnice -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP.2
	kus
	2,00
	1 189,48
	2 378,96
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
6
	
790
	
790999106 SPC
	
D+M Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP.3
	
kus
	
4,00
	
75,60
	
302,40
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	7
	790
	790999107 SPC
	D+M Klíčový trezor požární ochrany -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - KT
	kus
	1,00
	42 841,39
	42 841,39
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Stávající objekt "
	
	1,00
	
	
	

	8
	790
	790999108 SPC
	D+M Výlez na střechu -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - VS
	kus
	1,00
	35 281,15
	35 281,15
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Střecha "
	
	1,00
	
	
	

	9
	790
	790999109 SPC
	D+M Revizní dvířka do podhledu - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - RD
	kus
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	1,00
	
	
	

	10
	790
	790999110 SPC
	D+M Výlez do podstřešního prostoru - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - VP
	kus
	1,00
	15 120,49
	15 120,49
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	11
	790
	790999111 SPC
	D+M Ochrana rohů sloupů - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OR.1
	kus
	15,00
	2 346,70
	35 200,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	15,00
	
	
	

	12
	790
	790999112 SPC
	D+M Ochrana rohů stěn - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OR.2
	kus
	3,00
	253,02
	759,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,00
	
	
	

	13
	790
	790999113 SPC
	D+M Ochrana rohů sloupů - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OR.3
	kus
	7,00
	1 939,45
	13 576,15
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2NP "
	
	7,00
	
	
	

	14
	790
	790999114 SPC
	D+M Ochrana rohů sloupů - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OR.4
	kus
	2,00
	1 072,55
	2 145,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	15
	790
	790999115 SPC
	D+M Dilatační lišta rovná/rohová - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - DL
	kus
	5,00
	1 599,75
	7 998,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	5,00
	
	
	

	16
	790
	790999116 SPC
	D+M Požární roleta - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - PR
	kus
	2,00
	125 953,69
	251 907,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 1NP - MEZANIN "
	
	2,00
	
	
	

	17
	790
	79099941 SPC
	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	POLOŽKA ZRUŠENA
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	18
	790
	998790201 RTO
	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m
	%
	1,10
	4 792,03
	5 271,23
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	19
	790
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	20,00
	302,41
	6 048,20
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	484 473,71



CELKEM	D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	484 473,71



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A PILOTY JKSO:   801.46.2/3.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	
Cena jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	11 449 721,45

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 536 335,31
	

	1
	001
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	120,00
	82,46
	9 895,20
	CS ÚRS 2019 01

	2
	001
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	15,00
	47,78
	716,70
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	25,00
	336,68
	8 417,00
	CS ÚRS 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	18,00
	275,19
	4 953,42
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	131201103
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku
	m3
	2422,70
	88,91
	215 402,26
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení nevhodné zeminy a navážek " 1350,0*(1,3-0,2)
	
	1485,00
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení pro založení objektu " 1100,0*0,7+(33,0*2+33,8+6,0*2)*3,0*0,5
	
	937,70
	
	
	

	6
	003
	131201109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	1211,35
	23,39
	28 333,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost 50% " 2422,7*0,50
	
	1211,35
	
	
	

	7
	003
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	72,68
	92,23
	6 703,37
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Přemístění z jámy z hloubky > 1,0m - 3% z celkového objemu " 2422,7*0,03
	
	72,68
	
	
	

	8
	003
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	2593,25
	97,68
	253 308,66
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zpětné násypy štěrkem " 57,5*45,1
	
	2593,25
	
	
	

	9
	003
	58337344 RTO
	štěrkopísek frakce 0/63
	t
	5186,50
	383,05
	1 986 688,83
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dosypání štěrku pro založení objektu " (2593,25) *2,0
	
	5186,50
	
	
	

	10
	003
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	3740,00
	5,86
	21 916,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Úprava pláně " 1350,0+2390,0
	
	3740,00
	
	
	

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	5 019 895,49
	

	11
	215
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	3740,00
	6,67
	24 945,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zhutnění pláně. " 1350,0+2390,0
	
	3740,00
	
	
	

	12
	226
	226212614
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. IV
	m
	72,00
	951,73
	68 524,56
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,0*8,0+2,0*8,0
	
	72,00
	
	
	

	13
	226
	226213214
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV
	m
	180,00
	1 098,16
	197 668,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,0*10,0
	
	180,00
	
	
	

	14
	226
	226213314
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. IV
	m
	308,00
	1 098,16
	338 233,28
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	28,0*11,0
	
	308,00
	
	
	

	15
	226
	226213714
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. IV
	m
	394,00
	1 317,79
	519 209,26
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	11,0*11,0+21,0*13,0
	
	394,00
	
	
	

	
16
	
231
	
231212112
	
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového
	
m
	
72,00
	
146,42
	
10 542,24
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	2,0*8,0+7,0*8,0
	
	72,00
	
	
	

	
17
	
231
	
231212113
	
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového
	
m
	
180,00
	
219,63
	
39 533,40
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	18,0*10,0
	
	180,00
	
	
	

	
18
	
231
	
231212213
	
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového
	
m
	
702,00
	
219,63
	
154 180,26
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	28,0*11,0+11,0*11,0+21,0*13,0
	
	702,00
	
	
	

	19
	589
	589329360
	směs pro beton třída C25-30 XC2, XA1 frakce do 16 mm
	m3
	856,83
	1 962,03
	1 681 121,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" beton pro piloty" 72,0*0,312*1,1
	
	24,71
	
	
	

	
	
	
	" beton pro piloty" 488,0*0,637*1,1
	
	341,94
	
	
	

	
	
	
	" beton pro piloty" 394,0*1,131*1,1
	
	490,18
	
	
	

	20
	231
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	t
	54,53
	32 944,68
	1 796 321,20
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž pilot 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného " (72,0*0,312+488,0*0,637+394,0*1,131)*0,070
	
	
54,53
	
	
	

	21
	239
	239111113
	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm
	m
	43,50
	4 358,98
	189 615,63
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	87,0*0,5
	
	43,50
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	1 854 355,18
	

	22
	978
	97899946 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	3201,70
	565,51
	1 810 593,37
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Odvoz zeminy z výkopů "
	
	2422,70
	
	
	

	
	
	
	" Odvoz zeminy z pilot "
	
	779,00
	
	
	

	23
	978
	99799932 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením suti
	t
	73,91
	592,12
	43 761,81
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
73,91
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	2 039 135,47
	

	24
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	7329,52
	277,21
	2 031 817,07
	CS ÚRS 2019 01

	25
	999
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	20,00
	365,92
	7 318,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
20,00
	
	
	





Celkem	11 449 721,45



CELKEM	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A PILOTY	11 449 721,45



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.











Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.1.b.11. POŽÁRNÍ NÁDRŽ
JKSO: 825.79.1.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	783 454,16

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	132 471,89
	

	1
	001
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	16,00
	82,46
	1 319,36
	CS ÚRS 2019 01

	2
	001
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	2,00
	47,78
	95,56
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	10,00
	336,68
	3 366,80
	CS ÚRS 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	4,00
	275,19
	1 100,76
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	34,01
	471,76
	16 045,97
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příplatek - 10 % " (340,13)*0,1
	
	34,01
	
	
	

	6
	001
	131201102
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	340,13
	178,42
	60 685,99
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení nezapažené jámy pro požární nádrž "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Jáma " 7*7*4,3
	
	210,70
	
	
	

	
	
	
	" Svahovaná část " ((((2,15*4,3)/2)*7)*2)*2
	
	129,43
	
	
	

	7
	001
	131201209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
	m3
	170,07
	44,05
	7 491,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost - 50 % " 340,13*0,5
	
	170,07
	
	
	

	8
	001
	161101103
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	81,63
	291,32
	23 780,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Přemístění výkopku za hloubení jam - 24 % " (340,13)*0,24
	
	81,63
	
	
	

	9
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	190,27
	97,68
	18 585,28
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	
" Zásyp vykopanou zeminou kolem požární nádrže - svahovaná část " ((((1,85*3,53)/2)*7)*2)*2
	
	
91,43
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp vykopanou zeminou kolem požární nádrže - jáma " 1*3,53*7*2*2
	
	98,84
	
	
	

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	133 713,36
	

	10
	011
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	49,00
	6,67
	326,83
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hutnění podloží pod základy " 7*7
	
	49,00
	
	
	

	11
	011
	271532212 RTO
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
	m3
	12,85
	1 522,13
	19 559,37
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Lože ze štěrkodrtě pod podkladní beton požární nádrže - tl. 250 mm " 0,25*(7*7)+0,6
	
	12,85
	
	
	

	12
	011
	273322511
	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, XC2, XA1
	m3
	10,00
	3 003,94
	30 039,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" ŽB dno požární nádrže z konstrukčního betonu C 25/30 - XC2, XA1 (CZ)-Cl 0,2-Dmax 22-S3, dle ČSN 12390-8, maximální průsak 35 mm " 0,4*5*5
	
	
10,00
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "
	
	
	
	
	

	13
	011
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	20,90
	624,98
	13 062,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění dna požární nádrže "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Venkovní bednění dna " (0,5*5*4)*1,1
	
	11,00
	
	
	

	
	
	
	" Vnitřní bednění dna " (0,5*4,5*4)*1,1
	
	9,90
	
	
	

	14
	011
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	20,90
	181,45
	3 792,31
	CS ÚRS 2019 01

	15
	011
	273361821
	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	1,60
	41 833,36
	66 933,38
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž základového dna 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 10*0,16
	
	1,60
	
	
	

	
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	233 729,39
	

	16
	011
	311321411
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30, XC2, XA1 bez výztuže
	m3
	13,78
	3 175,30
	43 739,76
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stěny požární nádrže z konstrukčního betonu C 25/30 - XC2, XA1 (CZ)-Cl 0,2-Dmax 22-S3, dle ČSN 12390-8, maximální průsak 35 mm  " (0,25*2,90*(5*2+4,5*2))
	
	
13,78
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "
	
	
	
	
	

	17
	011
	311351121
	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	121,22
	624,98
	75 760,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění stěn pod stanicí. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Venkovní bednění stěn " (2,9*5*4)*1,1
	
	63,80
	
	
	

	
	
	
	" Vnitřní bednění stěn " (2,9*4,5*4)*1,1
	
	57,42
	
	
	

	18
	011
	311351122
	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
	m2
	121,22
	181,45
	21 995,37
	CS ÚRS 2019 01

	19
	011
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	2,20
	41 833,36
	92 234,19
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž stěn požární nádrže 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 13,78*0,16
	
	2,20
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	100 355,70
	

	20
	011
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	7,51
	3 175,30
	23 846,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Strop nad požární nádrží z konstrukčního betonu C 25/30 - XC2, XA1 (CZ)-Cl 0,2-Dmax 22-S3, dle ČSN 12390-8, maximální průsak 35 mm  " 0,25*5*5+(0,2*1,5*5-(0,2*1*1,2))
	
	
7,51
	
	
	

	21
	011
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	28,05
	332,65
	9 330,83
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění stropu požární nádrže "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Venkovní část "0,45*5*4
	
	9,00
	
	
	

	
	
	
	" Spodní část "4,5**4,5-1*1,2
	
	19,05
	
	
	

	22
	011
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	28,05
	131,04
	3 675,67
	CS ÚRS 2019 01

	23
	011
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm
	m2
	20,25
	181,45
	3 674,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podpěrná konstrukce při betonáži stropu požární nádrže " 4,5*4,5
	
	20,25
	
	
	

	24
	011
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm
	m2
	20,25
	80,64
	1 632,96
	CS ÚRS 2019 01

	25
	011
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,20
	41 833,36
	50 266,97
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž stropu požární nádrže 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 7,51*0,16
	
	1,20
	
	
	

	26
	011
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
	m2
	28,09
	282,25
	7 928,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podkladní betonová deska pro požární nádrž - tl. 100 mm " (5,3*5,3)
	
	28,09
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	137 988,68
	

	27
	978
	97899941 SPC
	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku
	m3
	190,27
	139,91
	26 620,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení " (91,43+98,84)
	
	190,27
	
	
	

	28
	978
	97899942 SPC
	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití
	m3
	190,27
	139,91
	26 620,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp kolem objektu. " (91,43+98,84)
	
	190,27
	
	
	

	29
	949
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	149,86
	565,51
	84 747,33
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 340,13-(91,43+98,84)
	
	
149,86
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	45 195,13
	

	30
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	124,85
	277,21
	34 610,78
	CS ÚRS 2019 01

	31
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	35,00
	302,41
	10 584,35
	CS ÚRS 2019 01













	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
35,00
	
	
	

	
	
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
47 969,35
	

	
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	20 801,47
	

	32
	711
	711999101 SPC
	D+M Asfaltový penetrační nátěr - Specifikace dle PD
	m2
	44,85
	28,95
	1 298,41
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Penetrační nátěr pro provedení HI na požární nádrži "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Asfaltový penetrační nátěr " ((5*5)+(0,7*(5*4)))*1,15
	
	44,85
	
	
	

	33
	711
	711999102 SPC
	D+M Hydroizolace - Specifikace dle PD
	m2
	45,55
	245,46
	11 180,70
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hydroizolační asfaltový pás pro zaizolování požární nádrže "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vodorovná hydroizolace - horní plocha " (5*5)*1,15
	
	28,75
	
	
	

	
	
	
	" Svislá hydroizolace - stěna " (0,7*(5*4))*1,2
	
	16,80
	
	
	

	
	
	
	" - V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění protup,asfaltový penetrační nátěr. "
	
	
	
	
	

	34
	711
	711999103 SPC
	D+M Separační geotextilie - Specifikace dle PD
	m2
	44,85
	75,60
	3 390,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" - Geotextilie jako ochrana tepelné izolace u stropní části požární nádrže "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Vodorovná část - horní plocha " (5*5)*1,15
	
	28,75
	
	
	

	
	
	
	" Svislá část - stěna " (0,7*(5*4))*1,15
	
	16,10
	
	
	

	
	
	
	" - V ceně kotvící a spojovací prvky. "
	
	
	
	
	

	35
	711
	998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
	%
	3,42
	201,14
	687,90
	CS ÚRS 2019 01

	36
	711
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	10,00
	424,38
	4 243,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711. "
	
	10,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	27 167,88
	

	37
	713
	713999901 SPC
	D+M Tepelné izolace požární nádrže - Specifikace dle PD
	m2
	42,90
	570,19
	24 461,15
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" TI pro zateplení požární nádrže "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Svislá část - stěna " (0,7*(5*4))*1,1
	
	15,40
	
	
	

	
	
	
	" Vodorovná část - horní plocha " (5*5)*1,1
	
	27,50
	
	
	

	38
	713
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	%
	2,20
	265,83
	584,83
	CS ÚRS 2019 01

	39
	713
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	5,00
	424,38
	2 121,90
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713. "
	
	5,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
89 210,89
	

	
	
	01-M
	Ostatní práce a dodávky
	
	
	
	89 210,89
	

	40
	936
	001999901 SPC
	D+M Vybavení a vystrojení šachty - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	85 682,78
	85 682,78
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně ocelové rámy pro usazení roštu kalové jímky + mřížový poklop, nerezový žebřík, odvětrávací potrubí + komínky vč. provedení, prostupů a příslušenství, uzamykatelný polypropylenový poklop s TI světlosti 600/800 mm třídy zatížení A 15, sací koš čerpadla, těsnící prvky a další příslušenství nutné pro provedení PN dle projektové dokumentace
	
	

1,00
	
	
	

	41
	936
	001999901 SPC
	D+M Příslušenství k zabezpečení požární nádrže - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	3 528,11
	3 528,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně: Požární tabulka z PVC desky lehké, pěněné tl. 3 mm rozměrů 200×300 mm, zabezpečený vstup proti neoprávěnému vstupu. V ceně také sloupek pro umístění tabulky 2 m nad terén, vč výkopových prací, základů a veškerého dalšího nutného příslušenství. "
	
	
1,00
	
	
	





Celkem	920 634,39



CELKEM	D.1.1.b.11. POŽÁRNÍ NÁDRŽ	920 634,39



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt: D.1.3.2. EPS



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	742 257,43

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Elektrická Požární signalizace
	
	
	
	620 536,80
	

	1
	741
	741999101 SPC
	D+M Výměna ústředny EPS komplet dle ČSN EN 54-1 - Specfikace dle PD
	kus
	1,00
	41 616,63
	41 616,63
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně linkových, vstupních, výstupních modulů, zdroje, akumulátorů, boxu, montáže, zapojení, programování, zkušebního provozu, doplnění kabeláže včetně úložného materiálu"
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně demontáže zařízení a jeho likvidace."
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	2
	741
	741999102 SPC
	D+M Multifunkční Opticko- kouřový, teplotní hlásič  - Specfikace dle PD.
	kus
	97,00
	2 317,32
	224 780,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně patice, instalace, napojení."
	
	97,00
	
	
	

	3
	741
	741999103 SPC
	D+M Tlačítkový hlásič  - Specfikace dle PD
	kus
	19,00
	1 153,44
	21 915,36
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně patice, instalace, napojení."
	
	19,00
	
	
	

	4
	741
	741999104 SPC
	D+M Externí napájecí zdroj 5A  Specfikace dle PD
	kus
	1,00
	3 463,80
	3 463,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně Montáže, zapojení, zkušebního provozu"
	
	1,00
	
	
	

	5
	741
	741999105 SPC
	D+M Akumulátor 12V/ 40Ah - Specfikace dle PD
	kus
	2,00
	3 244,71
	6 489,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně Montáže, zapojení, zkušebního provozu"
	
	2,00
	
	
	

	5a
	741
	7419991051 SPC
	D+M Siréna 110 dB - Specfikace dle PD
	kus
	20,00
	608,60
	12 172,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně Montáže, zapojení, zkušebního provozu"
	
	20,00
	
	
	

	5b
	741
	7419991052 SPC
	D+M Tlačítko Central Stop + Total Stop - Specfikace dle PD
	sada
	1,00
	4 468,86
	4 468,86
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" 2 x tlačítka včetně montáže, zapojení. "
	
	1,00
	
	
	

	6
	741
	741999106 SPC
	D+M Výstupní modul releový linkový 12× výstup - Specfikace dle PD
	kus
	3,00
	10 380,97
	31 142,91
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně instalace, napojení a boxu."
	
	3,00
	
	
	

	7
	741
	741999107 SPC
	D+M Vstupní, výstupní modul linkový 4× vstup 2 × výstup - Specfikace dle PD
	kus
	7,00
	2 075,04
	14 525,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně instalace, napojení a boxu."
	
	7,00
	
	
	

	8
	741
	741999108 SPC
	D+M J-Y(St)Y 2×2×0,8 - Specfikace dle PD
	m
	1250,00
	121,72
	152 150,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně instalace, úložného materiálu, příchytek"
	
	1250,00
	
	
	

	9
	741
	741999109 SPC
	D+M JE-H(St)H 2×2×0,8 - Specfikace dle PD
	m
	750,00
	143,75
	107 812,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně instalace, úložného materiálu, příchytek"
	
	750,00
	
	
	

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Ostatní
	
	
	
	121 720,63
	

	
9a
	
741
	
741999601 SPC
	
D+M Úpravy ve stávající budově související s dopojením kabeláže EPS+Slaboproud - Specifikace dle PD
	
sada
	
1,00
	
56 223,93
	
56 223,93
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Napojení na stávající rozvaděče včetně převodníků, napájecího zdroje, patch kabelů, optické vany, optických spojek, zapojení patch panelu a příslušenství pro zajištění funkčního propojení. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Rozebrání podhledů, zpětná instalace podhledů / nové podhledy, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu.
SDK podhledy plné v ploše cca 8,5 m2 a SDK skládané v ploše cca 12,5 m2. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Demontáž a zpětná montáž svítidel, čidel, bezpečnostních prvků, hlásičů, kamer a veškerých ostatních prvků související se sundáním podhledů. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Zapravení povrchových úprav, vytvoření a zapravení prostupů přes svislé a vodorovné konstrukce, chráničky v prostupech apod.
Dva  prostupy stropem Ø do 50 mm.  Prostupy stěnami 1 ks Ø do 50 mm .
Celkem úprava 3 ks otvorů (stěny z obou stran - malby, omítky, stropy podlaha i spodní část."
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Vceně také případné pomocné lešení pro demontáž podhledů cca 21 m2, úklid plochy 21 m2, případný přesun hmot. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
Jedná se o směsný stavební odpad, předpokládané množství 0,275 t. "
	
	
	
	
	

	10
	741
	741999602 SPC
	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	17 968,18
	17 968,18
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	11
	741
	741999603 SPC
	D+M Pomocný a úložný materiál kabeláže - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	9 853,52
	9 853,52
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně kabelové žlaby, ochranné trubky, lišty. Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "
	
	
1,00
	
	
	

	12
	741
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	50,00
	753,50
	37 675,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "
	
	50,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, drážky, průrazy zdivem, demontáž a zpětná montáž podhledů apod."
	
	
	
	
	





Celkem	742 257,43



CELKEM	D.1.3.2. EPS	742 257,43



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











REKAPITULACE
Stavba:   VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:   D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÁ KANALIZACE



	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3





	
	
	1 717 083,47

	1
	AREÁLOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
	1 124 315,81

	2
	AREÁLOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
	592 767,66

	
	
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÁ KANALIZACE
	
	
	
1 717 083,47

	
	
	
	
	













VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÁ KANALIZACE Část:	AREÁLOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
JKSO: 827.29.A2.1.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	1 107 305,96

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	483 154,41
	

	1
	001
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	24,00
	82,46
	1 979,04
	CS ÚRS 2019 01

	2
	001
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	3,00
	47,78
	143,34
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001401 RTO
	Dočasné zajištění potrubí DN do 200
	m
	25,00
	352,81
	8 820,25
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	16,00
	275,19
	4 403,04
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	48,03
	471,76
	22 657,69
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příplatek - 10 % " (53,03+427,25)*0,1
	
	48,03
	
	
	

	6
	001
	131201202
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	427,25
	484,86
	207 155,47
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení zapažené jámy pro vsakovací nádrž " 9,2*8,6*(4,15+1,25)
	
	427,25
	
	
	

	7
	001
	131201209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
	m3
	213,63
	44,05
	9 410,18
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost - 50 % " 427,25*0,5
	
	213,63
	
	
	

	8
	001
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	53,03
	440,51
	23 359,67
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci - objekt - Š1 " 1,1*4,15*2,5
	
	11,41
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci - Š1 - VN " 1,1*4,15*6,3
	
	28,76
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro šachtu Š1 " 1,425*1,425**4,3
	
	8,73
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro potrubí pro přepad u PN " 1,1*1,5*2,5
	
	4,13
	
	
	

	9
	001
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	26,52
	28,63
	759,12
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost - 50 % " 53,03*0,5
	
	26,52
	
	
	

	10
	001
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	6,00
	127,01
	762,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení pro přepadové potrubí u PN 80% " (((1,5)*2,5)*0,8)*2
	
	6,00
	
	
	

	11
	001
	151101103
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	78,04
	314,51
	24 544,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení pro  rýhu potrubí - 80% " (((2,5+6,3)*4,15)*0,8)*2
	
	58,43
	
	
	

	
	
	
	" Pažení pro šachtu - 80 % " (((1,425*4,3)*4)*0,8)*1
	
	19,61
	
	
	

	12
	001
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	6,00
	76,21
	457,26
	CS ÚRS 2019 01

	13
	001
	151101113
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	78,04
	152,21
	11 878,47
	CS ÚRS 2019 01

	14
	001
	151101202
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m
	m2
	153,79
	170,36
	26 200,01
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení pro jámu vsakovací nádrže - 80% " ((2*8,6*5,4)+(2*9,2*5,4))*0,8
	
	153,79
	
	
	

	15
	001
	151101212
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m
	m2
	153,79
	60,28
	9 270,46
	CS ÚRS 2019 01

	16
	001
	151101302
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m
	m3
	341,80
	64,82
	22 155,37
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Rozepření pro pažení pro jámu vsakovací nádrže - 80% " (9,2*8,6*5,4)*0,8
	
	341,80
	
	
	

	17
	001
	151101312
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m
	m3
	341,80
	14,11
	4 822,80
	CS ÚRS 2019 01

	18
	001
	161101103
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	151,14
	291,32
	44 030,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Přemístění výkopku za hloubení rýh - 100 % " (48,6)*1
	
	48,60
	
	
	

	
	
	
	" Přemístění výkopku za hloubení jam - 24 % " (427,25)*0,24
	
	102,54
	
	
	

	19
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	144,81
	97,68
	14 144,71
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp potrubí dešťové kanalizace - objekt - Š1 - štěrkodrť " (4,15-0,5)*1,1*2,5
	
	10,04
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp potrubí dešťové kanalizace - Š1 - VN - štěrkodrť " (4,15-0,5)*1,1*6,3
	
	25,29
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp VN - vytěženou zeminou - nad VN " 1,3*7,2*6,6-(0,4*0,4*1,3)
	
	61,57
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp VN - vytěženou zeminou - boky, spodek VN " 1,3*8,6*9,2-(1,22*7,2*6,6)
	
	44,88
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp potrupí pro přepad u PN - štěrkodrť " (1,5-0,4)*1,1*2,5
	
	3,03
	
	
	

	20
	583
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	76,72
	383,05
	29 387,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp potrubí štěrkodrtí " (10,04+25,29+3,03)*2
	
	76,72
	
	
	

	21
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	11,91
	565,51
	6 737,41
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí dešťové kanalizace - objekt - Š1 - štěrkodrť " (0,225+0,125)*1,1*2,5
	
	0,96
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp potrubí dešťové kanalizace - Š1 - VN - štěrkodrť " (0,225+0,125)*1,1*6,3
	
	2,43
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp potrubí pro přepad u PN - štěrkodrť " (0,125+0,125)*1,1*2,5
	
	0,69
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp šachty - štěrkodrť " (1,425*1,425*4,15)-(0,2125*0,2125*3,1416*4,15)
	
	7,84
	
	
	

	22
	583
	58344155 RTO
	štěrkodrť frakce 0/16
	t
	24,38
	413,29
	10 076,01
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkodrtí " (0,96+0,96+2,43)*2
	
	8,70
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp šachty štěrkodrtí " (7,84)*2
	
	15,68
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 452,11
	

	23
	271
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku
	m3
	4,55
	1 199,56
	5 452,11
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod potrubí dešťové kanalizace - tl. 150 mm " 0,15*1,1*(2,5+6,3)
	
	1,45
	
	
	

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod potrubí připojovací - tl. 150 mm " 0,15*1,1*(2,5)
	
	0,41
	
	
	

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod vsakovací nádrž - tl. 50 mm " 0,05*6,6*7,2
	
	2,38
	
	
	

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod revizní šachti - tl. 150 mm " 0,15*(1,425*1,425)*1
	
	0,30
	
	
	

	
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	327 935,56
	

	24
	271
	871270300 SPC
	D+M Kanalizační potrubí z polyvinylchloridu KG PVC DN 110 - Specifikace dle PD
	m
	2,75
	262,09
	720,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí polypropylenové " 1,1*(2,5)
	
	2,75
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	25
	271
	871350300 SPC
	D+M Kanalizační potrubí z polypropylenu PP UR 2 SN10 DN 200 - Specifikace dle PD
	m
	9,68
	836,67
	8 098,97
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí polypropylenové " 1,1*(2,5+6,3)
	
	9,68
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	26
	271
	8719991041 SPC
	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD
	m
	12,43
	30,24
	375,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Fólie pro potrubí dešťové kanalizace - DN 200 " 1,1*(2,5+6,3)
	
	9,68
	
	
	

	
	
	
	" Fólie pro potrubí připojovací u PN - DN 110 " 1,1*(2,5)
	
	2,75
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně lisovacích spojek "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	27
	871
	892998101 SPC
	D+M Prostup potrubí stěnou budov - otvor do D 300mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	3 528,11
	3 528,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	28
	871
	971999601 SPC
	D+M Napojení potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	2 016,07
	4 032,14
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. "
	
	
2,00
	
	
	

	29
	871
	971999602 SPC
	D+M Napojení potrubí kanalizace do nádrží - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	2 520,08
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Napojení kalanizačního dešťového potrubí do VN a napojení kanalizačního potrubí pro přepad do PN "
	
	
2,00
	
	
	













	
	
	
	" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. "
	
	
	
	
	

	
30
	
871
	
971999603 SPC
	D+M Napojení potrubí kanalizace pro přepad na stávající kanalizační potrubí - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
2 520,08
	
2 520,08
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství, vč. přesunu hmot, odvozu suti. "
	
	
1,00
	
	
	

	31
	871
	971999604 SPC
	D+M Revizní šachty na kanalizačním potrubí - DN 425 z PP - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	11 289,97
	11 289,97
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Šachta kruhová z polypropylenu DN=425mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže, konus a betonový prstenec. V ceně litinový poklop kruhový. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty. "
	
	
1,00
	
	
	

	32
	871
	971999605 SPC
	D+M Vsakovací nádrž - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	292 329,50
	292 329,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Zasakovací bloky o rozměrech 1,205×0,6×0,305 m - 262 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Boční stěny o rozměrech 0,6×0,6 m - 88 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vrchní krytky o rozmětrech 0,55×0,55 m - 131 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Univerzální spojky - 131 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Integrované kontrolní šachty - 2 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Litinový poklop D 400 s větracími otvory - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Geotextílie 200g/m2 - 200 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Střední a vrchní díl vpusti výšky 35 cm - 4ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně dále podbetonávka poklopu, veškeré příslušenství zasakovacího zařízení výše neuvedené pro zajištění funkce, apod. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	241 016,13
	

	33
	978
	97899941 SPC
	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku
	m3
	106,45
	139,91
	14 893,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení " 61,57+44,88
	
	106,45
	
	
	

	34
	978
	97899942 SPC
	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití
	m3
	106,45
	139,91
	14 893,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp kolem objektu. " 61,57+44,88
	
	106,45
	
	
	

	35
	949
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	373,52
	565,51
	211 229,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 427,25+52,72-(61,57+44,88)
	
	
373,52
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	49 747,75
	

	36
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	141,28
	277,21
	39 163,40
	CS ÚRS 2019 01

	37
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	35,00
	302,41
	10 584,35
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
35,00
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
17 009,85
	

	
	
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	17 009,85
	

	38
	923
	230170013
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125
	m
	2,50
	23,18
	57,95
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zkouška kanalizace - potrubí pro přepad " 2,5
	
	2,50
	
	
	

	39
	923
	230170014
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200
	m
	8,80
	36,29
	319,35
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zkouška kanalizace - potrubí dešťové " 2,5+6,3
	
	8,80
	
	
	

	40
	923
	230999407 SPC
	D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti kanalizace - Specifikace dle PD
	sada
	3,00
	4 536,15
	13 608,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zkouška kanalizace "
	
	3,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "
	
	
	
	
	

	41
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	10,00
	302,41
	3 024,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
10,00
	
	
	





Celkem	1 124 315,81



CELKEM	AREÁLOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ	1 124 315,81



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÁ KANALIZACE Část:	AREÁLOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
JKSO: 827.29.A2.1.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	570 361,47

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	311 972,48
	

	1
	001
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	32,00
	82,46
	2 638,72
	CS ÚRS 2019 01

	2
	001
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	4,00
	47,78
	191,12
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001401 RTO
	Dočasné zajištění potrubí DN do 200
	m
	35,00
	352,81
	12 348,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	25,00
	275,19
	6 879,75
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	13,83
	471,76
	6 522,55
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příplatek - 10 % " 138,26*0,1
	
	13,83
	
	
	

	6
	001
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	138,26
	277,21
	38 326,97
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - objekt - Š2 " 1,1*3,15*1,0
	
	3,47
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - Š2 - ČOV " 1,1*3,15*4,1
	
	14,21
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - ČOV - Š3 " 1,1*3,15*1,0
	
	3,47
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - Š3 - Š4 " 1,1*3,15*28,0
	
	97,02
	
	
	

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro šachty - Š2, Š3, Š4 " (1,425*1,425**3,3)*3
	
	20,10
	
	
	

	7
	001
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	69,13
	28,63
	1 979,19
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost - 50 % " 138,26*0,5
	
	69,13
	
	
	

	8
	001
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	217,01
	229,83
	49 874,95
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení pro splaškové potrubí - 80% " (((1+4,1+1+28)*3,15)*0,8)*2
	
	171,86
	
	
	

	
	
	
	" Pažení pro revizní šachty - 80 % " (((1,425*3,3)*4)**0,8)*3
	
	45,14
	
	
	

	9
	001
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	217,01
	114,92
	24 938,79
	CS ÚRS 2019 01

	10
	001
	161101103
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	138,26
	291,32
	40 277,90
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Přemístění výkopku za hloubení rýh - 100 % " (138,26)*1
	
	138,26
	
	
	

	11
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	101,28
	97,68
	9 892,74
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp potrubí splaškové kanalizace - objekt - Š2 - štěrkodrť " (3,15-0,45)*1,1*1,0
	
	2,97
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp potrubí splaškové kanalizace - Š2 - ČOV - štěrkodrť " (3,15-0,45)*1,1*4,1
	
	12,18
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp potrubí splaškové kanalizace - ČOV - Š3 - štěrkodrť " (3,15-0,45)*1,1*1,0
	
	2,97
	
	
	

	
	
	
	" Zásyp potrubí splaškové kanalizace - Š3 - Š4 - štěrkodrť " (3,15-0,45)*1,1*28,0
	
	83,16
	
	
	

	12
	583
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	202,56
	383,05
	77 590,61
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp potrubí štěrkodrtí " (101,28)*2
	
	202,56
	
	
	

	13
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	29,10
	565,51
	16 457,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí splaškové kanalizace - objekt - Š2 - štěrkodrť " (0,195+0,105)*1,1*1,0
	
	0,33
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp potrubí splaškové kanalizace - Š2 - ČOV - štěrkodrť " (0,195+0,105)*1,1*4,1
	
	1,35
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp potrubí splaškové kanalizace - ČOV - Š3 - štěrkodrť " (0,195+0,105)*1,1*1,0
	
	0,33
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp potrubí splaškové kanalizace - Š3 - Š4 - štěrkodrť " (0,195+0,105)*1,1*28,0
	
	9,24
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp šachet - štěrkodrť "((1,425*1,425*3,15)-(0,2125*0,2125*3,1416*3,15))*3
	
	17,85
	
	
	

	14
	583
	58344155 RTO
	štěrkodrť frakce 0/16
	t
	58,20
	413,29
	24 053,48
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkodrtí " (11,25)*2
	
	22,50
	
	
	

	
	
	
	" Obsyp šachet štěrkodrtí " (17,85)*2
	
	35,70
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 845,46
	

	15
	271
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku
	m3
	6,54
	1 199,56
	7 845,46
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod potrubí splaškové kanalizace - tl. 150 mm " 0,15*1,1*(1+4,1+1+28)
	
	5,63
	
	
	

	
	
	
	" Lože ze štěrkopísku pod revizní šachty - tl. 150 mm " 0,15*(1,425*1,425)*3
	
	0,91
	
	
	

	
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	83 534,60
	

	16
	271
	871350300 SPC
	D+M Kanalizační potrubí z polypropylenu PP UR 2 SN10 DN 150 - Specifikace dle PD
	m
	37,51
	638,08
	23 934,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí polypropylenové " 1,1*(1+4,1+1+28)
	
	37,51
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	17
	871
	8719991041 SPC
	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD
	m
	37,51
	30,24
	1 134,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Fólie pro potrubí splaškové kanalizace - DN 150 " 1,1*(1+4,1+1+28)
	
	37,51
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně lisovacích spojek "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	18
	871
	892998101 SPC
	D+M Prostup potrubí stěnou budov - otvor do D 300mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	3 528,11
	3 528,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
19
	
871
	
892999102 SPC
	D+M Napojení areálového potrubí kanalizace na stávající řád v revizní šachtě - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
2 520,08
	
2 520,08
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Napojení stávající areálové kanalizace na nově provedenou šachtu v místě bourané vč. odstranění opatření vedoucí k zachování funkčnosti po vybourání šachty. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. "
	
	
	
	
	

	20
	871
	971999601 SPC
	D+M Napojení potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace dle PD
	kus
	5,00
	2 016,07
	10 080,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu suti. "
	
	
5,00
	
	
	

	21
	871
	971999604 SPC
	D+M Revizní šachty na kanalizačním potrubí z PP - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	14 112,46
	42 337,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Šachta kruhová z polypropylenu, systémové šachtové dno, šachtové skruže, konus a betonový prstenec. V ceně litinový poklop kruhový. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Revizní šachta DN 425 "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" Revizní šachta DN 600 "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	83 227,57
	

	22
	271
	917999101 SPC
	Vybourání stávající šachty na areálovém kanalizačním potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	5 040,16
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně výkopové práce, odstranění stávajícíh šachty, zpětný zásyp dobře zhutnitelným materiálem, zapravení terénu do původního stavu. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně také ochrana stávajících potrubí, jejich případné propojení, popř. dočasné zaslepení či jiná opatření vedoucí k zachování funkčnostikanalizace - dle požadavků vlastníka sítě."
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
	
	
	

	23
	949
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	138,26
	565,51
	78 187,41
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 138,26
	
	
138,26
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	83 781,36
	

	24
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	274,96
	277,21
	76 221,11
	CS ÚRS 2019 01

	25
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	25,00
	302,41
	7 560,25
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
25,00
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
22 406,19
	

	
	
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	22 406,19
	

	26
	923
	230170014
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200
	m
	34,10
	36,29
	1 237,49
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zkouška kanalizace - potrubí pro přepad " (1+4,1+1+28)
	
	34,10
	
	
	

	27
	023
	230999407 SPC
	D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti kanalizace - Specifikace dle PD
	sada
	4,00
	4 536,15
	18 144,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zkouška kanalizace "
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "
	
	
	
	
	

	28
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	10,00
	302,41
	3 024,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
10,00
	
	
	





Celkem	592 767,66



CELKEM	AREÁLOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ	592 767,66



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÝ VODOVOD JKSO: 827.19.A1.1.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	67 210,18

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	26 991,99
	

	1
	221
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	8,00
	82,46
	659,68
	CS ÚRS 2019 01

	2
	221
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	1,00
	47,78
	47,78
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	6,00
	336,68
	2 020,08
	CS ÚRS 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	3,00
	275,19
	825,57
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	1,62
	471,76
	765,67
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příplatek 10% " 16,23*0,1
	
	1,62
	
	
	

	6
	001
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	16,23
	440,51
	7 147,27
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro areálový vodovod " 5,9*1,1*2,5
	
	16,23
	
	
	

	7
	001
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	8,12
	28,63
	232,33
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost 50% " 16,23*0,5
	
	8,12
	
	
	

	8
	001
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	23,60
	229,83
	5 423,99
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení rýhy pro potrubí, 80% " 5,9*2,5*2*0,8
	
	23,60
	
	
	

	9
	001
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	23,60
	114,92
	2 712,11
	CS ÚRS 2019 01

	10
	001
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	16,23
	92,23
	1 496,89
	CS ÚRS 2019 01

	11
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	12,66
	97,68
	1 236,19
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp potrubí vodovodu zeminou z výkopů " 5,9*1,1*(2,5-0,150-0,400)
	
	12,66
	
	
	

	12
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	2,60
	565,51
	1 468,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkodrtí " 5,9*1,1*0,400
	
	2,60
	
	
	

	13
	001
	58343872
	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
	t
	5,20
	568,53
	2 956,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkodrtí " 2,6*2,0
	
	5,20
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 167,77
	

	14
	451
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku
	m3
	0,97
	1 199,56
	1 167,77
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lože z písku pod potrubí vodovodu " 5,9*1,1*0,150
	
	0,97
	
	
	

	
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	26 017,23
	

	
15
	
271
	
871181141 RTO
	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 50x4,6 mm - Specifikace dle PD
	
m
	
9,79
	
202,61
	
1 983,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí PE100 TS SDR 11, 50x4,6mm " (3,0+5,9)*1,1
	
	9,79
	
	
	

	
	
	
	" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "
	
	
	
	
	

	16
	271
	8719991041 SPC
	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD
	m
	9,79
	30,24
	296,05
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena včetně lisovacích spojek a samovulkanizačních pásek š.25mm "
	
	9,79
	
	
	

	
	
	
	" Výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	17
	271
	871999601 SPC
	D+M Napojení nového potrubí z tlakového polyetylénu do požární nádže - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	5 040,16
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, armatury a tvarovky pro zajištění napojení. "
	
	1,00
	
	
	

	18
	271
	871999602 SPC
	D+M Zpětná klapka DN 40 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	997,95
	997,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	19
	271
	871999603 SPC
	D+M Kulový kohout DN 40 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	987,87
	987,87
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	20
	271
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	8,90
	25,20
	224,28
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	3,0+5,9
	
	8,90
	
	
	

	21
	271
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80
	m
	17,80
	20,16
	358,85
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí " (3,0+5,9)*2
	
	17,80
	
	
	

	22
	271
	892372111 RTO
	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách
	kus
	2,00
	4 536,15
	9 072,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "
	
	2,00
	
	
	

	23
	271
	892999103 SPC
	D+M Prostup potrubí stěnou - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	3 528,11
	7 056,22
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně chránička potrubí, objímky, těsnící manžety, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	5 561,39
	

	24
	978
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku
	m3
	12,66
	139,91
	1 771,26
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení "
	
	12,66
	
	
	

	25
	978
	97899944 SPC
	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití
	m3
	12,66
	139,91
	1 771,26
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp kolem objektu. "
	
	12,66
	
	
	

	26
	949
	97899941 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	3,57
	565,51
	2 018,87
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 16,23-12,66
	
	
3,57
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	7 471,80
	

	27
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	10,59
	277,21
	2 935,65
	CS ÚRS 2019 01

	28
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	15,00
	302,41
	4 536,15
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
15,00
	
	
	





Celkem	67 210,18



CELKEM	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - AREÁLOVÝ VODOVOD	67 210,18



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	844 509,40

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	504 681,16
	

	1
	115
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	15,00
	82,46
	1 236,90
	CS ÚRS 2019 01

	2
	115
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	2,00
	47,78
	95,56
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, s naložením výkopku
	m3
	388,02
	277,21
	107 564,13
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - 70 % z celkové délky " 692,9*0,70*0,8*1,0
	
	388,02
	
	
	

	4
	001
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	194,01
	28,63
	5 554,51
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost 50% " 388,02*0,5
	
	194,01
	
	
	

	5
	161
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	388,02
	92,23
	35 787,08
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Svislé přemístění výkopku. "
	
	388,02
	
	
	

	6
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	194,01
	97,68
	18 951,09
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zásyp svodného potrubí zeminou z výkopů " 692,9*0,70*0,8*0,5
	
	194,01
	
	
	

	
	
	
	
" Zásyp 30% svodného potrubí - již zahrunto v násypech pod základovou deskou v části ASŘ "
	
	
	
	
	

	7
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	221,73
	565,51
	125 389,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkopískem, výška obsypu 400mm " 692,9*0,8*0,400
	
	221,73
	
	
	

	8
	001
	583336510
	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16
	t
	443,46
	473,78
	210 102,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp potrubí štěrkem " 221,73*2,0
	
	443,46
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	72 640,31
	

	9
	451
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného  těženého
	m3
	55,43
	1 310,44
	72 640,31
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí " 692,9*0,8*0,100
	
	55,43
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	109 714,60
	

	10
	949
	97899941 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	194,01
	565,51
	109 714,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Odvoz nepotřebné zeminy z výkopů " 388,02-194,01
	
	194,01
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	157 473,34
	

	11
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	548,27
	277,21
	151 984,54
	CS ÚRS 2019 01

	12
	999
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	15,00
	365,92
	5 488,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
15,00
	
	
	

	
	
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
1 335 640,89
	

	
	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	746 951,99
	

	13
	721
	721173401 RTO
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 - Specifikace dle PD
	m
	217,60
	635,06
	138 189,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí KG PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Dešťové potrubí. "
	
	112,50
	
	
	

	
	
	
	" Splaškové potrubí "
	
	105,10
	
	
	

	14
	721
	721173402 RTO
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 - Specifikace dle PD
	m
	410,70
	756,02
	310 497,41
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí KG PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Dešťové potrubí. "
	
	368,90
	
	
	

	
	
	
	" Splaškové potrubí "
	
	41,80
	
	
	

	15
	721
	721173403 RTO
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 - Specifikace dle PD
	m
	55,60
	745,94
	41 474,26
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí KG PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Dešťové potrubí. "
	
	29,20
	
	
	

	
	
	
	" Splaškové potrubí "
	
	26,40
	
	
	

	16
	721
	721173404 RTO
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 - Specifikace dle PD
	m
	9,00
	806,43
	7 257,87
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí KG PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Dešťové potrubí. "
	
	9,00
	
	
	

	17
	721
	721174042 RTO
	D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - Specifikace dle PD
	m
	8,80
	226,81
	1 995,93
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí HT PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
8,80
	
	
	

	18
	721
	721174024 RTO
	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75 - Specifikace dle PD
	m
	31,90
	332,65
	10 611,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí HT PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
31,90
	
	
	

	19
	721
	721174025 RTO
	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 - Specifikace dle PD
	m
	24,20
	635,06
	15 368,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí HT PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
24,20
	
	
	

	20
	721
	721174026 RTO
	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 - Specifikace dle PD
	m
	92,40
	987,87
	91 279,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Potrubí HT PP, hrdlové. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
92,40
	
	
	

	
21
	
721
	
721173101 SPC
	
D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN20, D 20x2,0 mm - Specifikace dle PD
	
m
	
11,00
	
226,81
	
2 494,91
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
	
	
11,00
	
	
	

	
22
	
721
	
721173102 SPC
	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PE-XC/AL/PE-HD D 20x2,25 mm - Specifikace dle PD
	
m
	
11,00
	
413,29
	
4 546,19
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
	
	
	
	
	













	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
	
	
11,00
	
	
	

	23
	721
	721290110 RTO
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou celkového rozvodu vč přípravy
	sada
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	24
	721
	721290120 RTO
	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem celkového rozvodu vč přípravy
	sada
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	25
	721
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	807,60
	22,18
	17 912,57
	CS ÚRS 2019 01

	26
	721
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
	m
	64,60
	29,23
	1 888,26
	CS ÚRS 2019 01

	27
	721
	721290123 RTO
	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300
	m
	872,20
	27,22
	23 741,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	28
	721
	721999221 SPC
	D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti kanalizace - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	5 040,16
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zkouška splaškové kanalizace "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "
	
	
	
	
	

	29
	721
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	2,00
	705,62
	1 411,24
	CS ÚRS 2019 01

	30
	721
	721242116
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	kus
	5,00
	2 973,70
	14 868,50
	CS ÚRS 2019 01

	31
	721
	721274126
	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110
	kus
	1,00
	1 764,06
	1 764,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	32
	721
	721999601 SPC
	D+M Čistící tvarovka - Specifikace dle PD
	kus
	11,00
	604,82
	6 653,02
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	33
	721
	721999602 SPC
	D+M Sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	987,87
	1 975,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	34
	721
	721999603 SPC
	D+M Revizní dvířka - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	504,02
	1 008,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	35
	721
	999721 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	30 240,98
	30 240,98
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	36
	721
	998721203
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m
	%
	1,84
	5 040,16
	9 273,89
	CS ÚRS 2019 01

	37
	HZS
	HZS3111
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí
	hod
	8,00
	302,41
	2 419,28
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721."
	
	8,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	722
	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod
	
	
	
	433 381,26
	

	
38
	
722
	
722174022 RTO
	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PPR PN20, D 20x3,4mm + TI tl.40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
184,30
	
452,61
	
83 416,02
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	171,1+13,2
	
	184,30
	
	
	

	
39
	
722
	
722174023 RTO
	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PPR PN20, D 25x4,2mm + TI tl.40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
12,10
	
495,95
	
6 001,00
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
12,10
	
	
	

	
40
	
722
	
722174024 RTO
	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PPR PN20, D 32x5,4mm + TI tl.40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
12,10
	
585,67
	
7 086,61
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
12,10
	
	
	

	
41
	
722
	
722174025 RTO
	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PPR PN20, D 40x6,7mm + TI tl.40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
53,90
	
758,04
	
40 858,36
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace z minerální vlny tl. 40mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
53,90
	
	
	

	
42
	
722
	
722130233 RTO
	D+M Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 + TI tl.9mm - Specifikace dle PD
	
m
	
195,30
	
836,67
	
163 401,65
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Pozink potrubí + Izolace z izolačního pouzdra tl. 9mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Požární voda " 179,30+16,0
	
	195,30
	
	
	

	
43
	
722
	
722130234 RTO
	D+M Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 + TI tl.9mm - Specifikace dle PD
	
m
	
34,00
	
900,17
	
30 605,78
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Pozink potrubí + Izolace z izolačního pouzdra tl. 9mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Pitná voda "
	
	34,00
	
	
	

	44
	722
	722999101 SPC
	Zkouška těsnosti potrubí vodovodního celého rozvodu vč přípravy
	sada
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	45
	722
	722290226
	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	983,40
	50,40
	49 563,36
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 491,7*2
	
	983,40
	
	
	

	46
	722
	722290230 RTO
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí celého rozvodu vč přípravy
	sada
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	47
	722
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	491,70
	30,24
	14 869,01
	CS ÚRS 2019 01

	48
	722
	722999201 SPC
	D+M Zpětná klapka DN 25 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	554,42
	554,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	49
	722
	722232043
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,00
	236,89
	473,78
	CS ÚRS 2019 01

	50
	722
	722232044
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,00
	342,73
	342,73
	CS ÚRS 2019 01

	51
	722
	722232045
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	6,00
	493,94
	2 963,64
	CS ÚRS 2019 01

	52
	722
	722232061
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	4,00
	352,81
	1 411,24
	CS ÚRS 2019 01

	53
	722
	999722 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	20 160,65
	20 160,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	54
	722
	998722203
	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m
	%
	1,12
	4 032,13
	4 515,99
	CS ÚRS 2019 01

	55
	HZS
	HZS3111
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí
	hod
	7,00
	302,41
	2 116,87
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."
	
	7,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	725
	Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty
	
	
	
	155 307,65
	

	56
	725
	725999201 SPC
	D+M Kompaktní elektrický průtokový ohřívač vody, 3,5 kW - Specifikace dle PD - E
	kus
	4,00
	3 326,51
	13 306,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,00
	
	
	

	57
	725
	725999202 SPC
	D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - K
	kus
	1,00
	9 072,29
	9 072,29
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou, integrovaný rohový ventil, úsporné splachování, ovládací tlačítka. Včetně sedátka s poklopem."
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	













	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	58
	725
	725999203 SPC
	D+M Závěsný klozet určený pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	18 648,61
	18 648,61
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Součástí speciální držáky madel, dále speciální podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka bez poklopu. Hluboké splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	59
	725
	725999204 SPC
	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - U
	kus
	1,00
	4 667,19
	4 667,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily, sifon. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	60
	725
	725999205 SPC
	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	6 481,65
	6 481,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Součástí stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, nízký speciální sifon vhodný pro vozíčkáře - nerez, rohové ventily "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	61
	725
	725999206 SPC
	D+M Závěsná výlevka s nástěnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY
	kus
	2,00
	12 348,40
	24 696,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu pro závěsné výlevky s nádržkou se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	62
	725
	725999207 SPC
	D+M Závěsný keramický dřez - Specifikace dle PD - D
	kus
	1,00
	9 656,95
	9 656,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	1,00
	
	
	

	63
	725
	725999207 SPC
	D+M Podlahová vpusť - Specifikace dle PD - VP
	kus
	6,00
	1 411,25
	8 467,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem, suchá zápachová uzávěrka, sifonovou vložkou, mřížkou z nerezové oceli a sítkem na nečistoty. Stavební kryt v balení. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1NP "
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	" 2NP "
	
	2,00
	
	
	

	64
	725
	725999208 SPC
	D+M Střešní vpusť, vyhřívaná - Specifikace dle PD - VD
	kus
	8,00
	4 536,15
	36 289,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Svislý střešní vtok s integrovanou izolační manžetou, ochranným košem + nerez mřížka, připojovací kabel, zapojení, napojení na elektro. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
8,00
	
	
	

	65
	725
	725999209 SPC
	D+M Střešní vpusť, vyhřívaná - bezpečnostní přepad - Specifikace dle PD - VD
	kus
	2,00
	4 737,75
	9 475,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Svislý střešní vtok s integrovanou izolační manžetou, ochranným košem + nerez mřížka, připojovací kabel, zapojení, napojení na elektro. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
	
	
2,00
	
	
	

	66
	725
	725999210 SPC
	D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H9
	kus
	1,00
	806,43
	806,43
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	67
	725
	725999211 SPC
	D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H10
	kus
	1,00
	1 663,25
	1 663,25
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	68
	725
	725999212 SPC
	D+M Madlo toaletní - pevné svislé - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - H11
	kus
	1,00
	806,43
	806,43
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	69
	725
	72599924 SPC
	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI  - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	5 040,16
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	70
	725
	998725203
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m
	%
	0,24
	7 056,23
	1 693,50
	CS ÚRS 2019 01

	71
	HZS
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	15,00
	302,41
	4 536,15
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725"
	
	15,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	2 180 150,29



CELKEM	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 180 150,29



Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA JKSO:   801.46.2/3.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	7 815 124,63

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1.1.
	
	
	
	2 003 691,08
	

	1
	751
	751999001 SPC
	D+M Sestavná jednotka - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	443 026,44
	443 026,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tř. en. účinnosti - A+, rychlost vzduchu ve volném průřezu - max 1,35 m/s, příkon ventilátorů vč. frekv. měniče - max 2,5 kW "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	" Plášť opatřen TI tl. 50mm z minerální vlny, s vysokou mech. tuhostí, plošnou stab., možností vysokého bodového zatížení a vynikající ak. izolací. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí je vodní ohřívač vzduchu - výkon 8,2 kW, výparník / kondenzátor, ventilátory, frekvenční měniče IP54, rotační generátor zpětného zisku tepla (-20°C až +55°C), filtr vzduchu, uzavírací klapky, směšovací komora, zvlhčovač + zvlhčovací komora, přímý výparník/kondenzátor,venkovní kondenzační jednotky 2x12,3kW, včetně potrubí, základového rámu a veškerého příslušenství, základový rám, napojení na VZT potrubí, dopojení kondenzátu na kanalizaci, dopojení parního zvlhčovače na vodu a kanalizaci a veškeré příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazení, upevnění, zapojení potrubí a vzduchotechnické jednotky, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, ovládací panel, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení D 9,52 včetně TI z kaučuku tl. 32mm + Oplechování - dl. 4,0m "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení D 15,88 včetně TI z kaučuku tl. 32mm + Oplechování - dl. 4,0m "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení D 9,52 včetně TI z kaučuku tl. 13mm - dl. 19,0m "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení D 15,88 včetně TI z kaučuku tl. 25mm - dl. 19,0m "
	
	
	
	
	

	2
	751
	751999002 SPC
	D+M Tlumič hluku 630x630mm, dl. 1000mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	6 197,61
	12 395,22
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	3
	751
	751999003 SPC
	D+M Tlumič hluku 355x355mm, dl. 1000mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	3 505,43
	7 010,86
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	4
	751
	751999004 SPC
	D+M Výustka dvouřadá 200x80mm - Specifikace dle PD
	kus
	44,00
	764,72
	33 647,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	5
	751
	751999005 SPC
	D+M Výustka jednořadá 200x80mm - Specifikace dle PD
	kus
	7,00
	697,85
	4 884,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	6
	751
	751999006 SPC
	D+M Výustka jednořadá 400x80mm - Specifikace dle PD
	kus
	19,00
	838,07
	15 923,33
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	7
	751
	751999007 SPC
	D+M Požární klapka 315x280mm se servopohonem - Specifikace dle PD
	kus
	6,00
	6 921,34
	41 528,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	6,00
	
	
	

	8
	751
	751999008 SPC
	D+M Požární klapka 280x250mm se servopohonem - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	6 818,88
	13 637,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	9
	751
	751999009 SPC
	D+M Požární klapka 250x225mm se servopohonem - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	6 775,73
	13 551,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	10
	751
	751999010 SPC
	D+M Požární klapka 225x225mm se servopohonem - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	7 785,30
	15 570,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	11
	751
	751999011 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie 630x630mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	2 993,10
	5 986,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Protihluková, tepelně izolovaná, se síťkou proti hmyzu. "
	
	2,00
	
	
	

	12
	751
	751999012 SPC
	D+M Regulační klapka 315x315mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	1 991,09
	3 982,18
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Se servopohonem (dodávka MaR), prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	13
	751
	751999013 SPC
	D+M Regulační klapka 315x280mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	1 759,19
	3 518,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Se servopohonem (dodávka MaR), prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	14
	751
	751999101 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160x80mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	25,80
	929,75
	23 987,55
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
25,80
	
	
	

	15
	751
	751999102 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160x100mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	108,00
	1 164,88
	125 807,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
108,00
	
	
	

	16
	751
	751999103 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160x140mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	30,00
	1 090,46
	32 713,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
30,00
	
	
	

	17
	751
	751999104 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x140mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	109,40
	1 234,99
	135 107,91
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
109,40
	
	
	

	18
	751
	751999105 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x160mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	45,00
	1 345,01
	60 525,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
45,00
	
	
	

	19
	751
	751999106 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x180mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	109,80
	1 398,94
	153 603,61
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
109,80
	
	
	

	20
	751
	751999107 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	82,20
	1 474,44
	121 198,97
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
82,20
	
	
	

	21
	751
	751999108 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225x200mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	79,20
	1 603,87
	127 026,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
79,20
	
	
	

	22
	751
	751999109 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225x225mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	30,60
	1 634,07
	50 002,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
30,60
	
	
	

	23
	751
	751999110 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x225mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	87,60
	1 686,92
	147 774,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
87,60
	
	
	

	24
	751
	751999111 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280x225mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	13,80
	1 788,31
	24 678,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
13,80
	
	
	

	25
	751
	751999112 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280x250mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	28,80
	1 851,95
	53 336,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
28,80
	
	
	

	26
	751
	751999113 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x250mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	20,40
	1 986,77
	40 530,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
20,40
	
	
	

	27
	751
	751999114 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x280mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	42,00
	2 102,18
	88 291,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
42,00
	
	
	

	28
	751
	751999115 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x315mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	16,20
	2 242,40
	36 326,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
16,20
	
	
	

	29
	751
	751999116 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x355mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	18,20
	2 450,57
	44 600,37
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
18,20
	
	
	

	30
	751
	751999116 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x630mm + TI 25mm - Specifikace dle PD
	m
	22,00
	4 376,94
	96 292,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně kaučukové tepelné izolace tl.25 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
22,00
	
	
	

	31
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	20 967,89
	20 967,89
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	32
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	33
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	15,00
	323,58
	4 853,70
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	15,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1.2.-1.24.
	
	
	
	4 192 774,57
	

	34
	751
	751999201 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 100mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	11,00
	4 155,83
	45 714,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	35
	751
	751999202 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 125mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	12,00
	4 347,82
	52 173,84
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	36
	751
	751999203 SPC
	D+M Filtr F9 do kruhového potrubí D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	23,00
	2 809,74
	64 624,02
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	37
	751
	751999204 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	23,00
	921,12
	21 185,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon, prokabelování, regulace (dodávka MaR). "
	
	23,00
	
	
	

	38
	751
	751999205 SPC
	D+M Požární klapka se servopohonem + pož. izolace tl. 50mm - Specifikace dle PD
	kus
	23,00
	7 688,23
	176 829,29
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	23,00
	
	
	

	39
	751
	751999206 SPC
	D+M Talířový ventil přívodní D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	54,00
	188,75
	10 192,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	40
	751
	751999207 SPC
	D+M Krycí mřížka D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	23,00
	242,68
	5 581,64
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	41
	751
	751999208 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100mm - Specifikace dle PD
	m
	300,00
	508,02
	152 406,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
300,00
	
	
	

	42
	751
	751999209 SPC
	D+M Větrací mřížka EW 400x200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	22,00
	5 861,09
	128 943,98
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	43
	751
	751999210 SPC
	D+M Větrací mřížka EI 200x200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	5 073,71
	10 147,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	44
	751
	751999211 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 200x200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	1 277,06
	2 554,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon , prokabelování, regulace (dodávka MaR). "
	
	2,00
	
	
	

	45
	751
	751999212 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 400x200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	22,00
	1 634,07
	35 949,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon , prokabelování, regulace (dodávka MaR). "
	
	22,00
	
	
	

	46
	751
	751999213 SPC
	D+M Odvlhčovač + zvlhčovač + regulace - Specifikace dle PD
	kus
	20,00
	173 243,93
	3 464 878,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Vysokokapacitní odvlhčovač s hygrostatem a nádobou na kondenzát, vybavený radioovládáním. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Hmotnost 42kg, rozměry 540x780x480 mm, mobilní provedení, odvlhčovací kapacita při 27°C 80%
RH - max 45 l / 24 hod, odvlhčovací kapacita při 30°C 80% RH - max 50 l / 24 hod. Pracovní rozsah - teplota 1-35 °C, množství vzduchu - max 1000 m3/h, hlučnost - max 55 dBA. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje náklady na osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
20,00
	
	
	

	47
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	10 483,94
	10 483,94
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	48
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	49
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	30,00
	323,58
	9 707,40
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	30,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 2.1.
	
	
	
	23 267,26
	

	50
	751
	751999301 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 125mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 347,82
	4 347,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	51
	751
	751999302 SPC
	D+M Tlumič hluku, dl. 500mm pro potrubí D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 175,67
	1 175,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	52
	751
	751999303 SPC
	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	213,56
	213,56
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	53
	751
	751999304 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	188,75
	377,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	54
	751
	751999305 SPC
	D+M Výfuková hlavice D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 227,44
	1 227,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	55
	751
	751999306 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100mm - Specifikace dle PD
	m
	19,80
	508,02
	10 058,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
19,80
	
	
	

	56
	751
	751999307 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100 mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD
	m
	2,80
	734,52
	2 056,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
2,80
	
	
	

	57
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	1 113,11
	1 113,11
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	58
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	59
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	4,00
	323,58
	1 294,32
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 3.1.-3.4.
	
	
	
	61 537,19
	

	60
	751
	751999401 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 100mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	4 155,83
	8 311,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	61
	751
	751999402 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 125mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	4 347,82
	8 695,64
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	62
	751
	751999403 SPC
	D+M Tlumič hluku, dl. 500mm pro potrubí D 125mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 335,30
	1 335,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	52
	751
	751999404 SPC
	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	213,56
	427,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	37
	751
	751999405 SPC
	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	231,90
	927,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	53
	751
	751999406 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	188,75
	755,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	41
	751
	751999407 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 125 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	224,35
	224,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	54
	751
	751999408 SPC
	D+M Výfuková hlavice D 125 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 292,16
	1 292,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	42
	751
	751999409 SPC
	D+M Flexibilní hadice Al, D 100 mm - Specifikace dle PD
	m
	2,20
	120,80
	265,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
2,20
	
	
	

	43
	751
	751999410 SPC
	D+M Flexibilní hadice Al, D 125 mm - Specifikace dle PD
	m
	0,60
	125,12
	75,07
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
0,60
	
	
	

	44
	751
	751999411 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100mm - Specifikace dle PD
	m
	7,70
	508,02
	3 911,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
7,70
	
	
	

	45
	751
	751999412 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125mm - Specifikace dle PD
	m
	46,90
	547,93
	25 697,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
46,90
	
	
	

	46
	751
	751999413 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD
	m
	2,80
	799,24
	2 237,87
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
2,80
	
	
	

	47
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	2 094,63
	2 094,63
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	48
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	49
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	12,00
	323,58
	3 882,96
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	12,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 4.
	
	
	
	25 637,70
	

	50
	751
	751999501 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 200mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 412,53
	4 412,53
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	51
	751
	751999502 SPC
	D+M Tlumič hluku, dl. 500mm pro potrubí D 200mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 886,46
	1 886,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	52
	751
	751999503 SPC
	D+M Zpětná klapka D 200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	350,54
	350,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	53
	751
	751999504 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	408,79
	817,58
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	54
	751
	751999505 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 250x250 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 585,53
	1 585,53
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon , prokabelování, regulace (dodávka MaR). "
	
	1,00
	
	
	

	55
	751
	751999506 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie pro potrubí D 200mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 760,27
	1 760,27
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hluková, tepelně izolovaná, se síťkou. "
	
	1,00
	
	
	

	56
	751
	751999507 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie 250x250mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	2 863,67
	2 863,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hluková, tepelně izolovaná, se síťkou. "
	
	1,00
	
	
	

	57
	751
	751999508 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200mm - Specifikace dle PD
	m
	9,00
	763,65
	6 872,85
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
9,00
	
	
	

	58
	751
	751999509 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x250mm + TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	0,90
	1 140,07
	1 026,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
0,90
	
	
	

	59
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	718,34
	718,34
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	60
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	61
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	6,00
	323,58
	1 941,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 5.
	
	
	
	32 026,45
	

	62
	751
	751999601 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 200mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	8 968,52
	8 968,52
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	63
	751
	751999602 SPC
	D+M Tlumič hluku, dl. 500mm pro potrubí D 200mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 886,46
	1 886,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	64
	751
	751999603 SPC
	D+M Zpětná klapka D 200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	350,54
	350,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	65
	751
	751999604 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	408,79
	817,58
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	66
	751
	751999605 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 250x250 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 585,53
	1 585,53
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon , prokabelování, regulace (dodávka MaR). "
	
	1,00
	
	
	

	67
	751
	751999606 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie pro potrubí D 200mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 760,27
	1 760,27
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hluková, tepelně izolovaná, se síťkou. "
	
	1,00
	
	
	

	68
	751
	751999607 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie 250x250mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	2 863,67
	2 863,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hluková, tepelně izolovaná, se síťkou. "
	
	1,00
	
	
	

	69
	751
	751999608 SPC
	D+M Potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200mm - Specifikace dle PD
	m
	11,40
	763,65
	8 705,61
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
11,40
	
	
	

	70
	751
	751999609 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x250mm + TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	0,90
	1 140,07
	1 026,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
0,90
	
	
	

	71
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	718,34
	718,34
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	72
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	73
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	6,00
	323,58
	1 941,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 6.1.
	
	
	
	15 146,93
	

	74
	751
	751999701 SPC
	D+M Ventilátor radiální D 100mm do kruhového potrubí - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 155,83
	4 155,83
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	75
	751
	751999702 SPC
	D+M Tlumič hluku, dl. 500mm pro potrubí D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 175,67
	1 175,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	76
	751
	751999703 SPC
	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	168,26
	336,52
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	77
	751
	751999704 SPC
	D+M Talířový ventil odvodní D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	188,75
	188,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	78
	751
	751999705 SPC
	D+M Protidešťová žaluzie pro potrubí D 100mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 422,67
	1 422,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Hluková, tepelně izolovaná, se síťkou. "
	
	1,00
	
	
	

	79
	751
	751999706 SPC
	D+M Větrací mřížka EI 200x200 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	5 170,78
	5 170,78
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	80
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	81
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	4,00
	323,58
	1 294,32
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 6.2.
	
	
	
	102 061,12
	

	82
	751
	751999801 SPC
	D+M Kondenzační venkovní jednotka - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	31 850,91
	31 850,91
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně propojení jednotky s vnitřní podstropní chladící jednotkou pomocí potrubí s chladivem a kabeláže, podpůrná ocelová konstrukce, zimní výbava, řídící systém, tepelná izolace potrubí, parotěsná izolace potrubí a veškeré příslušenství, měření a regulace "
	
	

1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena zahrnuje náklady na osazení, upevnění, zapojení potrubí a vzduchotechnické jednotky, nastavení, regulace, montážní materiál a související pomocné zednické práce. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně modulárního podpůrného systému s neklouzavými antivibračnými podložkami. "
	
	
	
	
	

	83
	751
	751999802 SPC
	D+M Vnitřní podstropní chladící jednotka - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	16 116,37
	16 116,37
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně propojení jednotky s venkovní chladící jednotkou pomocí potrubí s chladivem a kabeláže, závěsná konstrukce a kotvící prvky, tepelná izolace potrubí, parotěsná izolace potrubí a veškeré příslušenství. "
	
	

1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Cena zahrnuje náklady na osazení, upevnění, zapojení potrubí a vzduchotechnické jednotky, nastavení, měření a regulace, ovládací panel, čerpadlo pro odvod kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, montážní materiál a související pomocné zednické práce. "
	
	
	
	
	

	
84
	
751
	
751999803 SPC
	
D+M Potrubí předizolované měděné tvrdé  D 9,5 + Tepelná izolace do tl. 32 mm + Oplechování na střeše - Specifikace dle PD
	
m
	
24,00
	
1 072,12
	
25 730,88
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení včetně TI tl. 13mm "
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení včetně TI tl. 32mm + Oplechování "
	
	4,00
	
	
	

	
85
	
751
	
751999804 SPC
	
D+M Potrubí předizolované měděné tvrdé  D 6,35  + Tepelná izolace do tl. 32 m + Oplechování na střeše - Specifikace dle PD
	
m
	
24,00
	
928,67
	
22 288,08
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou + Oplechování + Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení včetně TI tl. 13mm "
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Potrubí chlazení včetně TI tl. 32mm + Oplechování "
	
	4,00
	
	
	

	86
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	1 436,69
	1 436,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	87
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	88
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	10,00
	323,58
	3 235,80
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	10,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 7.
	
	
	
	464 678,36
	

	89
	751
	751999901 SPC
	D+M Ventilátor do čtyřhraného potrubí se softstartérem - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	84 574,79
	84 574,79
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně pružných manžet, regulace, prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, měření a regulace. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 12000 m3 / h "
	
	1,00
	
	
	

	90
	751
	751999902 SPC
	D+M Krycí mřížka 500x800mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 525,13
	1 525,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	91
	751
	751999903 SPC
	D+M Výustka jednořadá 320x525mm - Specifikace dle PD
	kus
	15,00
	1 328,83
	19 932,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	92
	751
	751999904 SPC
	D+M Nasávací hlavice 710x710 mm, se síťkou - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	15 715,13
	15 715,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	93
	751
	751999905 SPC
	D+M Přetlaková klapka samočinná 1000x1000mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 648,74
	4 648,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	94
	751
	751999906 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 710x710mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 494,51
	4 494,51
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	1,00
	
	
	

	95
	751
	751999907 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná 1000x1000mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	5 508,38
	5 508,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	1,00
	
	
	

	96
	751
	751999908 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x355mm + Požární TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	10,50
	2 632,85
	27 644,93
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně požární tepelné izolace tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
10,50
	
	
	

	97
	751
	751999909 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x500mm + Požární TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	29,70
	2 804,35
	83 289,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně požární tepelné izolace tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
29,70
	
	
	

	98
	751
	751999910 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x500mm + Požární TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	15,40
	3 309,13
	50 960,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně požární tepelné izolace tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
15,40
	
	
	

	99
	751
	751999911 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x710mm - Specifikace dle PD
	m
	2,00
	3 147,34
	6 294,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
2,00
	
	
	

	100
	751
	751999912 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x710mm + Požární TI 50mm - Specifikace dle PD
	m
	42,00
	3 511,91
	147 500,22
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně požární tepelné izolace tl.50 mm "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
42,00
	
	
	

	101
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	4 715,62
	4 715,62
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	102
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	103
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	20,00
	323,58
	6 471,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika - Zařízení č. 8.
	
	
	
	870 427,96
	

	104
	751
	7519991001 SPC
	D+M Střešní požární ventilátor se softstartérem - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	41 706,03
	41 706,03
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně pružných manžet, prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, měření a regulace. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1000 m3/h "
	
	1,00
	
	
	

	105
	751
	7519991002 SPC
	D+M Střešní požární ventilátor se softstartérem - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	50 563,46
	151 690,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	
" Včetně pružných manžet, prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, měření a regulace. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 4500 m3/h - 2 kusy, 4000 m3/h - 1 kus "
	
	3,00
	
	
	

	106
	751
	7519991003 SPC
	D+M Střešní požární ventilátor se softstartérem - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	70 405,29
	211 215,87
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně pružných manžet, prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, měření a regulace. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 7000 m3/h - 2 kusy, 8000 m3/h - 1 kus "
	
	3,00
	
	
	

	107
	751
	7519991004 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 250x250 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	332,21
	332,21
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	108
	751
	7519991005 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 500x315 - Specifikace dle PD
	kus
	6,00
	408,79
	2 452,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	109
	751
	7519991006 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 500x500 - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	444,38
	1 333,14
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	110
	751
	7519991007 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 560x250 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	510,18
	1 020,36
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	111
	751
	7519991008 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 560x400 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	578,13
	578,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	112
	751
	7519991009 SPC
	D+M Krycí mřížka odolná vysokým teplotám 630x355 - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	578,13
	1 734,39
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
113
	
751
	
7519991010 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná,odolná vysokým teplotám 250x250mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
1 941,47
	
1 941,47
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání, napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	1,00
	
	
	

	
114
	
751
	
7519991011 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná,odolná vysokým teplotám 500x500mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
3,00
	
2 987,71
	
8 963,13
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání, napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	3,00
	
	
	

	
115
	
751
	
7519991012 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná,odolná vysokým teplotám 560x250mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
2,00
	
2 317,90
	
4 635,80
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání, napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	
116
	
751
	
7519991013 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná,odolná vysokým teplotám 560x400mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
2 898,18
	
2 898,18
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání, napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	1,00
	
	
	

	
117
	
751
	
7519991014 SPC
	D+M Uzavírací klapka se servopohonem těsná,odolná vysokým teplotám 630x355mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
4,00
	
2 962,90
	
11 851,60
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně ovládání, napojeno na náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	4,00
	
	
	

	
118
	
751
	
7519991015 SPC
	D+M Požární klapka těsná se servopohonem + pož. izolace tl. 50mm, 560x250mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
2,00
	
8 274,98
	
16 549,96
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	2,00
	
	
	

	
119
	
751
	
7519991016 SPC
	D+M Požární klapka těsná se servopohonem + pož. izolace tl. 50mm, 560x400mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
9 214,44
	
9 214,44
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	1,00
	
	
	

	
120
	
751
	
7519991017 SPC
	D+M Požární klapka těsná se servopohonem + pož. izolace tl. 50mm, 630x355mm - Specifikace dle PD
	
kus
	
4,00
	
9 207,97
	
36 831,88
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Servopohon 230V, ovládání EPS, napájení, náhradní zdroj, prokabelování, regulace. "
	
	4,00
	
	
	

	121
	751
	7519991018 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 250x250mm - Specifikace dle PD
	m
	4,80
	945,93
	4 540,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
4,80
	
	
	

	122
	751
	7519991019 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 500x500mm - Specifikace dle PD
	m
	52,80
	1 891,86
	99 890,21
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
" 14,4+38,4
	
	
52,80
	
	
	

	123
	751
	7519991020 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 560x250mm - Specifikace dle PD
	m
	4,80
	1 530,53
	7 346,54
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
4,80
	
	
	

	124
	751
	7519991021 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 560x400mm - Specifikace dle PD
	m
	3,00
	1 816,35
	5 449,05
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
3,00
	
	
	

	125
	751
	7519991022 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 630x355mm - Specifikace dle PD
	m
	53,60
	1 877,83
	100 651,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
53,60
	
	
	

	126
	751
	7519991023 SPC
	D+M Potrubí pozink čtyřhranné, odolné vysokým teplotám 630x630mm - Specifikace dle PD
	m
	43,20
	2 954,27
	127 624,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného
"
	
	
43,20
	
	
	

	127
	751
	751999001 SPC
	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ
	sada
	1,00
	10 483,94
	10 483,94
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	128
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	129
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	25,00
	323,58
	8 089,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	25,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	23 876,00
	

	130
	751
	751999302 SPC
	D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	4 957,22
	4 957,22
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	131
	751
	751999303 SPC
	D+M Zprovoznění, výchozí revize, kontrola a zaregulování soustavy - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	12 943,14
	12 943,14
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	132
	751
	751999304 SPC
	D+M Zařázení a vybavení nespecifikované
	sada
	1,00
	2 631,77
	2 631,77
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	133
	751
	998751202
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	%
	0,55
	2 549,80
	1 402,39
	CS ÚRS 2019 01

	134
	751
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	6,00
	323,58
	1 941,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
14 777,30
	

	
	
	923
	Montáže potrubí
	
	
	
	14 777,30
	

	135
	923
	230170007
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800
	sada
	1,00
	2 588,63
	2 588,63
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zkouška těsnosti VZT potrubí "
	
	1,00
	
	
	

	136
	923
	230170017
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800
	m
	1583,80
	6,47
	10 247,19
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zkouška těsnosti VZT potrubí "
	
	1583,80
	
	
	

	137
	923
	HZS3211
	Hodinová zůčtovací sazba  - Montér vzduchotechniky a chlazení
	hod
	6,00
	323,58
	1 941,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."
	
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
	
	
	





Celkem	7 829 901,92



CELKEM	D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	7 829 901,92



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.













Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ JKSO:   801.46.2/3.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	4 024 869,61

	
	
	732
	Ústřední vytápění - Strojovny
	
	
	
	1 534 679,45
	

	1
	732
	732999401 SPC
	D+M Tepelné čerpadlo země / voda - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	367 931,95
	1 103 795,85
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Výkon 46,8 kW, COP 4,2 při BO / W35 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně veškerých potřebných armatur a příslušenství, napojení na primární i topný okruh, expanzního a pojistného zařízení regulace, oběhového čerpadla. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
3,00
	
	
	

	2
	732
	732999402 SPC
	D+M Akumulační nádrž - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	25 200,82
	25 200,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně armatur, napojení na rozvody ÚT, izolace, oběhových čerpadel, prokabelování a veškerého příslušenství. "
	
	
1,00
	
	
	

	3
	732
	732999403 SPC
	D+M Kombinovaný rozdělovač / sběrač - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	70 209,48
	70 209,48
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně teploměrů, manometrů, vypouštěcích ventilů a dalšího příslušenství pro zajištění funkčnosti celku, včetně napojení na rozvody ÚT. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí kulové kohouty: KK 50 - 2 kusy, KK 65- 2 kusy, KK 25 - 2 kusy, VVT 15 - 4 kusy, ZKZ 25 - 1 kus, ZKZ 50 - 1 kus, KPZ 65 - 2 kusy. "
	
	
1,00
	
	
	

	4
	732
	732999404 SPC
	D+M Expanzní  nádoba pro primární ohruh TČ - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	6 955,43
	6 955,43
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně expanzního a pojistného zařízení, armatur a dalšího příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	5
	732
	732999405 SPC
	D+M Expanzní automat - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	115 923,77
	115 923,77
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně expanzního a pojistného zařízení, armatur a dalšího příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	
6
	
732
	
732999406 SPC
	D+M Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů - Specifikace dle PD
	
kus
	
1,00
	
4 636,95
	
4 636,95
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně expanzního a pojistného zařízení, armatur a dalšího příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	7
	732
	732999407 SPC
	D+M Beztlaká expanzní nádrž, 200l - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	45 361,47
	45 361,47
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně expanzního a pojistného zařízení, armatur a dalšího příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	8
	732
	732999408 SPC
	D+M Bloková úpravna vody - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	75 804,06
	75 804,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Včetně oddělovacího členu s vodoměrem, napojení na rozvody ÚT, elektromagnetický ventil, chemie pro úpravnu vody, dávkovací čerpadlo. Včetně armatur a ostatního příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	9
	732
	732999409 SPC
	D+M Zařízení pro doplňování glykolu - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	62 195,62
	62 195,62
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně plastové kruhové nádrže, nerezového čerpadla, regulačních a uzavíracích prvků, armatur a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena zahrnuje osazení, zprovoznění, regulaci, čidla, prokabelování, montážní materiál a související pomocné zednické práce "
	
	
1,00
	
	
	

	10
	732
	732999407 SPC
	D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	5 040,16
	5 040,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	11
	732
	998732201
	Přesun hmot procentní pro strojovny
	%
	1,52
	10 080,33
	15 322,10
	CS ÚRS 2019 01

	12
	HZS
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	14,00
	302,41
	4 233,74
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
14,00
	
	
	

	
	
	733
	Ústřední vytápění - potrubí
	
	
	
	1 298 110,89
	

	
13
	
733
	
733222101 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
148,90
	
589,70
	
87 806,33
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 15x1 polotvrdé "
	
	148,90
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
14
	
733
	
733222102 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
542,40
	
670,34
	
363 592,42
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 18x1 polotvrdé "
	
	542,40
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
15
	
733
	
733222103 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
131,20
	
744,94
	
97 736,13
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 22x1 polotvrdé "
	
	131,20
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
16
	
733
	
733222104 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD
	
m
	
253,20
	
954,61
	
241 707,25
	
CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 28x1,5 polotvrdé "
	
	253,20
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
17
	
733
	
733222105 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD
	
m
	
294,30
	
1 216,70
	
358 074,81
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 35x1,5 polotvrdé "
	
	294,30
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
18
	
733
	
733222106 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD
	
m
	
33,90
	
1 440,48
	
48 832,27
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 42,5x1,5 polotvrdé "
	
	33,90
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
19
	
733
	
733222107 RTO
	D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 54x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD
	
m
	
18,30
	
2 114,85
	
38 701,76
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měděné potrubí Cu 54x1,5 polotvrdé "
	
	18,30
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
20
	
733
	
733222108 RTO
	D+M Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 65 + TI tl. 60mm - Specifikace dle PD
	
m
	
8,00
	
1 273,15
	
10 185,20
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
	
	
8,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	21
	733
	733190225
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0
	m
	8,00
	22,18
	177,44
	CS ÚRS 2019 01

	22
	733
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	1370,00
	10,08
	13 809,60
	CS ÚRS 2019 01

	23
	733
	733291102
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2
	m
	52,20
	20,16
	1 052,35
	CS ÚRS 2019 01

	24
	733
	733999202 SPC
	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD
	sada
	2,00
	10 080,33
	20 160,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	25
	733
	998733203
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m
	%
	3,67
	3 528,11
	12 948,16
	CS ÚRS 2019 01

	26
	HZS
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	11,00
	302,41
	3 326,51
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
11,00
	
	
	

	
	
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	444 678,66
	

	
27
	
734
	
734222201 SPC
	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro spotřebiteský okruh - Specifikace dle PD - OČ01
	
kus
	
1,00
	
19 656,64
	
19 656,64
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=3,723 m3/h, H=60 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
28
	
734
	
734222202 SPC
	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh - Specifikace dle PD - OČ02
	
kus
	
1,00
	
40 477,55
	
40 477,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=8,208 m3/h, H=120 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
29
	
734
	
734222203 SPC
	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro spotřebiteský okruh - Specifikace dle PD - OČ03
	
kus
	
1,00
	
40 477,55
	
40 477,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=3,723 m3/h, H=60 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
30
	
734
	
734222204 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh - Specifikace dle PD - OČ04
	
kus
	
1,00
	
40 477,55
	
40 477,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=8,208 m3/h, H=120 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
31
	
734
	
734222205 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro spotřebiteský okruh - Specifikace dle PD - OČ05
	
kus
	
1,00
	
19 656,64
	
19 656,64
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=3,723 m3/h, H=60 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
32
	
734
	
734222206 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh - Specifikace dle PD - OČ06
	
kus
	
1,00
	
40 477,55
	
40 477,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" G=8,208 m3/h, H=120 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
33
	
734
	
734222204 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh - Specifikace dle PD - OČ07
	
kus
	
1,00
	
40 477,55
	
40 477,55
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Q=9,800 m3/h, H=95 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	
34
	
734
	
734222205 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro spotřebiteský okruh - Specifikace dle PD - OČ08
	
kus
	
1,00
	
17 781,70
	
17 781,70
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Q=0,860 m3/h, H=75 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	













	
35
	
734
	
734222206 SPC
	
D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh - Specifikace dle PD - OČ09
	
kus
	
1,00
	
15 594,27
	
15 594,27
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Q=0,860 m3/h, H=55 kPa, 230 V. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně prokabelování, teplotní čidlo, regulátor čerpadla, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "
	
	
	
	
	

	36
	734
	734222207 SPC
	D+M Třícestný regulační směšovací ventil pro větev T-1 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 132,93
	4 132,93
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" DN 50, kv=40 m3/h, dp=4,25 kPa, pohon dodávkou MaR. "
	
	1,00
	
	
	

	37
	734
	734222208 SPC
	D+M Dvoucestný regulační ventil pro VZT zařízení č. 1 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	9 344,46
	9 344,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" DN 25, kvs=60 m3/h, dp=4,25 kPa, pohon dodávkou MaR. "
	
	1,00
	
	
	

	38
	734
	734222210 SPC
	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD
	kus
	17,00
	493,94
	8 396,98
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "
	
	
17,00
	
	
	

	39
	734
	734222211 SPC
	D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD
	kus
	24,00
	675,38
	16 209,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "
	
	
24,00
	
	
	

	40
	734
	734222212 SPC
	D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD
	kus
	5,00
	977,79
	4 888,95
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "
	
	
5,00
	
	
	

	41
	734
	734222213 SPC
	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	1 451,57
	5 806,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "
	
	
4,00
	
	
	

	42
	734
	734222214 SPC
	D+M Kohout kulový uzavírací DN 65 - Specifikace dle PD
	kus
	6,00
	2 822,49
	16 934,94
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "
	
	
6,00
	
	
	

	43
	734
	734222215 SPC
	D+M Kohout kulový plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	614,90
	1 229,80
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8". "
	
	
2,00
	
	
	

	44
	734
	734222216 SPC
	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN15 - Specifikace dle PD
	kus
	10,00
	201,61
	2 016,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz-choromované, ocelová páčka potažená plastem. "
	
	10,00
	
	
	

	45
	734
	734222217 SPC
	D+M Zpětná klapka závitová DN15 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	312,49
	624,98
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "
	
	2,00
	
	
	

	46
	734
	734222218 SPC
	D+M Zpětná klapka závitová DN25 - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	554,42
	1 663,26
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "
	
	3,00
	
	
	

	47
	734
	734222219 SPC
	D+M Zpětná klapka závitová DN32 - Specifikace dle PD
	kus
	6,00
	776,19
	4 657,14
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "
	
	6,00
	
	
	

	48
	734
	734222220 SPC
	D+M Zpětná klapka závitová DN50 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	1 360,84
	2 721,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "
	
	2,00
	
	
	

	49
	734
	734222221 SPC
	D+M Filtr závitový DN 25 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	372,97
	745,94
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "
	
	2,00
	
	
	

	50
	734
	734222222 SPC
	D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD
	kus
	8,00
	574,58
	4 596,64
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "
	
	8,00
	
	
	

	51
	734
	734222223 SPC
	D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 451,57
	1 451,57
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Nerez ocel-závitové, Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "
	
	1,00
	
	
	

	52
	734
	734222224 SPC
	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD
	kus
	22,00
	1 209,64
	26 612,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Šroubení : G 1/2", Připojení : Zadní, excentrické. "
	
	22,00
	
	
	

	53
	734
	734222225 SPC
	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD
	kus
	25,00
	604,82
	15 120,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez."
	
	25,00
	
	
	

	
54
	
734
	
734222226 SPC
	D+M Ventil závitový odvzdušňovací, automatický se zpětnou klapkou otopných těles - Specifikace dle PD
	
kus
	
16,00
	
221,77
	
3 548,32
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8", Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. "
	
	16,00
	
	
	

	55
	734
	734222227 SPC
	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční do DN 50 - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	4 939,36
	19 757,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "
	
	4,00
	
	
	

	56
	734
	734222228 SPC
	D+M Ventil pojistný DN25 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	1 411,25
	1 411,25
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Tělo : Litina, Pružina : Nerez, chráněno membránou, max. provozní tlak 10 bar. "
	
	1,00
	
	
	

	57
	734
	734222229 SPC
	D+M Regulátor diferenčního tlaku DN 32 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 122,85
	4 122,85
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" S partnerským vyvažovacím ventilem. Ovládání : ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPA. "
	
	
1,00
	
	
	

	58
	734
	998734203
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m
	%
	0,30
	15 120,49
	4 536,15
	CS ÚRS 2019 01

	59
	HZS
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	30,00
	302,41
	9 072,30
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."
	
	30,00
	
	
	

	
	
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	747 400,61
	

	60
	735
	735128219 SPC
	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou
	m2
	57,22
	50,40
	2 883,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	61
	735
	735191903
	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou
	m2
	57,22
	12,10
	692,36
	CS ÚRS 2019 01

	62
	735
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles
	kus
	41,00
	26,21
	1 074,61
	CS ÚRS 2019 01

	63
	735
	735191910
	Napuštění vody do otopných těles
	m2
	57,22
	14,11
	807,37
	CS ÚRS 2019 01

	64
	735
	735222204 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 900/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	12 251,63
	12 251,63
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.s rovnou čelní deskou "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	65
	735
	733222315 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 2000/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	11 684,11
	23 368,22
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	66
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 1400/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	12 923,99
	12 923,99
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	67
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 1600/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	13 902,79
	41 708,37
	CS ÚRS/TEO 2019 01













	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
3,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	68
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 2000/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	15 850,31
	31 700,62
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	69
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 2300/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	17 314,98
	34 629,96
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	70
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 2600/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	24,00
	18 779,65
	450 711,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
24,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	71
	735
	733222323 SPC
	D+M Otopné těleso deskové, typ 33 délka/výška 3000/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	20 726,16
	62 178,48
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
3,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	72
	735
	733222327 SPC
	D+M Otopné těleso trubkové délka/výška 1220/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	3 931,33
	7 862,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
2,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	73
	735
	733222329 SPC
	D+M Otopné těleso trubkové délka/výška 1820/600 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 788,16
	4 788,16
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	
	
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
	
	
	
	
	

	74
	735
	735999222 SPC
	Zkoušky provozní dilatační - Specifikace dle PD
	m2
	57,22
	10,08
	576,78
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	75
	735
	735999223 SPC
	Zkoušky provozní topná + seřízení soustavy - Specifikace dle PD
	hod
	72,00
	302,41
	21 773,52
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	76
	735
	735999224 SPC
	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	15 120,49
	15 120,49
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	77735
	998735203
	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m
	%
	2,39
	3 024,10
	7 227,60
	CS ÚRS 2019 01

	78
	HZS
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	50,00
	302,41
	15 120,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
	
	
50,00
	
	
	





Celkem	4 024 869,61



CELKEM	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	4 024 869,61



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.





VMP Depozitář ve Frenštátě p.R.	D.1.4.6. Měření a regulace	Výkaz výměr





	
	
počet
	
	
název
	
popis
	
parametry
	
cena / ks
	cena
celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Rozvaděč RA1 (1.NP)
	
	
	

	
1.1
	
1
	
ks
	
Rozvaděč skříňový
	
montážní panel
	
1000 x 2000 x 400 mm
	
24 354 Kč
	
24 354 Kč

	
1.2
	
1
	
ks
	
Podstavec rozvaděče
	
	
1000 x 100 x 400 mm
	
2 025 Kč
	
2 025 Kč

	
1.3
	
1
	
ks
	
Jistič
	
B20A/3
	
Icn=10kA
	
621 Kč
	
621 Kč

	
1.4
	
1
	
ks
	
Vyrážecí cívka
	
pro jistič 20A
	
230V
	
493 Kč
	
493 Kč

	
1.5
	
25
	
ks
	
Jistič 1P
	
B6/1
	
Icn=10kA
	
204 Kč
	
5 091 Kč

	
1.6
	
2
	
ks
	
Jistič 1P
	
B10/1
	
Icn=10kA
	
158 Kč
	
317 Kč

	
1.7
	
1
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 3P
	
vč. pojistek
	
353 Kč
	
353 Kč

	
1.8
	
3
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 1P
	
vč. pojistek
	
118 Kč
	
354 Kč

	
1.9
	
32
	
ks
	
Pojistková svorka
	
vč. Pojistky 0,5 - 4 A
	
	
60 Kč
	
1 935 Kč

	
1.10
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TII
	
4P
	
kompletní
	
4 613 Kč
	
4 613 Kč

	
1.11
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TIII
	
2P
	
kompletní
	
3 083 Kč
	
3 083 Kč

	
1.12
	
22
	
ks
	
Relé+patice+odruš.člen
	
8A, 2P
	
kompletní
	
279 Kč
	
6 143 Kč

	
1.13
	
4
	
ks
	
Relé+patice+odruš.člen
	
8A, 4P
	
kompletní
	
272 Kč
	
1 089 Kč

	
1.14
	
23
	
ks
	
Stykač
	
7A/3P+1NO
	
	
300 Kč
	
6 909 Kč

	
1.15
	
1
	
ks
	
Transformátor
	
230/24V, 240VA
	
	
1 634 Kč
	
1 634 Kč

	
1.16
	
1
	
ks
	
Zdroj
	
230/24VDC, 60W
	
	
1 641 Kč
	
1 641 Kč

	
1.17
	
3
	
ks
	
Kontrolka
	
na panel, pr. 22 mm
	
	
334 Kč
	
1 001 Kč

	
1.18
	
1
	
ks
	
Tlačítko
	
na DIN
	
	
241 Kč
	
241 Kč

	
1.19
	
1
	
ks
	
Tlačítko Centrál stop
	
na panel, pr. 22 mm
	
+ krytka
	
418 Kč
	
418 Kč

	
1.20
	
1
	
ks
	
Zásuvka 230V
	
na DIN
	
	
170 Kč
	
170 Kč

	
1.21
	
1
	
ks
	
Osvětlení rozvaděče
	
11W
	
vč. vypínače
	
925 Kč
	
925 Kč

	
1.22
	
1
	
kpt
	
Drobný materiál
	
svorky, žlaby, vodiče, pojistky, vývodky, můstky, dutinky, popisky, …
	
13 204 Kč
	
13 204 Kč

	
1.23
	
1
	
kpt
	
Zapojovací schéma rozvaděče
	
	
	
7 056 Kč
	
7 056 Kč

	
1.24
	
1
	
kpt
	
Montáž rozvaděče
	
+ kontrola, protokol
	
	
37 384 Kč
	
37 384 Kč

	
	
	
	
Celkem rozvaděč RA1 bez DPH
	
	
	
	
121 054 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
PLC do RA1 (1.NP)
	
	
	
	

	
2.1
	
1
	
ks
	
Základní modul PLC
	
2xDI, 12xDO, 13xAI, 2xAO
	
ethernet, LCD displej, 2xBUS
	
8 123 Kč
	
8 123 Kč

	
2.2
	
1
	
ks
	
Oddělovač sběrnice
	
1A
	
	
806 Kč
	
806 Kč

	
2.3
	
5
	
ks
	
Modul kombinovaných I/O
	
11xRO+8xDI+3xAI+2xAO
	
manuální tlačítka na DO
	
8 434 Kč
	
42 171 Kč

	
2.4
	
5
	
ks
	
Modul AI/AO
	
2xAO+8xAI
	
	
4 587 Kč
	
22 933 Kč

	
2.5
	
1
	
kpt
	
Uživatelský program pro PLC
	
	
	
27 822 Kč
	
27 822 Kč

	
2.6
	
1
	
kpt
	
Oživení a zkoušky SW
	
	
	
1 008 Kč
	
1 008 Kč

	
2.7
	
1
	
kpt
	
Vizualizace
	
Aplikační program
	
	
27 822 Kč
	
27 822 Kč

	
	
	
	
Celkem řídící systém do RA1 bez DPH
	
	
	
130 684 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Polní instrumentace RA1 (1.NP)
	
	
	

	
3.1
	
2
	
ks
	
Spínač tlakové diference
	
P=50-500Pa
	
	
389 Kč
	
778 Kč

	
3.2
	
1
	
ks
	
Snímač teploty prostorový
	
Ni1000
	
	
327 Kč
	
327 Kč

	
3.3
	
20
	
ks
	
Snímač teploty a vlhkosti
	
24V, 4-20mA, prostorový
	
	
3 994 Kč
	
79 877 Kč

	
3.4
	
28
	
ks
	
Servopohon pro VZT
	
5Nm, 24V, 1/0
	
	
1 946 Kč
	
54 474 Kč

	
3.5
	
13
	
ks
	
Termoelektrické hlavice
	
Ovládaná 24V
	
	
425 Kč
	
5 530 Kč

	
3.6
	
21
	
ks
	
Servisní vypínač
	
20A/3, uzamykatelný
	
IP65
	
766 Kč
	
16 088 Kč

	
3.7
	
1
	
kpt
	
Drobný instalační materiál
	
instalační krabice, svorky, spoj.mat.
	
	
1 179 Kč
	
1 179 Kč

	
3.8
	
85
	
ks
	
Montáž
	
komponentů MaR
	
	
359 Kč
	
30 503 Kč

	
	
	
	
Celkem polní instrumentace pro RA1 bez DPH
	
	
	
188 756 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Rozvaděč RA2 (2.NP)
	
	
	







48	DPS





VMP Depozitář ve Frenštátě p.R.	D.1.4.6. Měření a regulace	Výkaz výměr





	
	
počet
	
	
název
	
popis
	
parametry
	
cena / ks
	cena
celkem

	
4.1
	
1
	
ks
	
Rozvaděč skříňový
	
montážní panel
	
800 x 2000x 400 mm
	
19 475 Kč
	
19 475 Kč

	
4.2
	
1
	
ks
	
Podstavec rozvaděče
	
	
800 x 100 x 400 mm
	
1 868 Kč
	
1 868 Kč

	
4.3
	
1
	
ks
	
Jistič
	
B63A/3
	
Icn=10kA
	
1 584 Kč
	
1 584 Kč

	
4.4
	
1
	
ks
	
Vyrážecí cívka
	
pro jistič 63A
	
230V
	
493 Kč
	
493 Kč

	
4.5
	
14
	
ks
	
Jistič 1P
	
B6/1
	
Icn=10kA
	
204 Kč
	
2 851 Kč

	
4.6
	
2
	
ks
	
Jistič 1P
	
B10/1
	
Icn=10kA
	
158 Kč
	
317 Kč

	
4.7
	
6
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 3P
	
vč. pojistek
	
353 Kč
	
2 117 Kč

	
4.8
	
3
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 1P
	
vč. pojistek
	
118 Kč
	
354 Kč

	
4.9
	
30
	
ks
	
Pojistková svorka
	
vč. Pojistky 0,5 - 4 A
	
	
60 Kč
	
1 814 Kč

	
4.10
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TII
	
4P
	
kompletní
	
4 613 Kč
	
4 613 Kč

	
4.11
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TIII
	
2P
	
kompletní
	
3 083 Kč
	
3 083 Kč

	
4.12
	
18
	
ks
	
Relé+patice+odruš.člen
	
8A, 2P
	
kompletní
	
279 Kč
	
5 026 Kč

	
4.13
	
13
	
ks
	
Stykač
	
7A/3P+1NO
	
	
300 Kč
	
3 905 Kč

	
4.14
	
1
	
ks
	
Transformátor
	
230/24V, 240VA
	
	
1 634 Kč
	
1 634 Kč

	
4.15
	
1
	
ks
	
Zdroj
	
230/24VDC, 60W
	
	
1 641 Kč
	
1 641 Kč

	
4.16
	
3
	
ks
	
Kontrolka
	
na panel, pr. 22 mm
	
	
334 Kč
	
1 001 Kč

	
4.17
	
1
	
ks
	
Tlačítko
	
na DIN
	
	
241 Kč
	
241 Kč

	
4.18
	
1
	
ks
	
Tlačítko Centrál stop
	
na panel, pr. 22 mm
	
+ krytka
	
418 Kč
	
418 Kč

	
4.19
	
1
	
ks
	
Zásuvka 230V
	
na DIN
	
	
170 Kč
	
170 Kč

	
4.20
	
1
	
ks
	
Osvětlení rozvaděče
	
11W
	
vč. vypínače
	
925 Kč
	
925 Kč

	
4.21
	
1
	
kpt
	
Drobný materiál
	
svorky, žlaby, vodiče, pojistky, vývodky, můstky, dutinky, popisky, …
	
10 725 Kč
	
10 725 Kč

	
4.22
	
1
	
kpt
	
Zapojovací schéma rozvaděče
	
	
	
7 056 Kč
	
7 056 Kč

	
4.23
	
1
	
kpt
	
Montáž rozvaděče
	
+ kontrola, protokol
	
	
28 391 Kč
	
28 391 Kč

	
	
	
	
Celkem rozvaděč RA2 bez DPH
	
	
	
	
99 702 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
PLC do RA2 (2.NP)
	
	
	
	

	
5.1
	
1
	
ks
	
Základní modul PLC
	
2xDI, 12xDO, 13xAI, 2xAO
	
ethernet, LCD displej, 2xBUS
	
8 123 Kč
	
8 123 Kč

	
5.2
	
1
	
ks
	
Oddělovač sběrnice
	
1A
	
	
806 Kč
	
806 Kč

	
5.3
	
4
	
ks
	
Modul kombinovaných I/O
	
11xRO+8xDI+3xAI+2xAO
	
manuální tlačítka na DO
	
8 434 Kč
	
33 737 Kč

	
5.4
	
4
	
ks
	
Modul AI/AO
	
2xAO+8xAI
	
	
4 587 Kč
	
18 346 Kč

	
5.5
	
1
	
kpt
	
Uživatelský program pro PLC
	
	
	
28 961 Kč
	
28 961 Kč

	
5.6
	
1
	
kpt
	
Oživení a zkoušky SW
	
	
	
1 008 Kč
	
1 008 Kč

	
5.7
	
1
	
kpt
	
Vizualizace
	
Aplikační program
	
	
28 961 Kč
	
28 961 Kč

	
	
	
	
Celkem řídící systém do RA2 bez DPH
	
	
	
119 942 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Polní instrumentace pro RA2
	
	
	
	

	
6.1
	
5
	
ks
	
Spínač tlakové diference
	
P=50-500Pa
	
	
389 Kč
	
1 946 Kč

	
6.2
	
3
	
ks
	
Spínač tlakové diference
	
P=20-300Pa
	
	
389 Kč
	
1 167 Kč

	
6.3
	
1
	
ks
	
Snímač teploty příložné
	
Ni1000
	
	
463 Kč
	
463 Kč

	
6.4
	
2
	
ks
	
Snímač teploty venkovní
	
Ni1000
	
	
599 Kč
	
1 198 Kč

	
6.5
	
3
	
ks
	
Snímač teploty kanálové
	
Ni1000
	
	
644 Kč
	
1 932 Kč

	
6.6
	
1
	
ks
	
Havarijní termostat
	
kapilárový
	
	
1 297 Kč
	
1 297 Kč

	
6.7
	
15
	
ks
	
Snímač teploty a vlhkosti
	
24V, 4-20mA, kanálový
	
	
4 067 Kč
	
61 011 Kč

	
6.8
	
3
	
ks
	
Servopohon pro VZT
	
7Nm, 24V, 0-10V
	
havarijní fce
	
4 913 Kč
	
14 739 Kč

	
6.9
	
1
	
ks
	
Servopohon pro 2-cestný ventil
	
24V, 0-10V
	
	
5 544 Kč
	
5 544 Kč

	
6.10
	
20
	
ks
	
Servopohon pro VZT
	
5Nm, 24V, 1/0
	
	
1 946 Kč
	
38 910 Kč

	
6.11
	
13
	
ks
	
Termoelektrické hlavice
	
ovládané 24V
	
	
425 Kč
	
5 530 Kč

	
6.12
	
12
	
ks
	
Servisní vypínač
	
20A/3, uzamykatelný
	
IP65
	
766 Kč
	
9 193 Kč

	
6.13
	
3
	
ks
	
Parametrování FM
	
	
	
445 Kč
	
1 334 Kč

	
6.14
	
1
	
kpt
	
Drobný instalační materiál
	
instalační krabice, svorky, spoj.mat.
	
	
1 179 Kč
	
1 179 Kč







49	DPS





VMP Depozitář ve Frenštátě p.R.	D.1.4.6. Měření a regulace	Výkaz výměr





	
	
počet
	
	
název
	
popis
	
parametry
	
cena / ks
	cena
celkem

	
6.15
	
79
	
ks
	
Montáž
	
komponentů MaR
	
	
359 Kč
	
28 350 Kč

	
	
	
	
Celkem polní instrumentace do RA2 bez DPH
	
	
	
173 794 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Rozvaděč RT1 (Kotelna)
	
	
	

	
7.1
	
1
	
ks
	
Rozvaděč skříňový
	
montážní panel
	
800 x 2000x 400 mm
	
19 475 Kč
	
19 475 Kč

	
7.2
	
1
	
ks
	
Podstavec rozvaděče
	
	
800 x 100 x 400 mm
	
1 868 Kč
	
1 868 Kč

	
7.3
	
1
	
ks
	
Jistič
	
C125A/3
	
Icn=10kA
	
6 949 Kč
	
6 949 Kč

	
7.4
	
1
	
ks
	
Vyrážecí cívka
	
pro jistič 125A
	
230V
	
1 452 Kč
	
1 452 Kč

	
7.5
	
3
	
ks
	
Jistič 3P
	
C50/3
	
Icn=10kA
	
1 574 Kč
	
4 721 Kč

	
7.6
	
11
	
ks
	
Jistič 1P
	
B6/1
	
Icn=10kA
	
204 Kč
	
2 240 Kč

	
7.7
	
1
	
ks
	
Jistič 1P
	
B10/1
	
Icn=10kA
	
158 Kč
	
158 Kč

	
7.8
	
1
	
ks
	
Jistič 3P
	
B6/3
	
Icn=10kA
	
688 Kč
	
688 Kč

	
7.9
	
2
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 3P
	
vč. pojistek
	
353 Kč
	
706 Kč

	
7.10
	
4
	
ks
	
Pojistkový odpojovač
	
10x38, 1P
	
vč. pojistek
	
118 Kč
	
472 Kč

	
7.11
	
18
	
ks
	
Pojistková svorka
	
vč. Pojistky 0,5 - 4 A
	
	
60 Kč
	
1 089 Kč

	
7.12
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TII
	
4P
	
kompletní
	
4 613 Kč
	
4 613 Kč

	
7.13
	
1
	
ks
	
Přepěťová ochrana TIII
	
2P
	
kompletní
	
3 083 Kč
	
3 083 Kč

	
7.14
	
14
	
ks
	
Relé+patice+odruš.člen
	
8A, 2P
	
kompletní
	
279 Kč
	
3 909 Kč

	
7.15
	
8
	
ks
	
Stykač
	
7A/3P+1NO
	
	
300 Kč
	
2 403 Kč

	
7.16
	
1
	
ks
	
Transformátor
	
230/24V, 120VA
	
	
1 634 Kč
	
1 634 Kč

	
7.17
	
1
	
ks
	
Zdroj
	
230/24VDC, 60W
	
	
1 641 Kč
	
1 641 Kč

	
7.18
	
3
	
ks
	
Kontrolka
	
na panel, pr. 22 mm
	
	
334 Kč
	
1 001 Kč

	
7.19
	
1
	
ks
	
Tlačítko
	
na DIN
	
	
241 Kč
	
241 Kč

	
7.20
	
1
	
ks
	
Tlačítko Centrál stop
	
na panel, pr. 22 mm
	
+ krytka
	
418 Kč
	
418 Kč

	
7.21
	
1
	
ks
	
Zásuvka 230V
	
na DIN
	
	
170 Kč
	
170 Kč

	
7.22
	
1
	
ks
	
Ústředna čidla zaplavení
	
	
	
504 Kč
	
504 Kč

	
7.23
	
1
	
ks
	
Osvětlení rozvaděče
	
11W
	
vč. vypínače
	
925 Kč
	
925 Kč

	
7.24
	
1
	
kpt
	
Drobný materiál
	
svorky, žlaby, vodiče, pojistky, vývodky, můstky, dutinky, popisky, …
	
13 222 Kč
	
13 222 Kč

	
7.25
	
1
	
kpt
	
Zapojovací schéma rozvaděče
	
	
	
7 056 Kč
	
7 056 Kč

	
7.26
	
1
	
kpt
	
Montáž rozvaděče
	
+ kontrola, protokol
	
	
22 869 Kč
	
22 869 Kč

	
	
	
	
Celkem rozvaděč RT1 bez DPH
	
	
	
	
103 508 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
PLC do RT1 (Kotelna)
	
	
	
	

	
8.1
	
1
	
ks
	
Základní modul PLC
	
2xDI, 12xDO, 13xAI, 2xAO
	
ethernet, LCD displej, 2xBUS
	
8 929 Kč
	
8 929 Kč

	
8.2
	
2
	
ks
	
Modul digitálních vstupů
	
12xDI
	
	
4 889 Kč
	
9 778 Kč

	
8.3
	
1
	
ks
	
Modul kombinovaných I/O
	
11xRO+8xDI+3xAI+2xAO
	
manuální tlačítka na DO
	
8 434 Kč
	
8 434 Kč

	
8.4
	
1
	
ks
	
Modul AO
	
4xAO
	
	
4 587 Kč
	
4 587 Kč

	
8.5
	
1
	
kpt
	
Uživatelský program pro PLC
	
	
	
13 148 Kč
	
13 148 Kč

	
8.6
	
1
	
kpt
	
Oživení a zkoušky SW
	
	
	
1 008 Kč
	
1 008 Kč

	
8.7
	
1
	
kpt
	
Vizualizace
	
Aplikační program
	
	
13 148 Kč
	
13 148 Kč

	
	
	
	
Celkem řídící systém do RT1 bez DPH
	
	
	
59 031 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Polní instrumentace pro RT1
	
	
	
	

	
9.1
	
2
	
ks
	
Snímač tlaku analogový
	
0-6bar, 4-20mA, pro vodu
	
	
2 442 Kč
	
4 885 Kč

	
9.2
	
8
	
ks
	
Snímač teploty stonkové
	
Ni1000
	
stonek 100mm
	
651 Kč
	
5 210 Kč

	
9.3
	
2
	
ks
	
Snímač teploty venkovní
	
Ni1000
	
	
599 Kč
	
1 198 Kč

	
9.4
	
8
	
ks
	
Jímka
	
	
	
202 Kč
	
1 613 Kč

	
9.5
	
1
	
ks
	
Senzor zaplavení
	
	
	
753 Kč
	
753 Kč

	
9.6
	
1
	
ks
	
Servopohon 3-cestný ventil
	
24V, 0-10V
	
	
8 490 Kč
	
8 490 Kč

	
9.7
	
1
	
ks
	
Servopohon pro VZT
	
5Nm, 24V, 0/1
	
	
1 946 Kč
	
1 946 Kč







50	DPS





VMP Depozitář ve Frenštátě p.R.	D.1.4.6. Měření a regulace	Výkaz výměr





	
	
počet
	
	
název
	
popis
	
parametry
	
cena / ks
	cena
celkem

	
9.8
	
1
	
kpt
	
Drobný instalační materiál
	
instalační krabice, svorky, spoj.mat.
	
	
1 179 Kč
	
1 179 Kč

	
9.9
	
22
	
ks
	
Montáž
	
komponentů MaR
	
	
359 Kč
	
7 895 Kč

	
	
	
	
Celkem polní instrumentace do RT1bez DPH
	
	
	
33 167 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Kabeláž a trasy
	
	
	
	

	
10.1
	
3
	
ks
	
UTP 5E, 2 m
	
kabel datový + konektory
	
	
61 Kč
	
184 Kč

	
10.2
	
2300
	
m
	
J-Y(st)Y 1x2x0,8
	
kabel signální
	
	
11 Kč
	
25 737 Kč

	
10.3
	
4900
	
m
	
J-Y(st)Y 2x2x0,8
	
kabel signální
	
	
15 Kč
	
75 558 Kč

	
10.4
	
180
	
m
	
J-Y(st)Y 4x2x0,8
	
kabel signální
	
	
25 Kč
	
4 482 Kč

	
10.5
	
1950
	
m
	
CYKY 3x1,5
	
kabel silový
	
	
21 Kč
	
41 477 Kč

	
10.6
	
40
	
m
	
CYKY 4x1,5
	
kabel silový
	
	
29 Kč
	
1 161 Kč

	
10.7
	
15
	
m
	
CYKY 5x1,5
	
kabel silový
	
	
32 Kč
	
478 Kč

	
10.8
	
110
	
m
	
CYKY 5x2,5
	
kabel silový
	
	
50 Kč
	
5 522 Kč

	
10.9
	
60
	
m
	
CYKY 5x10
	
kabel silový
	
	
175 Kč
	
10 524 Kč

	
10.10
	
10
	
m
	
Stíněný, slaněný 4x1,5
	
pro FM
	
	
121 Kč
	
1 210 Kč

	
10.11
	
170
	
m
	
H07V-K6
	
pospojování
	
	
27 Kč
	
4 558 Kč

	
10.12
	
25
	
m
	
H07V-K16
	
pospojování
	
	
62 Kč
	
1 552 Kč

	
10.13
	
9738
	
m
	
Montáž kabelů
	
	
	
22 Kč
	
215 989 Kč

	
10.14
	
244
	
m
	
Žlab drátěný 150x50
	
včetně výložníků, spojek, spoj.mat.
	
	
363 Kč
	
88 545 Kč

	
10.15
	
160
	
m
	
Žlab drátěný 200x50
	
včetně výložníků, spojek, spoj.mat.
	
	
587 Kč
	
93 869 Kč

	
10.16
	
404
	
m
	
Montáž žlabů
	
	
	
222 Kč
	
89 595 Kč

	
10.17
	
245
	
m
	
trubka pevná PVC pr. 20
	
vč.úchytek, spojek, spoj.mat.
	
	
28 Kč
	
6 965 Kč

	
10.18
	
125
	
m
	
trubka ohebná PVC pr. 20
	
vč.úchytek, spojek, spoj.mat.
	
	
6 Kč
	
744 Kč

	
10.19
	
25
	
m
	
trubka ohebná PVC pr. 20
	
vč.úchytek, spojek, spoj.mat.
	
UV odolná
	
27 Kč
	
668 Kč

	
10.20
	
370
	
m
	
Montáž osatních tras
	
	
	
40 Kč
	
14 918 Kč

	
10.21
	
1
	
kpt
	
Pomocné nosné konstrukce
	
	
	
4 653 Kč
	
4 653 Kč

	
10.22
	
1
	
kpt
	
Stavební prostupy
	
	
	
5 040 Kč
	
5 040 Kč

	
10.23
	
3
	
ks
	
Ekvipotenciální svorkovnice
	
	
	
673 Kč
	
2 020 Kč

	
10.24
	
85
	
ks
	
Instalační krabice
	
	
	
302 Kč
	
25 645 Kč

	
10.25
	
1
	
kpt
	
Drobný instalační materiál
	
	
	
3 024 Kč
	
3 024 Kč

	
10.26
	
1
	
kpt
	
Montáž
	
ostatní
	
	
3 024 Kč
	
3 024 Kč

	
10.27
	
1
	
kpt
	
Protipožární ucpávky
	
	
	
4 032 Kč
	
4 032 Kč

	
	
	
	
Celkem kabeláž a trasy  bez DPH
	
	
	
	
731 174 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Ostatní
	
	
	
	

	
11.1
	
1
	
kpt
	
Vizualizační PC
	
vč. monitoru 24" a obvyklých periferií a SW
	
25 201 Kč
	
25 201 Kč

	
11.2
	
1
	
ks
	
UPS 700 VA, 5 min.
	
	
	
2 520 Kč
	
2 520 Kč

	
11.3
	
1
	
ks
	
Licence vizualizačního SW
	
neomezený počet datových bodů, driver pro PLC a modbus, vzdálený přístup ze 2 míst
	
25 201 Kč
	
25 201 Kč

	
11.4
	
1
	
kpt
	
Oživení vizualizace
	
	
	
3 609 Kč
	
3 609 Kč

	
11.5
	
1
	
kpt
	
Projekční práce
	
např. zapracování změn, dílenská dokumentace, DSPS
	
7 056 Kč
	
7 056 Kč

	
11.6
	
1
	
kpt
	
Oživení, spuštění, předání, zaškolení obsluhy
	
	
22 177 Kč
	
22 177 Kč

	
11.7
	
1
	
kpt
	
Zaregulování systému
	
	
	
16 129 Kč
	
16 129 Kč

	
11.8
	
1
	
kpt
	
Zařízení staveniště
	
	
	
18 860 Kč
	
18 860 Kč

	11.9
	1
	kpt
	
Spolupráce s ostatními profesemi a investorem, kontrola dodávek jiných profesí a zapracování
	
3 609 Kč
	
3 609 Kč

	
11.10
	
3
	
ks
	
Revize
	
	
	
8 064 Kč
	
24 193 Kč

	
11.11
	
1
	
kpt
	
Ostatní náklady
	
např. mimostaveništní doprava, apod.
	
	
1 008 Kč
	
1 008 Kč

	
	
	
	
Celkem ostatní bez DPH
	
	
	
	
149 562 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem za zakázku MaR bez DPH
	
	
	
1 910 374 Kč











51	DPS











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUD



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	2 300 054,40

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Svítidla
	
	
	
	257 138,52
	

	1
	741
	741999101 SPC
	D+M Zářivkové svítidlo 2x58W - IP65 - Specifikace dle PD - A
	kus
	222,00
	987,87
	219 307,14
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	222,00
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Předpoklad 50 % klasické a 50 % s nouzovým zdrojem. Místo bude určeno na základě vzorkování vybraných svítidel. "
	
	
	
	
	

	2
	741
	741999102 SPC
	D+M LED nástěnné svítidlo 12W  - Specifikace dle PD - B
	kus
	12,00
	670,34
	8 044,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	12,00
	
	
	

	
	
	
	" POZN: Předpoklad 50 % klasické a 50 % s nouzovým zdrojem. Místo bude určeno na základě vzorkování vybraných svítidel. "
	
	
	
	
	

	3
	741
	741999103 SPC
	D+M LED nouzové svítidlo nástěnné / závěsné s piktogramem - Specifikace dle PD
	kus
	30,00
	992,91
	29 787,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení " 24+6
	
	30,00
	
	
	

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Přístroje
	
	
	
	112 210,22
	

	4
	741
	741999201 SPC
	D+M Zásuvka 16A/230V IP44 - Specifikace dle PD
	kus
	60,00
	211,69
	12 701,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "
	
	60,00
	
	
	

	5
	741
	741999202 SPC
	D+M Požární tlačítko pro vent. - Specfikace dle PD
	kus
	15,00
	816,51
	12 247,65
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	15,00
	
	
	

	6
	741
	741999203 SPC
	D+M Vypínač č.5B - Specfikace dle PD
	kus
	5,00
	335,67
	1 678,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	5,00
	
	
	

	7
	741
	741999204 SPC
	D+M Vypínač č.1 - Specfikace dle PD
	kus
	13,00
	248,98
	3 236,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	13,00
	
	
	

	8
	741
	741999205 SPC
	D+M Vypínač č.5 - Specfikace dle PD
	kus
	1,00
	294,35
	294,35
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	1,00
	
	
	

	9
	741
	741999206 SPC
	D+M Vypínač č.6 - Specfikace dle PD
	kus
	2,00
	255,03
	510,06
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	2,00
	
	
	

	10
	741
	741999207 SPC
	D+M Tlačítko - Specifikace dle PD
	kus
	67,00
	308,46
	20 666,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	67,00
	
	
	

	11
	741
	741999207 SPC
	D+M Zásuvkové skříně - Specifikace dle PD
	kus
	13,00
	4 062,37
	52 810,81
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	13,00
	
	
	

	11a
	741
	7419992071 SPC
	D+M Kabelový vývod - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	252,01
	1 008,04
	CS ÚRS/TEO 2021 01

	
	
	
	" Kabelový vývod tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1. NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" 2. NP "
	
	2,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně uchycení a zapojení. "
	
	
	
	
	

	11b
	741
	7419992072 SPC
	D+M Kabelový vývod zálohovaný UPS - Specifikace dle PD
	kus
	56,00
	126,00
	7 056,00
	CS ÚRS/TEO 2021 01

	
	
	
	" Kabelový vývod zálohovaný UPS tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" 1. NP "
	
	13,00
	
	
	

	
	
	
	" 1. NP - mezanin "
	
	22,00
	
	
	

	
	
	
	" 2. NP "
	
	21,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně uchycení a zapojení. "
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Kabely a vodiče
	
	
	
	765 181,09
	

	12
	741
	741999301 SPC
	D+M Vodič CY6 - z/žl - Specifikace dle PD
	m
	50,00
	41,23
	2 061,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	50,00
	
	
	

	13
	741
	741999302 SPC
	D+M Vodič CY10 - z/žl - Specifikace dle PD
	m
	50,00
	53,32
	2 666,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	50,00
	
	
	

	14
	741
	741999303 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 3x1,5 - Specifikace dle PD
	m
	3507,00
	44,76
	156 973,32
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	3507,00
	
	
	

	15
	741
	741999304 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD
	m
	4375,00
	53,93
	235 943,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	4375,00
	
	
	

	15a
	741
	7419993041 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 4x10,0 - Specifikace dle PD
	m
	140,00
	167,13
	23 398,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	140,00
	
	
	

	15b
	741
	7419993042 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 5x2,5 - Specifikace dle PD
	m
	140,00
	70,56
	9 878,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	140,00
	
	
	

	15c
	741
	7419993043 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 5x6 - Specifikace dle PD
	m
	565,00
	130,84
	73 924,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	565,00
	
	
	

	15d
	741
	7419993044 SPC
	D+M Kabel CHKE-R 5x16 - Specifikace dle PD
	m
	30,00
	293,04
	8 791,20
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	30,00
	
	
	

	15e
	741
	7419993045 SPC
	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD
	m
	1950,00
	58,47
	114 016,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	1950,00
	
	
	

	15f
	741
	7419993046 SPC
	D+M Kabel CHKE-V 5x2,5 - Specifikace dle PD
	m
	590,00
	92,74
	54 716,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	590,00
	
	
	

	15g
	741
	7419993047 SPC
	D+M Kabel CHKE-V 5x4 - Specifikace dle PD
	m
	55,00
	123,99
	6 819,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	55,00
	
	
	

	15h
	741
	7419993048 SPC
	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD
	m
	150,00
	36,39
	5 458,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	150,00
	
	
	

	15i
	741
	7419993049 SPC
	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD
	m
	7,70
	44,96
	346,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	7,70
	
	
	

	16
	741
	741999305 SPC
	D+M Kabel CYKY 5x6 - Specifikace dle PD
	m
	542,00
	113,71
	61 630,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	542,00
	
	
	

	17
	741
	741999306 SPC
	D+M Kabel AYKY 4x70 - Specifikace dle PD
	m
	20,00
	203,62
	4 072,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	20,00
	
	
	

	18
	741
	741999307 SPC
	D+M Kabel AYKY 4x95 - Specifikace dle PD
	m
	10,00
	212,69
	2 126,90
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a zapojení "
	
	10,00
	
	
	

	18a
	741
	7419993071 SPC
	D+M Výkop 35/80 - Specifikace dle PD
	m
	7,00
	336,68
	2 356,76
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, pískové lože, pískový obsyp, chránička kabelů, zpětný zásyp vhodným dobře zhutnitelným materiálem, výstražná fólie, uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD "
	
	

7,00
	
	
	

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".
	
	
	
	
	













	
	
	741
	Elektromontážní práce - ZEMNĚNÍ
	
	
	
	54 051,87
	

	19
	741
	741999401 SPC
	D+M PÁSEK FeZn 30/4 - Specifikace dle PD
	m
	239,00
	98,79
	23 610,81
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a napojení "
	
	239,00
	
	
	

	20
	741
	741999402 SPC
	D+M Zkušební svorka - Specifikace dle PD
	kus
	13,00
	670,34
	8 714,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně ochranné krabice, Ocelové destičky, tří křížové svorky, napojení, umístění "
	
	13,00
	
	
	

	21
	741
	741999403 SPC
	D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD
	kus
	32,00
	151,20
	4 838,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a napojení "
	
	32,00
	
	
	

	22
	741
	741999404 SPC
	D+M Kulatina FeZn 10mm - Specifikace dle PD
	m
	26,00
	79,63
	2 070,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a napojení "
	
	26,00
	
	
	

	23
	741
	741999405 SPC
	D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	2 721,69
	2 721,69
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	24
	741
	741999406 SPC
	D+M Svár pásku k armování - Specifikace dle PD
	kus
	85,00
	80,64
	6 854,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	25
	741
	741999407 SPC
	D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	1 512,05
	1 512,05
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	26
	741
	741999408 SPC
	D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	3 729,72
	3 729,72
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	741
	Elektromontážní práce - HROMOSVOD
	
	
	
	77 413,41
	

	27
	741
	741999501 SPC
	D+M Jímací vedení AlMgSi 8 - Specifikace dle PD
	m
	569,80
	108,87
	62 034,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně podpěr, uložení a napojení "
	
	569,80
	
	
	

	28
	741
	741999502 SPC
	D+M Jímací tyč 2000 mm - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	743,93
	743,93
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně trojožky, uchycovací konzole, betonové patky, uložení a napojení "
	
	1,00
	
	
	

	28a
	741
	7419995021 SPC
	D+M Prvky pro svody hromosvodu - Specifikace dle PD
	sada
	13,00
	453,61
	5 896,93
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Prvky pro hromosvod - ochraný úhelník, 2×držák hrosvodu, zkušební,svorka, označovací štítek.
"
	
	
13,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně veškerý nutný kotvící a spojovací materiál k prvkům. "
	
	
	
	
	

	29
	741
	741999503 SPC
	D+M Svorky (SS,SK,SP) - Specifikace dle PD
	kus
	60,00
	80,64
	4 838,40
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení a napojení "
	
	60,00
	
	
	

	30
	741
	741999505 SPC
	D+M Označovací štítek PVC - Specifikace dle PD
	kus
	13,00
	13,10
	170,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	31
	741
	741999506 SPC
	Poměření + revizní zpráva
	sada
	1,00
	3 729,72
	3 729,72
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Elektroinstalační materiál
	
	
	
	133 180,42
	

	32
	741
	741999601 SPC
	D+M Svorka ekvipotencionálního pospojování - Specfikace dle PD
	kus
	16,00
	423,37
	6 773,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	"Včetně uchycení a zapojení."
	
	16,00
	
	
	

	33
	741
	741999602 SPC
	D+M Kabelový žlab OCEP 200/60 - Specifikace dle PD
	m
	330,00
	383,05
	126 406,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů apod "
	
	330,00
	
	
	

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Rozvaděče
	
	
	
	203 824,23
	

	34
	741
	741999701 SPC
	D+M Rozváděče RELM 1 / 2 - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	25 452,83
	50 905,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	2,00
	
	
	

	35
	741
	741999702 SPC
	D+M Rozváděč RH - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	83 565,91
	83 565,91
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	1,00
	
	
	

	35a
	741
	7419997021 SPC
	D+M Rozváděče RUPS - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	37 599,62
	37 599,62
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	1,00
	
	
	

	35b
	741
	7419997022 SPC
	D+M Rozváděče RZP 1 / 2 /3 - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	7 560,25
	22 680,75
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně montáže a zapojení "
	
	3,00
	
	
	

	36
	741
	741999703 SPC
	D+M HDS - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	9 072,29
	9 072,29
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně pojistek a svorkovnice. "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	741
	Elektromontážní práce - Ostatní
	
	
	
	697 054,64
	

	37
	741
	741999801 SPC
	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace- Specifikace dle PD.
	sada
	1,00
	25 200,82
	25 200,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	38
	741
	741999802 SPC
	D+M Pomocný a úložný materiál kabeláže - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	391 116,70
	391 116,70
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně kabelové ochranné trubky a lišty. Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "
	
	
1,00
	
	
	

	39
	741
	741999803 SPC
	D+M UPS 40kVA - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	267 128,68
	267 128,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" včetně bateriového boxu a baterií na min. 30 minut provozu "
	
	1,00
	
	
	

	40
	741
	741999804 SPC
	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD
	kplt
	1,00
	13 608,44
	13 608,44
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" včetně montáže "
	
	1,00
	
	
	





Celkem	2 300 054,40



CELKEM	B-D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	2 300 054,40



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE JKSO:   801.61.1.3



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	896 549,55

	
	
	741
	Eletroinstalace - Strukturovaná kabeláž
	
	
	
	201 631,60
	

	1
	011
	741999101 SPC
	D+M Zásuvka 2xRJ45 - Specifikace dle PD
	kus
	25,00
	358,86
	8 971,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně krabice, vysekání, zapojení "
	
	
	
	
	

	2
	011
	741999102 SPC
	D+M Datový rozvaděč 800/800 42U - Specifikace dle PD
	kus
	2,00
	12 552,02
	25 104,04
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně vybavení,pasivních prvků, Optická vana, zapojení, zprovoznění "
	
	
	
	
	

	3
	011
	741999103 SPC
	D+M Uprava stávajícího rozvaděče - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	4 536,15
	4 536,15
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně optické vany, switche 24xGbit/2xSFP, zapojení, zprovoznění "
	
	
	
	
	

	4
	011
	741999104 SPC
	D+M Optický kabel 12 vl. 9/125um - Specifikace dle PD
	m
	250,00
	32,26
	8 065,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž, včetně ukončení, protažení, uložení "
	
	
	
	
	

	5
	011
	741999105 SPC
	D+M Datový kabel UTP cat 6 - Specifikace dle PD
	m
	4000,00
	34,27
	137 080,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně ukončení, protažení, uložení "
	
	
	
	
	

	6
	011
	741999106 SPC
	D+M Závěrečné měření - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	12 600,41
	12 600,41
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Měření datových vývodů včetně vydání protokolu o měření "
	
	
	
	
	

	7
	011
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	7,00
	753,50
	5 274,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "
	
	7,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, drážky, průrazy zdivem, demontáž a zpětná montáž podhledů apod."
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Eletroinstalace - PZTS
	
	
	
	467 673,46
	

	6
	011
	741999005 SPC
	D+M Úprava stávajicí ústředny PZTS - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	8 568,28
	8 568,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně datové sběrnice, naprogramovaní, instalace, zapojení "
	
	
	
	
	

	7
	011
	741999006 SPC
	D+M PIR čidlo Duální antimasking - Specifikace dle PD
	kus
	15,00
	1 574,55
	23 618,25
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	8
	003
	741999007 SPC
	D+M PIR čidlo dosah 30m - Specifikace dle PD
	kus
	15,00
	1 910,22
	28 653,30
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	9
	003
	741999008 SPC
	D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD
	kus
	52,00
	352,81
	18 346,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	10
	011
	741999009 SPc
	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD
	kus
	23,00
	1 698,54
	39 066,42
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	11
	011
	741999010 SPC
	D+M Ovládací klávesnice - Specifikace dle PD
	kus
	3,00
	4 557,32
	13 671,96
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	11
	011
	741999010 SPC
	D+M Linkový modul 8 vstupů - Specifikace dle PD
	kus
	14,00
	5 666,15
	79 326,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	11
	011
	741999010 SPC
	D+M Řídící jednotka čtečky - Specifikace dle PD
	kus
	7,00
	4 557,32
	31 901,24
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	11
	011
	741999010 SPC
	D+M Záložní zdroj pro SKV a PZTS - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	8 589,45
	8 589,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	12
	011
	741999011 SPC
	D+M Čtečka karet - Specifikace dle PD
	kus
	8,00
	1 220,73
	9 765,84
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Materiál včetně instalace napojení a naprogramování "
	
	
	
	
	

	12
	011
	741999011 SPC
	D+M Kabel CYSY 2x2,5 - Specifikace dle PD
	m
	2000,00
	42,34
	84 680,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení ukončení "
	
	
	
	
	

	13
	011
	741999012 SPC
	D+M FTP Cat.5e
	m
	3950,00
	29,23
	115 458,50
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení ukončení "
	
	
	
	
	

	15
	011
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	8,00
	753,50
	6 028,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "
	
	8,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, drážky, průrazy zdivem, demontáž a zpětná montáž podhledů apod."
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Eletroinstalace - CCTV
	
	
	
	109 068,10
	

	16
	003
	741999014 SPC
	D+M IP Dome Kamera 2 MPx IR s varifokálním objektivem,2,8-12mm - Specifikace dle PD
	kus
	4,00
	5 676,23
	22 704,92
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně osazení, konzole, zapojení komplet "
	
	
	
	
	

	17
	011
	741999015 SPC
	D+M Venkovní IP Kamera 2 MPx s varifokálním objektivem 2,8 -12mm  - Specifikace dle PD
	kus
	9,00
	4 991,78
	44 926,02
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně osazení, konzole, zapojení komplet "
	
	
	
	
	

	18
	011
	741999016 SPC
	D+M Video server - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	18 568,97
	18 568,97
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně software, diskového pole, licence, montáže, zapojení, zprovoznění "
	
	
	
	
	

	18
	011
	741999016 SPC
	D+M Podružný rozvaděč - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	15 333,19
	15 333,19
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně vybavení,pasivních prvků, zapojení, zprovoznění "
	
	
	
	
	

	19
	011
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	10,00
	753,50
	7 535,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "
	
	10,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, drážky, průrazy zdivem, demontáž a zpětná montáž podhledů apod."
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Eletroinstalace - Kabelové trasy
	
	
	
	118 176,39
	

	25
	003
	741999021 SPC
	D+M Lišta PVC LV 40/40 - Specifikace dle PD
	m
	210,00
	95,76
	20 109,60
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně spojovacího a upevňovacího materiálu "
	
	
	
	
	

	26
	003
	741999022 SPC
	D+M Lišta PVC LV 20/40 - Specifikace dle PD
	m
	150,00
	115,92
	17 388,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně spojovacího a upevňovacího materiálu "
	
	
	
	
	

	27
	003
	741999023 SPC
	D+M Lišta PVC LV 20/20 - Specifikace dle PD
	m
	270,00
	78,63
	21 230,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Montáž a materiál včetně spojovacího a upevňovacího materiálu "
	
	
	
	
	

	28
	011
	741999024 SPC
	D+M Kabelové trasy vysekání, průrazy - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	25 200,82
	25 200,82
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Kabelové trasy pod omítkou. včetně vyplnění začištění, vymalování "
	
	
	
	
	

	29
	003
	741999025 SPC
	Přesun stávajícího datového rozvaděče komplet
	sada
	1,00
	8 568,28
	8 568,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	30
	003
	741999026 SPC
	Výchozí revize vč. Revizní zprávy
	kus
	1,00
	9 576,31
	9 576,31
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	31
	003
	741999027 SPC
	Dokumentace skutečného stavu
	kus
	1,00
	8 568,28
	8 568,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	32
	011
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	10,00
	753,50
	7 535,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. "
	
	10,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, drážky, průrazy zdivem, demontáž a zpětná montáž podhledů apod."
	
	
	
	
	





Celkem	896 549,55













CELKEM	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	896 549,55



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace

VMP, Depozitář ve Frenštátě pod Radhoštěm
Prováděcí dokumentace



	GEOTERMÁLNÍ VRTY

	Vrtné práce a vystrojení geotermálních vrtů

	
	Počet
	MJ
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	Vrtné práce
- vrtání rotačně příklepovou technologií - úvodní průměr vrtu 152 mm (0 - ? m)
- konečný průměr vrtu 120 mm (? - 140 m)
	
2240
	
m
	
787 Kč
	
1 763 485 Kč

	Zapuštění geotermálních vertikálních sond + injektáž
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy
do vrtu dle normy VDI4640
- vložení sondy do vrtu, injektování směsí po celé délce vrtu
	
16
	
ks
	
3 327 Kč
	
53 224 Kč

	Injektážní směs s tepelnou vodivostí 1,2 W/m.K (počítáno pro vrtný průměr 125 mm)
- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 směsi = 873 kg směsi + 698 l vody
	
20
	
t
	
9 722 Kč
	
194 444 Kč

	Vystrojení vrtů geotermální sondou PE-RC s ochrannou hlavou - délka sondy 140 m
- vystrojení 4x 32x 3,0 mm PE-RC (SDR11, PN16)
- vratné U-koleno na patě sondy splňující podmínky dle normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)
- hlava sondy je pro vyšší bezpečnost vyrobena ze speciálně tvrzeného plastu
- certifikace výrobce
	


16
	


ks
	


21 546 Kč
	


344 731 Kč

	Injektážní potrubí PE d25 x 2,3 mm á140 m (* v případě realizace bez závaděcích tyčí)
	16
	ks
	2 520 Kč
	40 321 Kč

	Třmen pro závaží (* v případě realizace bez závaděcích tyčí)
	16
	ks
	504 Kč
	8 064 Kč

	Závaží pro geotermální sondy - 13 kg (* v případě realizace bez závaděcích tyčí)
	16
	ks
	1 008 Kč
	16 128 Kč

	Hlášení prací na OBÚ
	1
	kpl
	1 109 Kč
	1 109 Kč

	Zařízení staveniště ( wc, oplocení, bunkoviště, sklad materiálu, přípojky…)
	1
	kpl
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	Energie související s vrtáním (voda, el. energie)
	1
	kpl
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	Geodetické zaměření vrtů (před a po dokončení)
	1
	kpl
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	Dozor zpracovatele hydrogeologického posudku
	1
	kpl
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	Kontejnery pro odvození vrtného materiálu
	1
	kpl
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	Doprava vrtné soupravy, materálů a osob
	1
	kpl
	31 158 Kč
	31 158 Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 477 866 Kč





	Materiál na propojení geotermálních vrtů

	
	Počet
	MJ
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	Redukce počtu větví 32-32-40
- 1x Y-kus 32-32-40 - 2x el. spojka d32
- 1x el. spojka d40
	
32
	
ks
	
802 Kč
	
25 664 Kč

	Potrubí PE-RC d40 x 3,7 mm (SDR11, PN16)
- potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
	
850
	
m
	
59 Kč
	
50 176 Kč

	Elektrospojka SDR11, PN16, d40
	32
	ks
	89 Kč
	2 861 Kč

	Elektrokoleno 90° SDR11, PN16, d40
	32
	ks
	249 Kč
	7 958 Kč

	KRUHOVÁ ŠACHTA pro 16 okruhů
- vodotěsná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 1100 mm + X - teleskopicky nastavitelné víko (X= 0-300 mm)
- víko pojízdné do 600 kg
- tělo rozdělovače/sběrače d140 umístěné vertikálně - výstupy na páteřní vedení d90
- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 16x výstupy rozdělovače d40 obsahují 1" plnoprůtokové kulové kohouty
- 16x výstupy sběrače d40 obsahují  průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min.
- šachta vybavena uzavíracími klapkami d90 (DN80)
- všechny výstupy pevně přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm
- šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV
	



1
	



ks
	



145 006 Kč
	



145 006 Kč

	Páteřní vedení PE-RC d125 x 7,4 mm á6 m (SDR17, PN10)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
	
132
	
m
	
379 Kč
	
50 073 Kč

	Elektroredukce SDR11, PN16, d125-90
	2
	ks
	817 Kč
	1 634 Kč

	Elektrospojka SDR11, PN16, d125
	20
	ks
	390 Kč
	7 805 Kč

	Elektrokoleno 90° SDR11, PN16, d125
	10
	ks
	1 241 Kč
	12 407 Kč

	Elektrokoleno 45° SDR11, PN16, d125
	6
	ks
	1 252 Kč
	7 511 Kč

	Kaučuková izolace 125x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m•K), (faktor difuzního odporu min. 7.000 μ)
	
36
	
m
	
202 Kč
	
7 283 Kč

	KG potrubí DN200, vnitřní Ø 191 mm
	36
	m
	847 Kč
	30 483 Kč













	Studniční pěna á750 ml k vytvoření protistěny pro instalaci těsnící hmoty
	4
	ks
	339 Kč
	1 355 Kč

	Těsnící hmota á150 ml - pro PV1 (vodotěsná do 1 baru)
	8
	ks
	538 Kč
	4 302 Kč

	Systémový prostup do objektu
- 2x PVC pažnice se zdrsněným povrchem 210/200 mm, á1000 mm
- 2x Těsnění s pevnou/volnou přírubou pro napojení hydroizolace DN200
- 2x Těsnění dělenné 200/125 (min. tlakotěsnost 5 barů)
	
1
	
kpl
	
25 312 Kč
	
25 312 Kč

	Kaučuková izolace 125x 19 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m•K), (faktor difuzního odporu min. 7.000 μ)
	
4
	
m
	
278 Kč
	
1 113 Kč

	Instalační kluzné objímky + kaučukové závěsy pro potrubí d125
	1
	kpl
	12 096 Kč
	12 096 Kč

	Lemový nákružek SDR11, PN16, d125
	2
	ks
	443 Kč
	887 Kč

	Otočná příruba PP-Ocel d125 (DN100) 8xM16
	4
	ks
	641 Kč
	2 563 Kč

	Mezipřírubová uzavírací klapka d125 (DN100) - disk nerez
	2
	ks
	3 356 Kč
	6 712 Kč

	Ostatní příslušenství
štětec, pásky, lepidlo….
	
1
	
kpl
	
8 055 Kč
	
8 055 Kč

	Nemrznoucí kapalina - koncentrát
Teplonosná kapalina na bázi monoetylenglykolu + glycerínu
- obsahuje inhibitory koroze, látky ochraňující pryžová těsnění, změkčovače vody a stabilizátory pH
- nezámrznost kapaliny -10°C
	

1700
	

l
	

58 Kč
	

98 702 Kč

	Cena celkem bez DPH
	509 957 Kč





	Práce - propojení geotermálních vrtů

	Potrubí d40 - pokládka a svařování potrubí
	1
	kpl
	94 251 Kč
	94 251 Kč

	Usazení kruhových šachet
	1
	kpl
	5 544 Kč
	5 544 Kč

	Páteřní vedení d125 - pokládka a svařování potrubí
	1
	kpl
	17 564 Kč
	17 564 Kč

	Páteřní vedení d125 - izolování + vložení do KG potrubí + těsnící hmota
	1
	kpl
	5 988 Kč
	5 988 Kč

	Montáž prostupu
	1
	kpl
	5 544 Kč
	5 544 Kč

	Montáž tvarovek
	1
	kpl
	5 544 Kč
	5 544 Kč

	Montáž klapky
	2
	kus
	2 772 Kč
	5 544 Kč

	Tlaková zkouška celého systému (3 fáze)
	1
	kpl
	5 544 Kč
	5 544 Kč

	Plnění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou
	1
	kpl
	48 789 Kč
	48 789 Kč

	Doprava materálu a osob
	1
	kpl
	33 875 Kč
	33 875 Kč

	Cena celkem bez DPH
	228 187 Kč





Cena celkem bez DPH	3 216 010 Kč











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
Objekt:  D.2.2. ČOV JKSO: 814.18.4.1



	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	163 499,46

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	111 511,80
	

	1
	001
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	20,00
	82,46
	1 649,20
	CS ÚRS 2019 01

	2
	001
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	2,50
	47,78
	119,45
	CS ÚRS 2019 01

	3
	001
	119001406
	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
	m
	10,00
	372,97
	3 729,70
	CS ÚRS 2019 01

	4
	001
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	7,00
	275,19
	1 926,33
	CS ÚRS 2019 01

	5
	001
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	5,82
	471,76
	2 745,17
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příplatek - 10 % " (58,19)*0,1
	
	5,82
	
	
	

	6
	001
	131201201
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	58,19
	670,34
	39 005,41
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hloubení zapažené jámy pro ČOV " 3,5*3,5*4,75
	
	58,19
	
	
	

	7
	001
	131201209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
	m3
	29,10
	44,05
	1 281,63
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost - 50 % " 58,19*0,5
	
	29,10
	
	
	

	8
	001
	151101202
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m
	m2
	53,20
	170,36
	9 063,15
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Pažení pro jámu hlavní nádrže ČOV - 80% " ((4,75*3,5)*4)*0,8
	
	53,20
	
	
	

	9
	001
	151101212
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m
	m2
	53,20
	60,28
	3 206,90
	CS ÚRS 2019 01

	10
	001
	151101302
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m
	m3
	46,55
	64,82
	3 017,37
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Rozepření pro pažení pro jámu vsakovací nádrže - 80% " (3,5*3,5*4,75)*0,8
	
	46,55
	
	
	

	11
	001
	151101312
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m
	m3
	46,55
	14,11
	656,82
	CS ÚRS 2019 01

	12
	001
	161101103
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	58,19
	291,32
	16 951,91
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Přemístění výkopku za hloubení jam - 100 % " (58,19)*1,0
	
	58,19
	
	
	

	13
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	49,79
	565,51
	28 158,76
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Obsyp ČOV - vykopaná zemina " 3,5*3,5*4,75-(3,14159*((1,5*1,5)/4)*4,75)
	
	49,79
	
	
	

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	3 231,76
	

	14
	011
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	0,40
	3 003,94
	1 201,58
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Základová ŽB deska pod hlavní nádrž ČOV " 0,1*2,0*2,0
	
	0,40
	
	
	

	15
	011
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	1,32
	624,98
	824,97
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění základové desky ČOV " (0,15*2*4)*1,1
	
	1,32
	
	
	

	16
	011
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	1,32
	181,45
	239,51
	CS ÚRS 2019 01

	17
	011
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,02
	48 284,77
	965,70
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž základové desky ČOV z KARI sítě 50 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 0,4*0,05
	
	
0,02
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 366,09
	

	18
	211
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
	m2
	4,84
	282,25
	1 366,09
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podkladní vrstva pro vyrovnání nerovností pro hlavní nádrž ČOV - tl. 50 mm " (2,2*2,2)
	
	4,84
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	42 088,98
	

	19
	978
	97899941 SPC
	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku
	m3
	49,79
	139,91
	6 966,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení " 49,79
	
	49,79
	
	
	

	20
	978
	97899942 SPC
	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití
	m3
	49,79
	139,91
	6 966,12
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Zpětné přemístění zeminy pro zásyp kolem objektu. " 49,79
	
	49,79
	
	
	

	21
	949
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	49,79
	565,51
	28 156,74
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ". 58,19-(49,79)
	
	
49,79
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	5 300,83
	

	22
	998
	998012023
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m
	t
	8,21
	277,21
	2 276,73
	CS ÚRS 2019 01

	23
	HZS
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	10,00
	302,41
	3 024,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.
	
	
10,00
	
	
	

	
	
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
	
	
180 538,68
	

	
	
	01-M
	Ostatní práce a dodávky
	
	
	
	180 538,68
	

	24
	936
	001999901 SPC
	D+M ČOV - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	150 398,49
	150 398,49
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Venkovní čistička odpadních vod "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
" V ceně hlavní nádž ČOV (prafabrikát s komponenty - armatury, potrubí, ...), uzamykatelný izolovaný poklop + nástavec, zprovoznění a odszkoušení (zkouška funkčnosti ČOV, zkouška kontrolní těsnosti nádrže, napouštění čistou vodou, …), a další příslušenství nutné pro instalaci k bezproblémovému chodu. "
	
	
	
	
	

	25
	936
	001999902 SPC
	D+M Dmychadlo pro ČOV - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	14 515,67
	14 515,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dmychadlo pro provoz ČOV "
	
	1,00
	
	
	

	
	
	
	" V ceně dmychadlo, box pro jeho osazení vč. poklopu, veškeré příslušenství pro osazení a napojení, apod. "
	
	
	
	
	

	26
	936
	001999903 SPC
	D+M Napojení kanalizačního potrubí na ČOV - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	3 024,10
	3 024,10
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Napojení potrubí kanalizace na ČOV. V ceně veškaré příslušenství potřebné ke správnému a funkčnímu napojení "
	
	
1,00
	
	
	

	27
	936
	001999904 SPC
	D+M Elektrický rozvaděč pro ČOV - Specifikace dle PD
	sada
	1,00
	2 016,07
	2 016,07
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Elektrický rozvaděč pro ČOV a dmychadlo. V ceně veškaré příslušenství potřebné ke správnému a funkčnímu napojení "
	
	
1,00
	
	
	

	28
	933
	HZS4231
	Hodinová zúčtovací sazba technik
	hod
	35,00
	302,41
	10 584,35
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-01."
	
	35,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	344 038,14



CELKEM	D.2.2. ČOV	344 038,14



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.













Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. -Pořízení projektové dokumentace Objekt: D.2.3. PŘÍPOJKA NN



	P.Č
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





PSV	Práce a dodávky PSV	158 619,40

	
	
	741
	ELEKTROINSTALACE
	
	
	
	158 619,40
	

	1
	741
	741999221 SPC
	D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD
	m
	25,00
	360,88
	9 022,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění. "
	
	
	
	
	

	2
	741
	741999222 SPC
	D+M Zemnící pásek FeZn 30×4 - Specifikace dle PD
	m
	55,00
	98,79
	5 433,45
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Zemnící pásek pro kabel AYKY 3×240+120 "
	
	25,00
	
	
	

	
	
	
	" Zemnící pásek pro kabel AYKY 3×70+50 "
	
	30,00
	
	
	

	
	
	
	
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, svorek a veškerého nutného příslušenství pro uzemnění. "
	
	
	
	
	

	3
	741
	741999223 SPC
	D+M Přípojková skříň HDS SS201 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	14 112,46
	14 112,46
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "
	
	
	
	
	

	4
	741
	741999223 SPC
	D+M Kabel AYKY 3×70+50 - Specifikace dle PD
	m
	152,00
	188,50
	28 652,00
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění. "
	
	
	
	
	

	5
	741
	741999223 SPC
	D+M Kompaktní pilíř přípojková skříň HDS SS100 - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	8 366,67
	8 366,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "
	
	
	
	
	

	6
	741
	741999223 SPC
	D+M Kompaktní pilíř elektroměrový rozváděč - Specifikace dle PD
	kus
	1,00
	10 080,33
	10 080,33
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "
	
	
	
	
	

	7
	741
	741999224 SPC
	D+M Ohebná dvouplášťová kogurovaná chránička 110 - Specifikace dle PD
	m
	177,00
	92,44
	16 361,88
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "
	
	
	
	
	

	8
	741
	741999225 SPC
	D+M Výkop 35/80 - Specifikace dle PD
	m
	177,00
	327,61
	57 986,97
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zpětný zásyp vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD "
	
	
	
	
	

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".
	
	
	
	
	

	9
	741
	460490013
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	m
	177,00
	11,59
	2 051,43
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení "
	
	
	
	
	

	10
	741
	741999231 SPC
	Revize
	kus
	1,00
	4 032,13
	4 032,13
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně vypracování revizní zprávy. "
	
	
	
	
	

	11
	741
	741999232 SPC
	Dkumentace skutečného stavu
	kus
	1,00
	2 520,08
	2 520,08
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Včetně uložení "
	
	
	
	
	





Celkem	158 619,40



CELKEM	PŘÍPOJKA NN	158 619,40



Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.













POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:   VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:   ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ



	
Kód
	
Popis
	
Cena celkem

	1
	2
	3





	
	
	3 747 907,98

	1
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ
	2 748 881,76

	2
	SADOVÉ ÚPRAVY
	999 026,21

	
	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ
	
	
	
3 747 907,98

	
	
	
	
	













VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ
Část:  ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ JKSO:   822.29.3/7.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	2 726 090,04

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	95 491,41
	

	1
	115
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	20,00
	82,46
	1 649,20
	CS ÚRS 2019 01

	2
	115
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	3,00
	47,78
	143,34
	CS ÚRS 2019 01

	3
	119
	119001406
	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
	m
	15,00
	372,97
	5 594,55
	CS ÚRS 2019 01

	4
	119
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	10,00
	275,19
	2 751,90
	CS ÚRS 2019 01

	
5
	
122
	
122201102
	
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, s naložením výkopku
	
m3
	
558,15
	
95,96
	
53 559,79
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odkopávka pro skladbu zpevněných ploch " 582,9*0,710+267,2*0,540
	
	558,15
	
	
	

	6
	122
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	279,08
	31,95
	8 916,45
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Lepivost 50% " 558,15*0,50
	
	279,08
	
	
	

	
7
	
181
	
181151321
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5
	
m2
	
850,10
	
26,91
	
22 876,19
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch " 582,9+267,2
	
	850,10
	
	
	

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	184 084,82
	

	8
	215
	215901101
	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS
	m2
	850,10
	6,67
	5 670,17
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami " 582,9+267,2
	
	850,10
	
	
	

	
9
	
274
	
274322611 RTO
	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4 - XA1 - pohledový beton tř. PB2 - Specifikace dle PD
	
m3
	
23,99
	
3 225,70
	
77 375,67
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Opěrná zeď " 22,845*1,05
	
	23,99
	
	
	

	10
	274
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	67,86
	594,74
	40 359,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Bednění základových pasů opěrné zdi " 67,86
	
	67,86
	
	
	

	11
	274
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	67,86
	181,45
	12 313,20
	CS ÚRS 2019 01

	12
	274
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,14
	41 833,36
	47 782,06
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Výztuž základových pasů 50 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 22,845*0,05
	
	1,14
	
	
	

	13
	279
	279999001 SPC
	D+M Smykový dilatační trn do dilatační spáry - Spedifikace dle PD
	kus
	1,00
	584,66
	584,66
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Smykový dilatační trn průměru 20 mm, do dilatační spáry, s požadovanou návrhovou únosností ve smyku min. 30 kN - dilatační spáry opěrné zdi "
	
	
1,00
	
	
	

	
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	607 031,67
	

	14
	315
	31599902 SPC
	D+M Oplocení - Specifikace dle PD
	m
	301,90
	2 010,70
	607 031,67
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně : "
	
	301,90
	
	
	

	14a
	
	
	" - Zemní práce, manipulace s výkopkem, zpětný zásyp oplocení, hutnění "
	m
	301,90
	221,77
	66 952,36
	

	
14b
	
	
	" - Systémová betonová soklová deska, sloupky z uzavřených profilů, betonové základy, žárově pozinkované dílce včetně lakování "
	
m
	
301,90
	
1 663,25
	
502 135,18
	

	14c
	
	
	" - Uchycení hákovými šrouby a kovovými držáky z pozinku."
	m
	301,90
	75,60
	22 823,64
	

	14d
	
	
	" - Přesun hmot. "
	sada
	1,00
	15 120,49
	15 120,49
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	8 065,58
	

	15
	451
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm
	m2
	28,58
	282,25
	8 065,58
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Podkladní beton pod opěrnou stěnu " (8,54*1,9)+(6,5*1,9)
	
	28,58
	
	
	

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	895 623,34
	

	16
	584
	58499901 SPC
	D+M Asfaltové pojízdné plochy - Specifikace dle PD
	m2
	582,90
	922,58
	537 770,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně : "
	
	
	
	
	

	16a
	
	
	" - Obrusná vrstva  ACO 11+ - tl. 40mm - 24,5m3 "
	m3
	24,50
	327,61
	8 026,45
	

	16b
	
	
	" - Podkladní vrstva  ACP 16+ - tl. 70mm - 42,84m3 "
	m3
	42,84
	468,74
	20 080,82
	

	16c
	
	
	" - Štěrkodrť fr. 0/32 - tl. 150mm - 91,8m3 "
	m3
	91,80
	1 159,24
	106 418,23
	

	16d
	
	
	" - Štěrkodrť fr. 32/63 - tl. 150mm - 91,8m3 "
	m3
	91,80
	1 260,04
	115 671,67
	

	16e
	
	
	" - Štěrkodrť fr. 32-63 - tl. 300mm. " 183,6m3
	m3
	183,60
	1 290,28
	236 895,41
	

	16f
	
	
	" - Geotextilie 500g/m2. " 670,34m2
	m2
	670,34
	75,60
	50 677,70
	

	
	
	
	" Cena skladby včetně ztratného "
	
	582,90
	
	
	

	17
	584
	58499902 SPC
	D+M Betonová pochozí dlažba - Specifikace dle PD
	m2
	267,20
	1 339,27
	357 853,05
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně : "
	
	
	
	
	

	17a
	
	
	" - Betonová pochozí dlažba - tl.60mm - 293,92m2 "
	m2
	293,92
	378,01
	111 104,70
	

	17b
	
	
	" - Lože z drceného kameniva fr. 4/8 - tl. 30mm - 10,3m3 "
	m3
	10,30
	1 461,65
	15 055,00
	

	17c
	
	
	" - Štěrkodrť fr. 0/32 - tl. 150mm - 25,8m3 "
	m3
	25,80
	1 159,24
	29 908,39
	

	17d
	
	
	" - Štěrkodrť fr. 32-63 - tl. 300mm. " 138,6m3
	m3
	138,60
	1 290,28
	178 832,81
	

	17e
	
	
	" - Geotextilie 500g/m2. " 303,6m2
	m2
	303,60
	75,60
	22 952,16
	

	
	
	
	" Cena skladby včetně ztratného "
	
	267,20
	
	
	

	
	
	6
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	
	
	
	975,76
	

	18
	624
	624631212
	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace
	m
	8,00
	121,97
	975,76
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	781 720,21
	

	19
	931
	931992111
	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm
	m2
	1,75
	128,02
	224,04
	CS ÚRS 2019 01

	20
	966
	96699901 SPC
	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD
	m
	42,00
	1 360,84
	57 155,28
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar, - odvoz a uložení vybouraných hmot "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
42,00
	
	
	

	21
	978
	97899946 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny
	m3
	558,15
	565,51
	315 639,41
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Odvoz zeminy z odkopávek pro zpevněné plochy"
	
	558,15
	
	
	

	22
	978
	99799932 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením suti
	t
	4,79
	592,12
	2 833,29
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
4,79
	
	
	













	
23
	
916
	
916231113
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 100mm
	
m
	
87,98
	
296,36
	
26 073,75
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	44,04+13,1+3,86+11,68+11,64+3,66
	
	87,98
	
	
	

	24
	592
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	96,78
	153,22
	14 828,33
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	(44,04+13,1+3,86+11,68+11,64+3,66)*1,1
	
	96,78
	
	
	

	25
	916
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	180,75
	279,23
	50 470,82
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Osazování silničního obrubníku" 3,98+43,07+26
	
	73,05
	
	
	

	
	
	
	"Osazování silničního krajníku" 9,75+12+14,45+10,52+60,98
	
	107,70
	
	
	

	26
	592
	59217034
	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
	m
	80,36
	217,74
	17 496,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	(3,98+43,07+26)*1,1
	
	80,36
	
	
	

	27
	592
	59218002
	krajník betonový silniční 500x250x100mm
	m
	118,47
	189,51
	22 451,25
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	(9,75+12+14,45+10,52+60,98)*1,1
	
	118,47
	
	
	

	28
	966
	96699902 SPC
	D+M Liniový žlab pro odvodnění zpevněných ploch - Specifikace dle PD
	m
	61,90
	4 435,34
	274 547,55
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Provedení beze spádu, osazení do betonové dlažby a asfaltové komunikace , včetně lože a podkladu pod žlab. Polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou. V ceně mřížkový rošt litinový a systémové vpusti. "
	
	
61,90
	
	
	

	
	
	
	" Žlab šířky 200 mm s proměnou výškou 265 mm – 315 mm. Žlab bude opatřen litinovým roštem D400. "
	
	
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	153 097,26
	

	29
	998
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	318,05
	217,74
	69 251,12
	CS ÚRS 2019 01

	
30
	
998
	
998225111
	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	
t
	
960,82
	
71,27
	
68 477,50
	
CS ÚRS 2019 01

	31
	999
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	42,00
	365,92
	15 368,64
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
42,00
	
	
	

	
	
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
22 791,72
	

	
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	22 791,72
	

	
32
	
231
	
327999001 SPC
	D+M Opatření podzemních částí opěrné stěnya sfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextílii - Specifikace dle PD
	
m2
	
37,33
	
362,99
	
13 550,43
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Ochrana podzemních části opěrné stěny - skladba :
	
	37,33
	
	
	

	32a
	
	
	" - Geotextilie netkaná, měrná hmotnost do 300 g/m2 -42,93m2 "
	m2
	42,93
	41,23
	1 770,00
	

	32b
	
	
	" - Asfaltová hydroizolace - 42,93 m2 "
	m2
	42,93
	245,46
	10 537,60
	

	32c
	
	
	" - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 42,93 m2 "
	m2
	42,93
	28,95
	1 242,82
	

	
	
	
	" Ochrana podzemních části opěrné zdi  "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Cena včetně ztratného "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně doprava, montáž, očištění a úprava podkladu, osazení, veškeré příslušenství pro napojení, apod. . "
	
	
	
	
	

	33
	711
	998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
	%
	3,42
	220,38
	753,70
	CS ÚRS 2019 01

	34
	711
	HZS2161
	Hodinová zúčtovací sazba izolatér
	hod
	20,00
	424,38
	8 487,60
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711."
	
	20,00
	
	
	

	
	
	
	" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
	
	
	
	
	





Celkem	2 748 881,76



CELKEM	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	2 748 881,76



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.











VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:  VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace Objekt:  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ
Část:  SADOVÉ ÚPRAVY JKSO: 823.27.1



	
P.Č.
	
KCN
	
Kód položky
	
Popis
	
MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	
Cena celkem
	
Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





HSV	Práce a dodávky HSV	999 026,21

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	691 323,33
	

	
1
	
121
	
111201101
	
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	
m2
	
454,10
	
47,08
	
21 379,03
	
CS ÚRS 2019 01

	
2
	
121
	
112151115 RTO
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene od 200mm do 800 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvením
	
kus
	
32,00
	
2 751,93
	
88 061,76
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
3
	
121
	
112151116 RTO
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 800 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvením
	
kus
	
11,00
	
10 987,56
	
120 863,16
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	4
	121
	112201103 RTO
	Odstranění pařezů D od 200mm do 800 mm, s vykopáním, s přisekáním kořenů
	kus
	32,00
	1 002,99
	32 095,68
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	5
	121
	112201105 RTO
	Odstranění pařezů D nad 800 mm, s vykopáním, s přisekáním kořenů
	kus
	11,00
	2 157,19
	23 729,09
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	6
	121
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	1047,83
	47,38
	49 646,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	5239,13*0,2
	
	1047,83
	
	
	

	7
	121
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	1047,83
	21,98
	23 031,30
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Uložení ornice na meziskládku "
	
	1047,83
	
	
	

	8
	121
	174201203 RTO
	Zásyp jam po pařezech D pařezů od 200mm do 800 mm
	kus
	11,00
	198,58
	2 184,38
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně případné dosypání zeminy pro zaplnění jámy a urovnání terénu "
	
	11,00
	
	
	

	9
	121
	174201204 RTO
	Zásyp jam po pařezech D pařezů nad 800 mm
	kus
	32,00
	847,76
	27 128,32
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně případné dosypání zeminy pro zaplnění jámy a urovnání terénu "
	
	32,00
	
	
	

	
10
	
181
	
181151311
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	
m2
	
2556,63
	
19,96
	
51 030,33
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Úprava ploch před realizací sadových úprav " 106,8+949,7+43,2
	
	2556,63
	
	
	

	11
	181
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	2556,63
	14,31
	36 585,38
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl.200mm "
	
	2556,63
	
	
	

	
12
	
180
	
18199901 SPC
	
D+M Založení trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně zálivky - Specifikace dle PD
	
m2
	
2556,63
	
25,20
	
64 427,08
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" Cena včetně výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, zaválcování, ošetření s dosevem a přihnojení plným trávníkovým hnojivem. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu. "
	
	
	
	
	

	
	
	
	" V ceně zálivka trávníku. "
	
	2556,63
	
	
	

	13
	182
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	949,00
	48,08
	45 627,92
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Úprava terénu "
	
	949,00
	
	
	

	14
	183
	183403114
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	2556,63
	1,03
	2 633,33
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příprava zeminy před realizací sadových úprav "
	
	2556,63
	
	
	

	15
	183
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	2556,63
	4,40
	11 249,17
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Příprava zeminy před realizací sadových úprav "
	
	2556,63
	
	
	

	
16
	
184
	
184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	
m2
	
2556,63
	
2,26
	
5 777,98
	
CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Odplevelení před realizací sadových úprav. "
	
	2556,63
	
	
	

	17
	185
	185803113
	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1
	m2
	2556,63
	11,89
	30 398,33
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Ošetření trávníku "
	
	2556,63
	
	
	

	
18
	
184
	
184215133 RTO
	D+M Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m + pružný úvazek - Specifikace dle PD
	
kus
	
11,00
	
557,44
	
6 131,84
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" Ukotvení pomocí tří dřevěných kůlů a pružného kokosového úvazku / zemního kotvení, v ceně veškerý spojovací materiál. "
	
	
11,00
	
	
	

	
19
	
185
	
185999003 SPC
	D+M Výsadba sazenic stromů jehličnatých v jutovém obalu do jam s balem - Larix decidua (Modřín opadavý) výšky 2-2,5m - Specifikace dle PD
	
kus
	
11,00
	
4 485,75
	
49 343,25
	
CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu, "
	
	
11,00
	
	
	

	
	
	
	" Včetně přihnojení, zalití , obalení kmene jutovým obalem a ošetření koruny stromu tvarovacím řezem. "
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	296 103,34
	

	20
	978
	97899944 SPC
	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití
	m3
	511,33
	139,91
	71 539,62
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení " 2556,63*0,200
	
	511,33
	
	
	

	21
	978
	97899943 SPC
	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu
	sada
	1,00
	35 281,15
	35 281,15
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	" V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
	
	
1,00
	
	
	

	22
	978
	97899944 SPC
	Náklady spojené s odvozem a uložením ornice
	m3
	536,50
	352,81
	189 282,57
	CS ÚRS/TEO 2019 01

	
	
	
	
" V položce zahrnuto naložení, odvoz ornice, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".
	
	
	
	
	

	
	
	
	" Odvoz nepotřebné ornice " 2682,5*0,2
	
	536,50
	
	
	

	
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	11 599,55
	

	23
	998
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	0,98
	1 008,03
	987,87
	CS ÚRS 2019 01

	24
	999
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	29,00
	365,92
	10 611,68
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. "
	
	
29,00
	
	
	





Celkem	999 026,21



CELKEM	SADOVÉ ÚPRAVY	999 026,21



Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.













Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
