



KULBX00NKKJL

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Pokyn

na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021

Fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1

IČO: 70891508**DIČ:** CZ70891508**Bankovní spojení:** 19-7964200287/0100

Liberec 22. 12. 2021

Číslo objednávky: OBJ/1401/2021**Dodavatel:**

ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o.

U Jezu 525/4
460 01 Liberec

IČO: 48267210**DIČ:** CZ48267210**Vyřizuje:** Zuzana Šiftová**Telefon:** 485 226 309**E-mail:** zuzana.siftova@kraj-lbc.cz**Předmět pokynu:**

Předmětem Pokynu jsou činnosti pro rok 2022 spojené s koordinací prací v rámci naplňování Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Zhotovitel bude zajišťovat průběžnou koordinaci projektů akčního plánu s cílem dosažení realizace těchto projektů a provádět další činnosti související s naplňováním Akčního plánu a mající jasnou vazbu na téma „smart“.

Mezi hlavní náplň budou patřit následující okruhy činností:**1. Monitoring a vyhodnocování akčního plánu**

Monitoring a vyhodnocování akčního plánu má dle kapitoly 6.1 akčního plánu stát na dvou pilířích, a to na vyhodnocení postupu realizace akčního plánu a na naplňování indikátorů definovaných v rámci jednotlivých projektů.

T 485 226 300 E martin.puta@kraj-lbc.cz

Pro rok 2022 je v rámci této aktivity nutno provést následující činnosti:

- sledování indikátorů ve vazbě na realizované a plánované činnosti v rámci jednotlivých projektů,
- zpracování a předkládání návrhu změn Řídící skupině (v případě, že dojde ke zjištění, že je potřeba provést nějaké změny) – jedná se o změny zejména v rámci jednotlivých projektů a dále například o změny v implementaci či sledování naplňování akčního plánu,
- zahájení prací na přípravě aktualizace akčního plánu pro období 2023-2025.

2. Sledování trendů a zkušeností

Zhotovitel bude sledovat aktuální dění v oblasti chytré správy regionů nebo měst, a to jak v Libereckém kraji, tak v jiných krajích České republiky a v zahraničí. Sledovány budou konkrétní plány, záměry či aktivity a zkušenosti jiných subjektů a jimi užívané technologie, které budou sloužit jako inspirace pro aktuální potřeby v Libereckém kraji. Zhotovitel bude monitorovat a vyhodnocovat organizační zajištění, způsob projednávání a schvalování a navrhopvat optimalizaci řídicích a implementačních procesů. Cílem takového sledování a vyhodnocování je hledání inspirace, dobré praxe, hledání synergií a partnerství.

3. Komunikace a budování partnerství

Cílem komunikační strategie akčního plánu je oslovení veřejnosti a zvýšení jejího povědomí o plánovaných a realizovaných aktivitách kraje v oblasti chytrých technologií, zlepšení image kraje a zjednodušení přístupu k výstupům, nástrojům a aplikacím vyvinutým v rámci realizovaných projektů.

Informace budou poskytovány v jednoduché a srozumitelné podobě s jednoduchou orientací v tom, kam a na koho se můžou klíčoví aktéři nebo partneři obrátit pro další informace nebo s nabídkou spolupráce.

Součástí komunikace k veřejnosti je komunikace s médii (tiskové zprávy, zajištění vystoupení v rozhlasu, televizi či prostřednictvím sociálních sítí).

Základem využívání komunikačních nástrojů budou v maximální míře již stávající nástroje kraje – tiskové zprávy, web, akce, tiskoviny, sociální sítě apod. Dále je vhodné použít již zavedené portály nebo komunikační kanály, které jsou zacílené k uživatelům a komunitám jak v oblasti IT nebo podnikatelského prostředí, tak i k uživatelům a komunitám blízkým tématům jednotlivých projektů akčního plánu.

Prezentace projektu bude probíhat prostřednictvím webových stránek www.kraj-lbc.cz/chytrejsi-kraj, webových stránek 1012+, dále pak dle povahy na stránkách Lipo.ink a facebooku Lipo.ink, webových stránkách investujpodjedstem.cz apod.).

Pro všechny komunikační aktivity bude po celou dobu kladen důraz na jednotnost obsahu a vizuálu.

Pro budování partnerství bude praktickou náplní formulace konkrétních doporučení směrem ke strategickému směřování, identifikace trendů, potřeb a priorit a spolupráce při formulaci zadání pro pracovní skupiny a konkrétní projekty a aktivity Chytřejšího kraje. Konkrétní formou komunikace mohou být konference, tematicky orientované semináře nebo specifické workshopy pro vedení a klíčové pracovníky kraje a místní

aktéry (například prezentace na setkání Regionální stálé konference Libereckého kraje či Rady pro výzkum vývoj a inovace v Libereckém kraji). Zároveň je vhodná také realizace aktivit, které mají za cíl obyvatelům kraje přiblížit přínosy chytrých technologií, včetně jejich propojení s konkrétní nabídkou služeb.

Součástí komunikačních aktivit je i organizační a obsahové zajištění jednotlivých setkání Řídící skupiny, která proběhnou 4x ročně v návaznosti na zpracování dílčích monitorovacích zpráv. V rámci jednání Řídící skupiny budou také projednávány příslušné dílčí monitorovací zprávy a výroční zpráva.

4. Koordinace jednotlivých projektů

Zhotovitel bude průběžně zajišťovat koordinaci jednotlivých projektů uvedených v akčním plánu. V rámci této činnosti bude zejména spolupracovat s jednotlivými garanty, nositeli, partnery a spolupracujícími subjekty vlajkových projektů a bude koordinovat případné dílčí pracovní skupiny.

5. Aktualizace zásobníku projektů

Průběžně bude zhotovitel na základě aktuální situace a mapování trendů a zkušeností provádět aktualizaci zásobníku projektů a identifikovat další vhodné projekty pro zařazení do akčního plánu nebo k jejich rozpracování.

Výstupy:

Hlavními výstupy budou dílčí zprávy o činnosti zpracované čtvrtletně a výroční zpráva zpracovaná za rok 2021.

Výroční zpráva bude zpracována v souladu s kapitolou 6.1 akčního plánu. Dílčí zprávy budou vyhotoveny v následující struktuře:

- výstupy vzešlé z činností podle bodu 2 (Sledování trendů a zkušeností), tj. zejména informace o zjištěných zkušenostech s užitím chytrých technologií nebo o zajímavých a inspirativních řešeních;
- informace o provedených aktivitách podle bodu 3 týkajících se komunikace, prezentování tématu nebo projektů a budování partnerství;
- informace o stavu rozpracování jednotlivých projektů, o vykonaných a plánovaných aktivitách a o případných problémech či nutnosti změn;
- aktuální stav zásobníku projektů a informace o případných dalších projektech vhodných pro zařazení do akčního plánu (návrhy projektů budou obsahovat identifikaci garanta, popis problému a řešení, stav přípravy a projednávání a případně i rozpracovanou fichi);
- případně informace o dalších činnostech týkajících se dané problematiky.

Termín plnění:

Zprávy za dílčí plnění budou zpracovány k:

- 31. 3. 2022 (termín pro předání zprávy objednateli je do 7. 4. 2022).

- 30. 6. 2022 (termín pro předání zprávy objednateli je do 7. 7. 2022).
- 30. 9. 2022 (termín pro předání zprávy objednateli je do 7. 10. 2022).
- 5. 12. 2022 (termín pro předání zprávy objednateli je do 12. 12. 2022).

Po odsouhlasení těchto zpráv je zhotovitel oprávněn fakturovat příslušnou schválenou část.

Výroční zpráva za rok 2021 bude předána objednateli do 31. 1. 2022.

Cena:

Celková cena za služby činí **2 066 000,- Kč bez DPH (tj. 2 499 860 Kč vč. DPH).**

Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

Cena za dílčí plnění pokynu bude fakturována po odsouhlasení dílčích zpráv za použití hodinové sazby v souladu s čl. IV odst. 1 Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021.

Poddodávky:

Při plnění činností na základě tohoto Pokynu může zhotovitel využívat poddodávky, a to v souladu s čl. III odst. 10 Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021.

Dílčí fakturace:

ANO, lze fakturovat za dílčí plnění pokynu s podmínkou, že budou vystaveny max. 4 faktury k plnění dle tohoto pokynu v návaznosti na dílčí zprávy dle výše uvedených termínů. Splatnost faktur je 30 dní. Jako podklad pro fakturaci bude ke každé činnosti doložen výkaz práce formou timesheetu, případně další podklady, které jsou uvedeny jako výstup dílčího plnění.

č. usnesení RK: 27/22/RK

.....

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

11. 1. 2022

Pokyn tímto akceptuji.

Datum + podpis za dodavatele:

11. 1. 2022

Ing. Petr Dobrovský