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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  

při  přípravě investice -  provedení  přeložky horkovodu a vybudování  

horkovodní  př ípojky pro Bytový dům Příční  14 ,  Brno  

a 

KUPNÍ SMLOUVA  

na domovní  předávací  stanici  

a 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

o zř ízení služebnosti  a  kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné 

energie 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 1785 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo: O/21/796 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

DOMOPLAN – Rezidence Příční, s.r.o. 

se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno 

zastoupená: PhDr. Tomášem Vavříkem, jednatelem 

společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78707 

IČ: 015 92 653 DIČ: CZ01592653 

(dále jen „Investor“) 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do budoucího nově budovaného Bytového domu Příční 

14, Brno (dále jen „BD) a zavazují se proto touto smlouvou na své náklady vybudovat a provozovat novou 

horkovodní přípojku pro BD. Dále na své náklady provést přeložku horkovodu DN 50 vedoucího přes pozemek 

p. č. 505  v k. ú. Zábrdovice. Teplárny Brno a Investor se dále dohodli na prodeji domovní předávací stanice 

pro BD, která bude vybudována Investorem dle standardů TB na jeho náklady, a kterou po vybudování odkoupí 

Teplárny Brno. Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního vztahu, 

a při reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky 

provozování a dodávky odběru tepelné energie, uzavírají strany tuto smlouvu 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

A. 1.  Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat, zprovoznit a zkolaudovat novou horkovodní 

přípojku pro BD. Stavba, bude realizována v souladu s územním rozhodnutím, které zajistí Investor. 

Teplárny Brno se v rámci tohoto záměru zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka stanovené územním rozhodnutím a souvisejícími předpisy 

a vybudovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO Horkovodní přípojka“ pro BD v termínu 

stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude písemně Teplárnám Brno 

oznámen minimálně 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní přípojka“ do 

provozu, s ohledem na Výkopovou vyhlášku SMB, která neumožňuje výkopové práce od 1.12 do 28. 

2. běžného roku, za podmínky předání 1 pare projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na 

CD pro povolovací řízení stavby (územní rozhodnutí), včetně kompletních dokladů o projednání 

předmětné dokumentace pro povolovací řízení a příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou 

„SO Horkovodní přípojka“ nejpozději 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace přípojky horkovodu. 

 zajistit provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren Brno, tj. opravy, 

běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 dodávat tepelnou energii pro BD za podmínek, které budou sjednány v kupní smlouvě na dodávku 

a odběr tepelné energie, jejíž náležitosti jsou uvedeny dále v této smlouvě. Tato kupní smlouva bude 

uzavřena nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem zahájení dodávek tepla. 

 vysadit horkovodní přípojku z hlavního řádu odbočkou do BD, kde bude přípojka dovedena do 

místnosti domovní předávací stanice (dále jen DPS) (dle projektové dokumentace) a zde připravena 

k napojení budoucí technologie DPS, kterou buduje Investor. 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení v BD, tj. vnitřní rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa. 

 zajistit trvalé provozování odkoupené domovní předávací stanice (DPS) v BD, která bude trvale 

v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené činnosti, a 

to na svůj náklad. 

A. 2.  Teplárny Brno se zavazují na své náklady provést přeložku horkovodu DN 50, která je v kolizi 

s plánovanou výstavbou BD, vedoucího přes pozemek 505   v k. ú. Zábrdovice, situační nákres přeložky 

horkovodu je Přílohou č. 1 této smlouvy. Vlastnictví horkovodu se provedením přeložky nemění a 

horkovod po provedení přeložky zůstane ve vlastnictví Tepláren Brno. Celkové předpokládané náklady 

na provedení přeložky jsou ve výši 700.000,- Kč bez DPH. 

Teplárny Brno se v rámci tohoto záměru zavazují:  

- zajistit zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) přeložky horkovodu. Dokumentaci pro 

povolovací řízení vč. povolení orgánu státní správy, která jsou pro přeložku horkovodu vyžadována, 

zajistí investor. 

- zajistit kompletní dodávku a montáž překládaného horkovodu do připraveného průchozího kanálu 

pod novostavbou objektu  a za objektem do předizolovaného potrubí. Odstranění původní 

nepoužívané trasy stávajícího horkovodu zajistí v rámci stavby objektu Investor.   

Splnění výše uvedených závazků Tepláren Brno předpokládá plnění závazků a poskytnutí součinnosti 

Investora, k jejímuž poskytnutí se tímto Investor zavazuje. 

Teplárny Brno si vyhrazují právo na změnu termínu realizace předmětu smlouvy dle tohoto článku z důvodu 

objektivní překážky bránící zahájení nebo provádění prací (živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky, 
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pandemie apod.) nebo v případě neposkytnutí součinnosti Investora dle této smlouvy. Teplárny Brno se 

zavazují Investora neprodleně informovat o existenci takové překážky a změně termínu. 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném termínu uvedení do provozu „SO Horkovodní přípojka“ 

pro BD a přeložky horkovodu, a to minimálně 6 měsíců před termínem uvedení do provozu. 

 umožnit Teplárnám Brno zrealizovat přeložku v mimotopném období tj od 1.6 do 31, 8 daného roku, 

z důvodu navrženého zásobování objektu Příkop 15 za pomocí bojleru pro TeV. Mimo toto období není 

možné vlastní přeložku realizovat.  

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 pare projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na 

CD pro „SO Horkovodní přípojka“ pro nově budované BD a kompletní doklady o projednání předmětné 

dokumentace pro povolovací řízení a předat pravomocné územní rozhodnutí nejpozději 6 měsíců před 

požadovaným realizačním termínem „SO Horkovodní přípojka“ do provozu, vytvořit v součinnosti 

s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro zajištění dodávky a dokončení stavby 

a zprovoznění horkovodní přípojky a provedení přeložky horkovodu. 

 protokolárně předat připravené staveniště pro realizaci „SO Horkovodní přípojka“ a přeložky horkovodu 

min. 3 měsíce před požadovaným termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení 

do provozu adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“ se rozumí uvolněné pozemky a prostory 

v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci stavby. 

 v případě zcizení budovaného BD převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích na 

nabyvatele. 

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS budovaná Investorem, nebude umístěna žádná jiná 

technologie objektu vyjma technologie DPS. 

 předložit realizační projektovou dokumentaci domovní předávací stanice (DPS) Teplárnám Brno 

k odsouhlasení, před započetím vlastní realizace DPS BD v dostatečném předstihu na Oddělení rozvoje 

sítí, Ing. xxx 

 

C. Společné přijaté závazky 

C.1. Smluvní strany se dohodly, že Investor předává podpisem této smlouvy společnosti Teplárny Brno 

investorství zahrnující část „SO Horkovodní přípojka“. Teplárny Brno potvrzují, že investorství 

předmětné části stavby přebírají. 

C.2. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno od Investora odkoupí po uvedení do provozu a kolaudaci 

technologickou část nové horkovodní domovní předávací stanice (dále jen „DPS“), tj. strojní část a MaR, 

kterou Investor pro BD vybuduje na vlastní náklady. Konkrétní náležitosti kupní smlouvy jsou uvedeny 

v čl. III. této Smlouvy.  

C.3. Smluvní strany se dohodly, že Investor má právo na změnu způsobu připojení a dodávky technologie 

za podmínky, že tato skutečnost bude ze strany Investora Teplárnám Brno oznámena písemnou formou 

podepsanou oprávněným zástupcem Investora s dostatečným předstihem, a to minimálně 6 měsíců 

před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní přípojka“ do provozu. Investorem zvolená 

varianta způsobu připojení dle této Smlouvy je varianta „Teplo komfort PERFEKT“ s vybudováním 

horkovodní přípojky ze strany Tepláren Brno a vybudování DPS ze strany Investora a následným 

odkupem této DPS Teplárnami Brno. Investor je podle tohoto ujednání oprávněn při oznámení změny 

způsobu připojení zvolit variantu „Teplo komfort PERFEKT“ s vybudováním horkovodní přípojky a 

vybudování domovní předávací stanice (DPS), na náklady Tepláren Brno, a.s. V případě, že se Investor 

rozhodne ke změně varianty připojení v již probíhajícím řízení „SO Horkovodní přípojka“, tedy 

projektování a realizaci, bere Investor na vědomí, že doba projektování a realizace DPS bude ze strany 
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Tepláren započata nejdříve 6 měsíců od podpisu dodatku ke smlouvě. Investor bere na vědomí, že 

změnou způsobu vytápění může být realizace „SO Horkovodní přípojka“ prodloužena o dobu realizace 

DPS a to za předpokladu, že vznikne prodleva mezi zahájením realizace „SO Horkovodní přípojka“ a 

podpisem dodatku o změně způsobu připojení. V návaznosti na změně bude stavba nových 

teplovodních rozvodů a domovní předávací stanice (DPS) pro BD realizována Teplárnami Brno na své 

náklady, avšak na základě pravomocného stavebního povolení a pravomocného územního rozhodnutí 

nebo územního souhlasu, zajištěného Investorem v souladu s touto smlouvou s tím, že tato změna 

nebude mít dopad do ostatních ustanovení této smlouvy vyjma čl. III., který bude tímto zcela zrušen. 

Změna způsobu připojení bude následně řešena formou uzavření dodatku k této Smlouvě, jehož 

podstatné náležitosti budou vyplývat ze zvolené varianty způsobu připojení dle nabídky Tepláren Brno 

ze dne 28. 4. 2020. s aktualizací ceny k 1.11.2021.   

C.4. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodní přípojky je 550.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná výše investičních nákladů je údaj informativního charakteru. 

C.5. V případě zcizení nově budovaného BD se Investor, společnost DOMOPLAN – Rezidence Příční, s.r.o. 

zavazuje převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele, obdobně 

v případě zcizení Teplárny Brno, a.s. se zavazují Teplárny Brno a.s. převést prokazatelně závazky z této 

smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele. 

C.6. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Investora uzavřít za níže 

uvedených podmínek Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie: 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: DOMOPLAN - Rezidence Příční, s.r.o., IČ: 015 92 653 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby s těmito 

parametry: 

Místo odběru: Bytový dům Příční 14 

Tepelný výkon: 0,140 MW 

Předpokládaný roční odběr tepla: 

 xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 6 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: horká voda 

Provozní teplota: teplota přívodu je regulována dle venkovní teploty,  

 zima: 100/60 oC reg.,  léto: 70/50 oC 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby smlouva nezaniká, ale dojde automaticky ke změně doby 

trvání kupní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových rozhodnutí 

ERÚ v cenách platných k 1. 11. 2021. 

platba za odebranou tepelnou energii 713,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 
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Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu prodávajícího, 

 při změně cenové úrovně v době podpisu Kupní smlouvy. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem plánovaného zahájení 

dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno předloží kupujícímu přihlášku 

k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před zasláním návrhu Kupní smlouvy. 

Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, zavazuje se 

kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů. S převodem závazků prodávající souhlasí. 

Převod se uskuteční uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné energie s tím, že doba trvání takové 

smlouvy bude uzavřena minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 

C.7. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Tepláren Brno uzavřít za 

níže uvedených podmínek Smlouvu o zřízení služebnosti: 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s obsahem 

těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a. s., IČ. 46347534 

Povinný ze služebnosti: DOMOPLAN - Rezidence Příční, s.r.o., IČ: 015 92 653 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako vlastník BD budovaného na pozemku p. č. 505 k. ú. Zábrdovice, obec Brno, 

zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování domovní 

předávací stanice umístěné v BD, služebnost v právu umístění a provozování horkovodní přípojky na 

pozemku p. č. 505 k. ú. Zábrdovice,a služebnost v právu umístění a provozování přeloženého horkovodu 

na pozemku p. č. 505  v k. ú. Zábrdovice, obec Brno a umístění a provozování DPS. Rozsah služebnosti 

bude vyznačen v geometrickém plánu a dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své 

náklady oprávněný ze služebnosti. Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka 

a každého dalšího vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční úhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – „SO Horkovodní přípojka“, 

nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. zprovoznění „SO Horkovodní 

přípojka“ smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné výzvy oprávněného ze služebnosti k 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, 

zaslané oprávněným ze služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka BD, do něhož je dodávána tepelná energie, před uzavřením smlouvy 

o zřízení služebnosti s Investorem, zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy na nové nabyvatele. 

Smluvní strany s převodem souhlasí. 
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III. KUPNÍ SMLOUVA NA DPS 

1. Investor jakožto prodávající je Investorem Bytového domu Příční 14, Brno, v němž Investor vybuduje na 

svoje náklady domovní předávací stanici (dále jen „DPS“) dle standardů Tepláren Brno. Za účelem 

zajištění dodávky tepelné energie do BD se smluvní strany dohodly na převedení vlastnického práva 

k DPS na Teplárny Brno.  

2. Investor jako prodávající převádí touto smlouvou DPS, kterou na své náklady vybuduje, za dohodnutou 

kupní cenu do vlastnictví Tepláren Brno a Teplárny Brno jako kupující tuto DPS přijímají do svého 

vlastnictví a zavazují se uhradit sjednanou kupní cenu. Předmětem převodu vlastnického práva je 

technologická část DPS (tj. strojní část a MaR), předpokládaný výkon DPS je 0,140 MW a DPS bude 

vybavena modulem pro dálkový přenos informací na dispečink Tepláren Brno (řídicím systémem 

Centraline ARENA NX by Honeywell, jmenovitě regulátory EAGLEHAWK NX. Nutnost využití přenosu 

přes metalický (optický) kabel dle standardů TB) a ekvitermní regulací.  Součástí převodu je i předání 

dokumentace skutečného provedení strojní a MaR technologie a dokladů potřebných pro provoz DPS, 

které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy.  

3. Dále se smluvní strany dohodly v budoucnu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění a 

provozování DPS. Smluvní strany se dohodly taktéž v budoucnu na uzavření kupní smlouvy na dodávku 

a odběr tepelné energie, jejichž podstatné náležitosti jsou uvedeny v čl. II této smlouvy. 

4. Kupní cena za DPS byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.150.000,- Kč (slovy: jeden 

milionstopadesáttisíckorunčeských) bez DPH. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů 

účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího na základě faktury se splatností 

21 dnů od doručení kupujícímu, vystavené na podkladě oboustranně podepsaného předávacího 

protokolu o předání a převzetí DPS vč. kompletní technické a provozní dokumentace a kolaudačního 

protokolu.  

6. Protokolární předání DPS proběhne v termínu stanoveném prodávajícím, který bude písemně oznámen 

Teplárnám Brno minimálně 3 týdny před požadovaným termínem předání. Prodávající seznámí 

kupujícího s technickým a právním stavem DPS. Prodávající prohlašuje, že DPS bude předána 

provozuschopná, její stav při předání bude odpovídat technické dokumentaci, dohodnuté ceně, a že na 

ní nebudou váznout žádná práva třetích osob. 

7. K přechodu vlastnického práva k  DPS z prodávajícího na kupujícího dochází dnem uhrazení kupní ceny 

za DPS na základě vystavené faktury. Prodávající a kupující se dále dohodli, že po úhradě kupní ceny je 

kupující oprávněn provozovat DPS.  

8. Prodávající převádí s účinností ke dni úhrady kupní ceny na kupujícího veškerá práva vztahující se 

k zárukám na  DPS a kupující je přijímá. Případné vady bude kupující řešit přímo s dodavatelem DPS. 

Pokud dodavatel DPS zpochybní oprávnění kupujícího uplatňovat práva ze záruky, zavazuje se 

prodávající na základě žádosti kupujícího řádně a včas uplatnit práva ze záruky vlastním jménem a na 

účet kupujícího.  

IV. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků uvedených této smlouvě postupovat, spolupracovat a 

poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, aby zejména účel smlouvy 

byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu trvání této smlouvy k odstoupení jedné ze smluvních stran od některého ze 

sledovaných záměrů uvedených v čl. I této smlouvy bez toho, aniž by byla druhou smluvní stranou 

porušena tato smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a 

uzavřít budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti 

povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, které ji 

vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i z důvodů neuzavření těchto smluv.  
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Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro odstranění 

veškerých pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování náhrady škody dle 

příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana poruší své 

závazky dle této smlouvy. 

3. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh budoucích 

smluv v uvedeném termínu. V případě, že druhá smluvní strana na základě řádné a včasné výzvy Tepláren 

Brno neuzavře budoucí smlouvu s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno právo 

požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé škody porušením 

závazků uzavřít tuto smlouvu. 

4. Teplárny Brno se zavazují udělit souhlas s případným rozdělením či scelením pozemku a vyvinout 

veškerou nezbytnou a přiměřenou součinnost, zejména vydáním souhlasů oprávněného ze služebnosti, 

které budou požadovány příslušným katastrálním či jiným úřadem v rámci řízení o rozdělení či scelení 

pozemku, nebude-li to v rozporu s jejich zájmy a činnostmi nebo v rozporu s právními předpisy. 

V. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít v budoucnu smlouvy dle této smlouvy zaniká, jestliže se okolnosti, ze kterých obě smluvní 

strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze rozumně požadovat, aby závazky 

byly splněny. Tato změna musí být bez zbytečného odkladu oznámena druhé smluvní straně. V takovém 

případě jsou strany oprávněny od této smlouvy odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o 

spolupráci budou popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé situace. 

Neoznámí–li Investor Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Teplárnám Brno 

škodu z toho vzniklou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na jejich právní 

nástupce. 

VI. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné 

informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup 

k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro zachování jejich 

důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní 

strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy a 

za účelem plnění povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, a to 

osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 
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2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

za Investora jedná: 

ve věcech obchodních i technických: xxx 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 

uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se 

dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si 

nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 

platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve d stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

- Příloha č. 1: situační nákres přeložky horkovodu 

- Příloha č. 2: seznam dokumentace, která bude součástí předání DPS 

 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. DOMOPLAN – Rezidence Příční 12, s.r.o. 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA PhDr. Tomáš Vavřík 

generální ředitel jednatel 

a člen představenstva 
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Příloha č. 2 

 

Seznam dokumentace, která bude součástí předání DPS  

Jednotlivé doklady budou očíslovány dle seznamu, všechny doklady svázány. 

 

1. Prohlášení dodavatele stavby o montáži, použitých materiálech a kvalifikaci pracovníků 
2. Prohlášení projektanta k realizaci 
3. Oprávnění zhotovitele k prováděným pracím  
4. Protokoly o tlakových a těsnostních zkouškách, dilatačních (topení) 
5. Kalibrační list použitého tlakoměru 
6. Zápis o proplachu potrubí a vyčištění filtrů 
7. Zápis o kontrole průtočnosti podlahových vpustí 
8. Výchozí revize elektro 
9. Protokol vnějších vlivů 
10. Prohlášení o shodě na výrobky elektro a MaR 
11. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče 
12. Protokol o přezkoušení havarijních stavů 
13. Protokol o zkouškách obvodů MaR 
14. Protokol o nastavených parametrech zdroje dle kupní smlouvy na teplo 
15. Protokol o zaškolení obsluhy (techniků) k provozu zdroje 
16. Soupis parametrů nastavených hodnot (čerpadel, regulační armatury, atp.) 
17. Osvědčení o úpravně vody pro doplňování do systému, návod k použití 
18. Protokol o postupu plnění topné soustavy a rozbor topné vody 
19. Protokol o montáži vodoměru SV (adresa, výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
20. Prohlášení o shodě vodoměrů SV, ověření měřidla 
21. Protokoly o montáži měřidel tepla (výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
22. Protokol o montáži elektroměru (výr. číslo, datum montáže, výchozí stav) 
23. Výchozí revize TNS, první provozní revize TNS 
24. Pasporty tlakových nádob s uvedením nastaveného plnícího přetlaku 
25. Protokoly o nastavení pojistných ventilů, vč. uvedení dimenze a výr. čísel 
26. Protokol o měření hlučnosti z provozu zdroje s vyhovujícím výsledkem 
27. Zápis o převzetí a zpětném předání staveniště s podpisem zástupce vlastníka 
28. Doklady o likvidaci odpadů 
29. Prohlášení o použití předepsaných požárně odolných materiálů 
30. Stavební deník 
31. Další doklady osvědčující použité materiály a komponenty  
32. Kompletní PD skutečného provedení 3x , 1x na DVD 
33. Veškeré předávané doklady 3x vytištěné (1x originál, 2x kopie), 1x na DVD 
34. Návrh místního provozního řádu, obsahující veškeré náležitosti dle platné legislativy (včetně návodů k 

instalovanému zařízení) - 1x tištěný, 1x na DVD 
35. Protokol o provedení topné zkoušky odsouhlasený majitelem objektu, prokazující projektované parametry 

a parametry garantované výrobcem, přenos na centrální dispečink 
 

Dále: 

- stanice bude mít informační štítky na potrubí a armaturách 
- stanice bude označena infor. a bezp. tabulkami (úraz el. proudem, popálení a opaření, ostatní) 
- v rozvaděči bude vloženo schéma a manuál k ovládacímu panelu 

 

Pro převzetí DPS ze strany provozu LZ (a pro její bezpečné provozování) jsou nezbytné tyto doklady: 

- Protokoly o tlakových, těsnostních a dilatačních zkouškách. 
- Zpráva o výchozí revize el. zařízení DPS a výchozí revize přívodního kabelu. 
- Protokol o kusové zkoušce rozvaděče. 
- Protokol o přezkoušení havarijních stavů. 
- Protokol o zaškolení obsluhy (techniků) k provozu zdroje. 
- Výchozí revize TNS, první provozní revize TNS. 
- Pasporty tlakových nádob s uvedením nastaveného plnícího přetlaku. 
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Ostatní doklady související s realizací díla budou dodány dodatečně dle SOD u bude do jejich dodání na dílo 

držena dohodnutá pozastávka. 

 

Dále je pro úspěšné předání DPS provozu LZ nutno zajistit: 

- Popisy jističů a pojistek v rozvaděči. 
- Záslepky průchodek v rozvaděči. 
- Schéma rozvaděče. 

 

Při předávání DPS je nutno vzít sebou prováděcí PD a případné vady a nedodělky nebránící bezpečnému 

provozu je nutno s termínem uvést na zvláštní doklad. Z důvodu zachování přehlednosti budou nedoložené 

doklady v krycím listu pouze přeškrtnuty, nic odmazáno. 

 

                             

             


