
 PD:  VN „Rybník Nové Losiny“                  SML-00478-2021-941 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Lesy České republiky, s. p. 

IČO: 42196451 

DIČ: CZ42196451 

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 

zastoupený na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád 

Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, 

ve věcech technických jedná:  , specialista vodního hospodářství,  

číslo telefonu: , e-mail: 

                                                 , technik vodního hospodářství 

tel.:  mobi e-mail: 

 správce toků 

tel.: , mobil  e-mail: l

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 26300511/0100 

(dále jen „objednatel“)  na straně jedné 

a 

 

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

IČO: 63320819  

DIČ: CZ63320819 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412 

jednající: Ing. Filip Brtna, jednatel 

číslo telefonu: 

 

bankovní spojení: ČS a.s. 

číslo účtu: 1904840349/0800 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 
 

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/1992 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 

znění, tuto 

 

smlouvu o dílo 

 

 

I. 

Předmět smlouvy  

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat projektovou dokumentaci: 

a) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech pro provádění stavby  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 
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B)  provádět autorský dozor projektanta  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a to vše pro stavbu VN „Rybník Nové Losiny“; dále jen „projektová dokumentace“, 

na vodním toku: Hučava / náhon, číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-033,              

IDVT: 10197205/10197735, ř. km: 3,20/0,10, 

katastrální území: Nové Losiny, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v účinném znění 

s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 

nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 

včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a 

obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích 

pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vše 

ve znění pozdějších předpisů. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 

(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 

zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 

oprávněnou realizaci stavby.  Zejména se jedná o:  

– geodetické práce, 

– inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek, 

– posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad 

vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD), 

– plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP. 

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 

stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 

samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právnickými 

osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení stavby a pro realizaci projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 

podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na 

stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, 

kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí 

zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel 

kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací, se 

stavebním povolením, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 

závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 

smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
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včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 

které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu 

úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a 

to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 

stanovené. 

11. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby bude vyhotovena v množství 6 ks, a 1 

x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát docx. xlsx. dwg. dgn ). 
  

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 17. leden 2022 

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též 

elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 

15. 7. 2022.  

2. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí 

zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 7 dnů od jejího 

obdržení.  

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke 

zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou 

dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději               

do 29. 7. 2022. 

5. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 

má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující zjevné 

vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, anebo dílo, které zhotovitel nepředložil 

objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či 

odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 

provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 

souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-

li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 

objednatelem. 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1 této smlouvy – náleží zhotoviteli cena za 

dílo v celkové výši 125.000,- Kč bez DPH, slovy sto dvacet pět tisíc korun českých bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole 

provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí 

díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny 

díla až po odstranění těchto vad. 

1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 

právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové 

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru 

(cena je stanovena bez autorského dozoru). 

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 3.000,- Kč bez DPH, slovy tři tisíce korun 

českých bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že zhotovitel je 

plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.  
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Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I. odst. 

10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu 

veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a 

případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Autorský dozor se 

předpokládá v rozsahu max. 5 dni. 

3. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném 

dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. 

III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních 

na adresu:  

Lesy ČR, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava  

Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. 

 

Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 

3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními stranami. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru poskytnuté v období jednoho 

(fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž 

cena náleží, a doručeného objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktur) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by 

se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

– neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

– jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně, 

– jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. odst. 1, bod 

1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami či ve vztahu 

k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc potvrzený 

objednatelem. 

 

 IV.  

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 

předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 

subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel 

poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování projektové dokumentace 

potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát 

pdf.) v termínu minimálně 7 dnů předem (před konáním dokumentační komise). 
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4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného řízení. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 

každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a 

postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí soupisů prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 

projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 

případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ 

položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 

k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 

jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude 

vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 

požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen ve 

vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové 

soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení 

s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo 

v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 

dokončeného díla objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové 

dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž 

základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví 

státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření v uvedeném směru. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených pozemků 

(staveb) a předat mu jejich vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, 

podepsaným vlastníkem dle věty první.  

 Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 

dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 

Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.  

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 

provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené 

dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů 

s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně 

změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném 

směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané 

uživatelem dle věty první.  

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 

činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na 

vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 
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11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude 

zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na 

příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 

prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 

stavebních objektů. 

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby zajištění 

přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem 

v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 

užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez 

jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a 

rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem 

dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu 

zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní 

jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za 

poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České 

republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava-Slezská 

Ostrava. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných dokumentací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 

odstranění. Tím nejsou dotčeny lhůty dle čl. II odst. 4 této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn 

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat zjevné 

vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, 

popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má 

zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího plnění)  nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 

jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této 

smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od jejího (jejich) 

písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, 

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne 

zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, že 

objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel 

povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady účelně vynaložených 

nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

 

 VI.  

      Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 

4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo 

(dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, 

byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a posouzení 

shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 1 smlouvy, a to ve výši 2 % z celkové ceny za dílo 

(dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na stavbě dle 

potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle 

potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na 

jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož následně došlo 

k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, 

a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 

uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo 

objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě objednatelem 

řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. 

 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
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1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo 

ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

– zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

– zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 4 smlouvy 

o dobu delší než 2 měsíce, 

– z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 

– zhotovitel vstoupil do likvidace, 

– nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) 

rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež 

mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy 

tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 

objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 

V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 

odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. této 

smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a)  objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli v dodatečné 

přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,  

b)  objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 1 měsíc.  

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a 

postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy 

a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 

platných a účinných právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 

(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 
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IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních 

stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a 

bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na 

důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

 

V Ostravě dne ……………..                              V Šumperku dne……………….  

 

 

Objednatel:       Zhotovitel:                                                      
    
 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Alojz Riško     Ing. Filip Brtna  

Ředitel Oblastního ředitelství severní Morava jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

 

 




