
Číslo jednací: MCBS/

Vyřizuje:

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU / PRÁCE
(INOMINÁTNÍ SMLOUVA)

Pronajímatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - střed
jednající prostřednictvím: , starosty MČ Brno-střed
sídlo: (doručovací adresa) Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno
IČO:
bankovní spojení:
č.ú.:

V rozsahu daném smlouvou je pronajímatel zastoupen:
Správou nemovitostí městské části Brno-střed, o. s., (dále jen SNMČ)
Odborem investičním a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed (dále jen OISBD)
(dále jen pronajímatel)

a

Nájemce: AMJ shop spol. s r.o.
sídlo: (doručovací adresa): , Charkovská 490/28, 101 00 Praha
jednající prostřednictvím: jednatel společnosti
IČO/DIČ/datum narození:
bankovní spojení:
tel., e-mail:
(dále jen nájemce)

uzavírají
v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen OZ), tuto smlouvu o právu provést stavbu/práce

I.
Preambule

1/ Nájemci byly pronajaty prostory sloužící podnikání č. o celkové výměře m2, nacházející se v níže
é nemovitosti, a to na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne
dále jen prostory).

Tato inominátní smlouva navazuje na výše uvedenou smlouvu o nájmu, kdy jejím účelem je upravit
práva a povinnosti stran, týkající se stavebních prací, které bude nájemce v pronajatých prostorách
provádět.

II.
Oprávnění provést stavbu / jiné práce

1/ Statutární město Brno je vlastníkem nemovitosti v Brně
na ulici, číslo orientační: Orlí 5
katastrální území: Město Brno
parcelní číslo: 189
popisné číslo: 481

Pronajímatel má tuto nemovitost svěřenou do správy na základě Statutu města Brna. Pronajímatelem



 
nemovitosti je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.  

 
2/ Nájemce jako stavebník dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), je povinen stavebnímu úřadu 
doložit doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu či práce v pronajatých prostorách. Tímto 
dokladem je tato smlouva. 

 

3/ Pronajímatel dává touto smlouvou nájemci souhlas s provedením stavby či prací v pronajatých 
prostorách specifikovaných v odst. 1, a to v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

 

4/ Tato smlouva zmocňuje nájemce v mezích oprávnění daných touto smlouvou jednat s věcně a místně 
příslušným stavebním úřadem (dále jen stavební úřad). 

 
 

III.  
Způsob a rozsah prací souvisejících s provedením stavby 

 
1/ Nájemce provede práce vlastním nákladem a to v následujícím rozsahu (dále i jen předmětné 

práce): 
 

1) Položení keramické dlažby RAKO Trend DAK 44685 45x45 cm, lepící malta tl. 1mm, 
samonivelační hmota, tl. 5 mm – přední část nebytových prostor, v části zázemí zachována 
stávající krytina 

2) Oprava omítek, výmalba na stěnách i stopní konstrukci – otěruvzdorný nátěr 
3) Oprava elektroinstalace včetně revizní zprávy – rozvody pro svítidla, osazení 6 ks zásuvek, montáž 

světel 
4) Oprava sociálního zázemí – ohřívač vody elektrický EO 944 P 10 l přepadový, klozet, nové obklady 

a dlažba 
5) Odstranění nefunkčního plynového potrubí, zabetonování otvorů v podlaze vedoucí do sklepa 
6) Oprava výkladců z interiéru 

 
2/ Nájemce je povinen provést stavbu v souladu se stavebními předpisy, projektovou dokumentací, 

kterou pronajímatel před podpisem této smlouvy odsouhlasil, případně v souladu s její změnou, 
rovněž odsouhlasenou pronajímatelem a podmínkami stanovenými stavebním úřadem, včas a řádně, 
jinak nájemce odpovídá za újmu, která pronajímateli v důsledku porušení povinností vznikla. V 
případě porušení této povinnosti se nájemce zavazuje všechny takto provedené práce na svoje vlastní 
náklady bez náhrady odstranit. Neučiní-li tak, pak přijímá závazek uhradit pronajímateli částku, 
kterou na jejich odstranění vynaložil on sám. 
 

3/ Nájemce odpovídá za provádění prací, za jejich soulad s projektovou dokumentací, s vydanými 
rozhodnutími, povolení či stanovisky a za bezpečnost při práci v souladu s platnými předpisy.  

 
IV. 

Povinnosti nájemce 
1/ V případě, že pro předmětné práce bude potřeba jakýkoliv druh souhlasu či povolení dotčeného orgánu 

státní správy (zejména OPP, krajská hygienická stanice, záchranný hasičský sbor, případně NPÚ 
apod.), případně jiného subjektu, je nájemce povinen na vlastní náklady si potřebná povolení, 
stanoviska či souhlasy před zahájením prací vyřídit. 

  
2/ Nájemce se zavazuje provádět předmětné práce: 

a) dle PRAVIDEL VÝSTAVBY, které tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást této smlouvy 
b) vždy pouze a jen až po vydání a v souladu s rozhodnutími, stanovisky nebo povoleními vydanými 

k tomu příslušnými orgány. 



v souladu s platnými právními přepisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na stavby, v platném znění (či navazujícím předpisem), stejně jako
v souladu s dalšími právními a technickými předpisy.

c) v souladu s odsou sobem a rozsahem předmětných prací, přičemž celkové náklady
nepřesáhnou částku č bez DPH (dle přílohy č. 2), přičemž z t pronajímatel
považuje za uznatelné náklady pro účely vyrovnání částku v maximální výši Kč bez DPH.

3/ Nájemce bere výslovně na vědomí, že zabudované věci související s prováděnými pracemi, tj. ty,
které se stávají součástí nemovitosti (pronajatých prostor) a které nelze bez porušení podstaty a
kvality nemovitosti odstranit (demontovat), např. rozvody plynu, vody apod., se stávají součástí
nemovitosti a vlastnictvím pronajímatele (resp. obce). Smluvní strany se dále dohodly a nájemce
bezvýhradně souhlasí s tím, že veškeré náklady na provedené stavební práce, v jejichž důsledku dojde
ke změně pronajatých prostor, nese výhradně nájemce, který má právo uplatňovat na městské části
požadavek pouze na vyrovnání (ať již nákladů či zhodnocení nemovitosti) v souvislosti
s provedenými změnami, a to pouze způsobem umoření jak je dále uvedeno (čl. V.). Stejně tak
se smluvní strany dohodly a nájemce souhlasí s tím, že nemá možnost požadovat po skončení nájmu
či předčasném ukončení této smlouvy po pronajímateli jakoukoliv další úhradu související
s provedenými stavebními pracemi a investicemi. Nájemce rovněž po skončení nájmu není oprávněn
bez souhlasu pronajímatele oddělit od pronajatých prostor, to co do nich vložil vlastním nákladem.

4/ Rovněž v případě, že nájemce provede práce nad rozsah, který je touto smlouvou povolen, nevzniká
mu nárok na jakékoli vypořádání či náhradu ze strany pronajímatele.

5/ Nájemce bere na vědomí, že jakékoliv jeho závazky vůči pronajímateli, které vzniknou z této
smlouvy, je pronajímatel oprávněn uspokojit z jistoty, složené nájemcem v rámci nájemní smlouvy.

V.
Vyrovnání nákladů na provedené práce a jejich umoření

1/ Smluvní strany si sjednávají, že v rámci plateb řádného nájemného tak, jak je sjednáno na základě
nájemní smlouvy, bude prostřednictvím započítávání proti pohledávkám nájemného po řádném
dokončení prací postupně umořováno vyrovnání investic nájemců do majetku pronajímatele, a to
tak, že nájemci budou hradit jednu polovinu stanoveného nájmu a na druhou polovinu budou
prováděny zápočty vůči pohledávce na vyrovnání nákladů.

2/ Celková výše vyrovnání se stanovuje dohodou stran na částku maximálně ve výši Kč bez
DPH, která oceňuje prováděné stavební konstrukce a práce v obvyklých cenách k datu zahájení prací,
při zohlednění projektové dokumentace, schváleného položkového rozpočtu stavby a odsouhlaseným
rozdělením prací na uznatelné a neuznatelné položky. Tabulka se způsoby výpočtů umořování tvoří
jako příloha č. 3, nedílnou součást této smlouvy. Jako podmínku vyrovnání, je nájemce při skončení
prací povinen doložit pronajímateli úhradu ceny díla stavební společnosti provádějící jednotlivé
stavební či jiné odborné práce v případě, že byly práce provedeny dodavatelsky. V případě, že
uhrazená částka bude nižší, než výše vyrovnání dle tohoto odstavce, bude umořována pouze tato nižší
částka. Konečná výše určená k umořování, bude stanovena pronajímatelem po protokolárním
předáním opraveného prostoru.

3/ Výši vynaložených nákladů na realizaci výstavby pronajímatel sníží o případné škody či
znehodnocení pronajatých prostor, za které nájemce odpovídá, nebudou-li uspokojeny ze složené
kauce.

4/ Umořováním vyrovnání započítáváním proti pohledávkám nájemného hradí pronajímatel nájemci
celkové vynaložené náklady na realizaci prací a nájemce tedy nemá právo na jakékoliv další



 
vyrovnání těchto nákladů.  

5/  Po uplynutí doby, po kterou bude umořováno vyrovnání postupným započítáváním proti 
pohledávkám nájemného až do celkového umoření vyrovnání, je nájemce povinen hradit 
pronajímateli plné nájemné. 

 
6/  Smluvní strany se dále dohodly, že i v průběhu umořování vyrovnání může být ze strany 

pronajímatele výše nájemného v souladu se smlouvou či zákonem každoročně zvyšována, přičemž 
nadále se bude umořovat vyrovnání započítáváním oproti pohledávkám pronajímatele na nově 
stanovené nájemné. 

 
7/  V případě skončení nájmu se smluvní strany dohodly na způsobu vypořádání vzájemných práv a 

závazků, takto: 
 

A) Pro případ skončení nájmu po skončení prací: 
 pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci sjednané vyrovnání, a to do 6ti měsíců ode dne 

řádného předání pronajatých prostor. Tuto hodnotu vyrovnání pronajímatel sníží o již 
umořenou část vynaložených nákladů včetně opotřebení (amortizace) ve smyslu přílohy č. 3. 
této smlouvy a o případné škody či znehodnocení nemovitosti, za které nájemce odpovídá, 
nebude-li uspokojen ze složené kauce.  

 
B) Dojde-li ke skončení nájmu ještě před skončením prací, strany sjednávají další postup dle těchto 

principů: 
 pokud jsou v okamžiku ukončení smlouvy práce rozestavěny v takové míře, že by odstranění a 

uvedení pronajatých prostor do původního stavu bylo zjevně neúčelné nebo nehospodárné, 
pronajímatel převezme od nájemce rozestavěnou stavbu. Nájemce je povinen poskytnout 
veškerou součinnost, zejména vydat pronajímateli veškeré listiny týkající se dosavadního 
průběhu stavebních prací. Pakliže však faktický, technický či právní stav nemovitosti 
neumožňuje využít dosud provedené práce, je nájemce vždy povinnen uvést prostory do 
původního stavu bez nároku na jakékoliv vypořádání. O tomto rozhoduje pronajímatel. 

 pronajímatel se pro případ převzetí rozestavěných prací zavazuje uhradit nájemci vyrovnání 
stanovené v souladu s touto smlouvou s přihlédnutím ke skutečnému rozsahu provedených 
prací a v cenách dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to do 90 dnů ode dne řádného předání 
pronajatých prostor. Tuto hodnotu pronajímatel sníží o případné škody či znehodnocení domu, 
za které nájemce odpovídá, nebude-li uspokojena ze složené kauce.  
 

C) Smluvní strany si dále sjednaly, že pronajímatel může při skončení nájmu též zveřejnit nabídku 
převzetí nájmu, včetně případných nedokončených prací a nevypořádaného vyrovnání, a hledat 
nového nájemce. Nově vybraný nájemce bude zavázán převzít závazek pronajímatele a vyplatit 
původnímu nájemci vyrovnání, ať již za dosud provedené práce či za zbývající výši vypořádání 
vynaložených nákladů. Do této doby není pronajímatel v prodlení s hrazením vypořádání. 
S tímto postupem nájemce souhlasí. 
 

D) V případě skončení nájmu z důvodů porušení povinností na straně nájemce, se výše uvedená 
pravidla upravují takto: 

 Smluvní strany se zavazují jednat o uzavření dohody ohledně vyrovnání, které bude 
přiměřeným způsobem reflektovat porušení smluvních povinností na straně nájemce. 

 Pokud k této dohodě nedojde, je nájemce povinen na své náklady odstranit veškeré změny a 
uvést prostory do původního stavu, když v takovém případě se provedené práce považují za 
neodsouhlasené pronajímatelem. Neučiní-li tak nájemce v přiměřené lhůtě a pronajímateli 
hrozí škoda, je pronajímatel oprávněn učinit tak sám na náklady nájemce.  

 Pro tento případ je nájemce povinnen uhradit pronajímateli škodu vzniklou nedokončením prací 



 
dle této smlouvy, ať již z důvodu dokončení prací pronajímatelem či z důvodu jejich odstranění 
a uvedení předmětného prostoru do původního stavu vlastním nákladem pronajímatele. 

 V případě ukončení této smlouvy písemnou dohodou musí být součástí této dohody i ujednání 
o tom, jak si smluvní strany vypořádají vzájemná práva a závazky, včetně prohlášení o tom, že 
krom takto vypořádaných práv a závazků vůči sobě navzájem nemají smluvní strany žádné 
pohledávky. 
 

VI. 
Doba platnosti 

1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do skončení záruční doby stanovené v čl. IX. 
této smlouvy, nejpozději však do 31.01.2027. Dokončení prací se nájemce zavazuje provést 
nejpozději do 31.01.2022. 

 
 V této lhůtě se nájemce zavazuje provést stavební práce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

2/ Před uplynutím této doby určité může dojít ke skončení platnosti a účinnosti této smlouvy dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele v případech, kdy: 
 nájemce poruší některou z podmínek či povinnosti uvedených v čl. II., III. a IV. této smlouvy, 
 nájemce poruší některou z podmínek či povinnosti uvedených v Pravidlech výstavby, 
 bude zjištěna nepravdivost čestných prohlášení dle čl. VIII. této smlouvy, 
 dojde ke skutečnosti zakládající zánik nájemního vztahu, na který je tato smlouva vázána, 
 dojde k zániku vlastnického práva Statutárního města Brna k předmětné nemovitosti. 

 
 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni jeho doručení nájemci na poslední 

oznámenou adresu. Má se za to, že zásilka došla adresátovi třetím pracovním dnem po odeslání. 
 

VII. 
Sankce 

1/ Porušení podmínek a povinností uvedených v této smlouvě, či Pravidlech výstavby nebo zjištění 
nepravdivosti čestných prohlášení této smlouvy zakládají nárok pronajímatele na vypovězení nájemní 
smlouvy uzavřené na pronájem předmětných prostor, když dle výslovné vůle smluvních stran se 
uvedené považuje za hrubé porušení povinností nájemce s příslušnou možností výpovědi dle 
příslušných ustanovení platné nájemní smlouvy.  

 
2/ Smluvní strany si dále sjednávají níže uvedené smluvní pokuty, k jejichž úhradě se nájemce zavazuje. 

Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinností vyplývajících z této smlouvy, stejně jako 
neznamená zánik případného nároku pronajímatele na náhradu vzniklé škody.  

 
3/ Pro případ, že ze strany nájemce dojde k porušení podmínek a povinností uvedených v této smlouvě 

či v Pravidlech výstavby sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. V případě, že se bude jednat o prodlení na straně nájemce (tedy o porušení povinnosti 
vázané na lhůtu), sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

 
4/ Dojde-li v souvislosti s prováděním prací ke vzniku jakékoliv újmy (zejména škody na nemovitosti), 

zavazuje se nájemce na svůj vlastní náklad tuto újmu odstranit do 30 kalendářních dnů, pokud 
pronajímatel neurčí písemnou formou jinak.  

 
5/ Neodstraní-li nájemce jakoukoliv vzniklou újmu ve stanoveném termínu, bude oprava provedena 

pronajímatelem a veškeré náklady za vzniklou škodu budou písemně vyúčtovány nájemci k úhradě. 
 
6/ Není-li možno újmu takto odstranit, zavazuje se nájemce pronajímateli tuto nahradit v plném rozsahu, 

a to i v případě, je-li tato škoda uplatňována ze strany třetích osob. 



 
 
7/  Při zjištění nepravdivosti čestných prohlášení nájemce uvedených v této smlouvě či Pravidlech 

výstavby sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 
 

VIII. 
Čestné prohlášení 

1/ Nájemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči Statutárnímu městu 
Brnu, městským částem Statutárního města Brna, organizacím zřízeným Statutárním městem Brnem 
nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má Statutární město Brno 
nebo některá z jeho městských částí podíl, a zavazuje se, že tento stav udrží po celou dobu trvání 
nájemního vztahu. 

IX. 
Záruka za jakost provedených prací 

1/  Nájemce se pro účely této smlouvy považuje za zhotovitele prací. Proto pronajímateli odpovídá za 
vady, jež mají provedené práce v době předání díla, a dále odpovídá za vady provedených prací, které 
provedl či zajistil nájemce, zjištěné v záruční době, kterou si tímto strany sjednávají v délce 60 měsíců 
(tzn. práce budou po níže uvedenou dobu způsobilé k  použití pro obvyklý účel a že si zachovají 
obvyklé vlastnosti). 

X. 
Doručování 

1/ Za doručení se pro účely této smlouvy považuje osobní doručení, doručení poštovní přepravou ve 
formě doporučené zásilky nebo doručení prostřednictvím datové zprávy uložené do datové schránky. 
Za doručení je považováno rovněž i odmítnutí převzetí osobně doručené zásilky, jakož i den vrácení 
doporučené zásilky zaslané na adresu adresáta uvedenou v této smlouvě nebo na jinou adresu, kterou 
účastník oznámil písemně druhému účastníku této smlouvy, jako nedoručitelné. Za nedoručitelnou se 
přitom považuje zásilka, která se vrátila zpět odesílateli, ačkoliv byla uložena na poště nebo v místě 
bydliště resp. sídla toho z účastníků, kterému se doručuje a adresát si zásilku nevyzvedl, ačkoliv byl 
vhodným způsobem vyzván k jejímu vyzvednutí. Za nedoručitelnou se též považuje zásilka, která 
byla vrácena zpět odesílateli z důvodu, že se adresát na místě rozhodném pro účinek doručení 
nezdržuje, je neznámý či se odstěhoval bez udání adresy, a tato skutečnost je vyznačena na 
doručované zásilce, jejím obalu, případně na jiné listině. Smluvní strany se dohodly, že doručovací 
adresou adresáta je sídlo adresáta uvedené v záhlaví této smlouvy, a dnem doručení (či vrácení) 
zásilky směrem k pronajímateli je den, kdy zásilka dorazila na podatelnu pronajímatele. 

 
XI. 

Doložka schválení dle § 41, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Informační doložka, Doložka o 
povinnosti uveřejnění 

 
1/  Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed ze dne 06.12.2021, 

č. RMČ/2021/142/25       
 
2/  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 

bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré 
údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství aj. budou anonymizovány. 

 
3/  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna pronajímatelem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 
smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a 
obchodní tajemství. 



XII.
Společná a závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva navazuje na výše uvedenou nájemní smlouvu ve smyslu § 2220 NOZ a nabývá platnosti
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, její účinnost je spojena s existencí oprávnění dle
stavebního zákona provést předmětné práce, je-li jej třeba; jinak nabývá účinnosti zveřejněním
smlouvy v registru smluv dle čl. XI. odst. 3, případě uzavřením (není-li smlouva zveřejňována
v registru smluv).

2/ Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

3/ Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími platnými na území ČR.
Smluvní strany určují, jako místně příslušný soud pro řešení sporů z této smlouvy, Městský soud
v Brně.

4/ Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou vyhotovení
obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení obdrží správce domu a nájemce.

5 V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není
možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. Správcem
osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci
pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze stránkách Úřadu m

řed. V ok
telefon: e-mail: právce

deklaruje, že nedochází k žádnému automatizovanému zpracování í údaje
budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu
oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy. V takovém případě
budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

6/ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
a omyluprosté vůle, nikoliv při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a
poté, co obě strany měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádná ze stran
se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává. Na důkaz souhlasu
s celým obsahem smlouvy ji smluvní strany stvrzují svými podpisy.



 
Příloha č. 1  

PRAVIDLA VÝSTAVBY 
 

I. 
Výklad pojmů 

1. Tato příloha slouží ke bližšímu stanovení povinností nájemce, vyplývajících z provádění stavebních 
prací v pronajatých prostorách na základě inominátní smlouvy. 

2. Pro účely této smlouvy a přílohy jsou v textu užívány a rozlišovány jednotlivé organizační jednotky 
pronajímatele, kdy je stanoveno, co má vůči kterému z nich nájemce za povinnost.  Jedná se zejména 
o Správu nemovitostí městské části Brno-střed, o. s. (dále jen SNMČ) a Odbor investiční a správy 
bytových domů ÚMČ Brno-střed (dále jen OISBD). Tyto odbory, jejich zaměstnanci, stejně jako 
jimi pověřené osoby se v daném smyslu považují v jednotlivých bodech za pronajímatele a nájemce 
je povinen své povinnosti ze smlouvy plnit přímo jejich prostřednictví, tak jak je určeno. 

3. Nájemce tímto výslovně přijímá závazek zajistit v pronajatých prostorách, zcela na svoje vlastní 
náklady, stavební práce dle schválené projektové dokumentace, včetně případných dalších 
stavebních prací ve společných prostorách a na společných částech domu, které si tyto práce 
vyžádají, přičemž se zavazuje plnit následující povinnosti či pravidla: 
 

II. 
Stavební podklady – povinnosti nájemce 

1. Uzavřít s odbornou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací – skutečný zhotovitel - 
smlouvu o dílo s obsahem, zejména předmětem, harmonogramem plnění, termínem skončení díla a 
cenou díla, korespondujícím s touto inominátní smlouvou. Veškeré takové smlouvy je nájemce 
povinen předložit pronajímateli (OISBD) a označit skutečného zhotovitele tak, aby se mohl 
pronajímatel v případě potřeby kontaktovat přímo s ním. 

 
2. Sjednat se skutečným zhotovitelem stavby záruky tak, aby jejich délka činila nejméně 60 

měsíců ode dne dokončení prací, a to tak, aby tato práva mohl uplatnit i přímo pronajímatel. 
Jakékoliv závady na částech prostoru, které byly předmětem prací z úrovně nájemce, je však 
povinen primárně řešit (u skutečného zhotovitele) a odstranit nájemce. Odstranění takových závad 
není oprávněn požadovat po pronajímateli a není oprávněn požadovat ani náhradu nákladů 
vynaložených na tyto opravy. 

3. Smluvně zavázat skutečného zhotovitele takovými podmínkami, které jemu či pronajímateli zajistí 
vymahatelnost těchto požadavků dle inominátní smlouvy. Smlouva o dílo se musí při rozsahu prací 
odkazovat na projektovou dokumentaci a soupis prací stanovených v této smlouvě. 

4. Uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele za škody na majetku či zdraví vzhledem 
k prováděné výstavbě. Uvedené pojištění odpovědnosti musí mít nájemce sjednáno v potřebném 
rozsahu po celou dobu realizace prací. 

5. V případě zjištění závažných stavebních problémů v rámci provádění prací nechat před dalším 
prováděním prací zpracovat znalecký posudek, který vymezí rozsah nutných oprav, zejména pokud 
se týká statiky nebo střechy. Opravy vymezené ve znaleckém posudku poté zohlednit v opravené 
projektové dokumentaci. Nájemce je posléze povinen zajistit provedení prací v souladu se 
znaleckým posudkem a projektovou dokumentací. V případě pochybností o tom, zda je třeba zadat 
znalecký posudek, má rozhodující slovo pronajímatel. 

6. Zajistit zpracování statického posudku nemovitosti statikem s oprávněním k činnosti v oboru, 
pokud bude tento posudek úřady či pronajímatelem vyžadován, a po stanovení způsobu napojení 
zdravotně technických instalací (dále jen „ZTI“) zajistit i vypracování odpovídající projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „PD“), pokud dosud nebyla pronajímateli 



 
dodána, a to na svoje vlastní náklady včetně PD řemesel a položkového rozpočtu stavby, vše k tomu 
oprávněnou osobou. 

7. Předložit pravomocné stavební povolení na předmětné práce, bude-li jeho vydání k provedení prací 
třeba, do 15-ti dnů od jeho vydání OISBD a SNMČ (pokud tak dosud neučinil), a to spolu s čestným 
prohlášením, že projektová dokumentace na práce schválená stavebním úřadem (SÚ) je ve shodě s 
projektovou dokumentací předloženou OISBD před uzavřením této smlouvy. 

8. V případě, že pro práce prováděné dle této smlouvy bude potřeba jakýkoliv další druh souhlasu či 
povolení dotčeného orgánu státní správy (zejména OPP, krajská hygienická stanice, záchranný 
hasičský sbor, případně NPÚ apod.), případně jiného subjektu, na vlastní náklady potřebná povolení 
či souhlasy před zahájením prací vyřídit a předložit pronajímateli do 10 kalendářních dnů ode dne 
jejich získání. 

9. Veškeré dokumenty předložit před zahájením prací pronajímateli (OISBD) k písemnému 
odsouhlasení navrženého řešení stavby. Pronajímatel je oprávněn odmítnout udělit souhlas 
s pracemi zejména tehdy, jestliže požadované dokumenty nebudou kompletní a nebo pokud bude 
PD obsahovat prvky zcela atypické pro standardní řešení či bude zcela nevhodná s ohledem na 
polohu, technický stav a údržbu domu, ve kterém se prostor nachází. V takovém případě je nájemce 
povinen doložit chybějící dokumenty, případně provést na svůj náklad změnu PD a položkového 
rozpočtu stavby dle připomínek pronajímatele a znovu bez zbytečného odkladu obojí předložit ke 
schválení, a to do nejpozději 30ti dnů ode dne odmítnutí. Rovněž tak veškeré změny a doplňky 
těchto dokumentů (i pozdější) je nájemce povinen předložit předem pronajímateli ke schválení. Do 
té doby není oprávněn pokračovat s pracemi. V souvislosti s tím se obě strany zavazují 
k poskytování vzájemné součinnosti tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení.  

 
10. V případě, že není potřeba na předmětné práce zajištění povolení a úkonů dle stavebního zákona, 

provádět tyto práce ode dne uzavření inominátní smlouvy. Nájemce je však povinen i v tomto 
případě vést stavební deník, který musí být vždy uložen na stavbě a k nahlédnutí při provádění 
kontroly ze strany zástupců pronajímatele. 

 

III. 
Vlastní provádění prací – povinnosti nájemce 

1. Informovat ostatní uživatele domu o prováděných opravách v domě nejpozději 5 dnů před 
zahájením prací, a sice vyvěšením oznámení ve společných prostorách a současně před zahájením 
stavebních prací zdokumentovat za účasti pronajímatele stav společných prostor domu, ve kterém 
se nachází pronajímaný prostor. Nejpozději do týdne od zahájení prací má nájemce povinnost 
písemně ohlásit pronajímateli (OISBD) jejich zahájení. 

2. Provádět veškeré práce až po vydání a v souladu s rozhodnutími nebo povoleními vydanými k tomu 
příslušnými orgány, bude-li jich třeba, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném znění (či 
navazujícím předpisem), stejně jako v souladu s dalšími právními a technickými předpisy a 
v souladu s inominátní smlouvou. 

   
3. V případě potřeby zajistit také provedení prací v PD nezahrnutých, ale které jsou nutné k řádnému 

dokončení prací, a oznámit pronajímateli tyto další nutné práce (OISBD) a domluvit se 
s pronajímatelem na dalším postupu. 

 
4. V případě zjištění, že je nutné rozšířit prováděné práce o další nepředvídatelné práce, zejména pak 

při zjištění skrytých vad konstrukcí apod., je nutné neprodleně svolat kontrolní den, kde bude 
stanoven další postup. O kontrolním dnu bude pořízen zápis. Za nepředvídatelné práce se 
nepovažuje změna projektu vyvolaná nájemcem, anebo nesouvisející se skrytými vadami. 



 
 
5. V případě, že bude zjištěna vada v projektu, bude rovněž svolán kontrolní den, kde bude rozhodnuto 

o dalším postupu, o kterém bude proveden zápis. 
 

6. V případě, že při provádění prací dojde k havárii (únik vody, plynu, přerušení dodávky el. energie 
apod.), neprodleně nahlásit situaci zástupci SNMČ a tuto řešit za asistence havarijní služby. 

 
7. Dojde-li z důvodu provádění prací ke stavebním poruchám či závadám na nemovitosti, v níž je 

předmět nájmu, nebo na sousední nemovitosti, např. dojde k zatékání srážkové či splaškové vody, 
prasklinám v omítce či zdivu apod., neprodleně zajistit odstranění těchto závad na svoje náklady. 

 
8. Umožnit technickému dozoru pronajímatele přístup na stavbu tak, aby mohl být prováděn dozor.  
 
9. V průběhu prací průběžně pořizovat podrobnou fotodokumentaci technologického postupu 

jednotlivých prováděných prací, a to v členění dle jednotlivých položek uvedených v této smlouvě. 
CD-ROM nebo jiné médium pro přenos dat s kompletní fotodokumentací je nájemce povinen předat 
pronajímateli (SNMČ) spolu s oznámením o ukončení prací. 

 
10. Umožnit pověřeným pracovníkům pronajímatele provedení kontroly, a to zejména kontroly 

množství a kvality prováděné práce. Je povinen svolávat kontrolní dny před zakrýváním skrytých 
konstrukcí (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, před pokládkou vyrovnávacích a nášlapných 
vrstev, plynoinstalace, rozvodů topení, hydroizolace) za účasti zástupce pronajímatele ve věcech 
technických (OISBD a/nebo technický dozor pronajímatele). Bez provedeného kontrolního dne není 
nájemce oprávněn instalace zakrýt. Svolání kontrolního dne musí být provedeno písemně. 

 
11. Na odborné práce, na něž je třeba po jejich dokončení provést revize (zejména elektro, plyn, ZTI), 

zajistit revizní zprávy a tyto předložit při předání pronajímateli. Odborné práce musí provádět 
odborný subjekt k tomu oprávněný. Nejpozději 7 dnů před ukončením termínu prací 
specifikovaném v čl. VI. této smlouvy, je nájemce povinen předložit pronajímateli (SNMČ) revizní 
zprávy a doklady o provedených zkouškách. 
 

12. V souvislosti s výše uvedenými činnostmi obstarávat, zpracovávat a dokládat SÚ všechny potřebné 
písemnosti nutné ke splnění všech podmínek stanovených příslušnými zákony a podzákonnými 
právními normami a dohlížet, aby všechny práce byly prováděny s ohledem na ostatní uživatele 
domu, a to způsobem nenarušujícím soužití, klid, čistotu a pořádek v domě a užívání ostatních 
prostor jejich nájemci. Za tímto účelem je nájemce povinen umožnit zástupci pronajímatele vstup 
na staveniště a dbát připomínek pronajímatele.  
 

13. Nájemce je povinen po dobu realizace oprav zajistit zakrytí výplní otvorů směřující do ulice, tak 
aby nebylo z veřejných komunikací možné sledovat probíhající opravy. Pro zakrytí je možné použít 
i reklamní plachty či odstranitelné polepy, které  mohou citlivým způsobem upozorňovat na budoucí 
otevření daného provozu. Vzhled potištěného polepu či plachty musí být konzervativní, aby výrazně 
nenarušoval historický ráz objektu, a musí být předem schválen pronajímatelem (OISBD).  

 
14. Učinit všechna opatření k omezení prašnosti (doprava suti vnějškem budovy, plachty na vlečky, 

skluzy ze střechy, uskladnění materiálu ve vyhrazených prostorách apod.) a hluku.  
 

15. Provádět práce pouze v následujících hodinách: 
Po-Pá   7:00 – 19:00 hod 
So   10:00 – 16:00 hod 
Ne + st. svátky – neprovádět práce 



 
 V sobotu není nájemce oprávněn provádět práce, které způsobují nadměrný hluk (zejména 

používání strojů a různých zařízení). 
 
16. Nepoužívat osobní výtah v domě k dopravě materiálu na stavbu a ze stavby. 

 
17. Provádět základní úklid společných prostor domu a odvoz suti každý den po skončení stavebních 

prací a minimálně jedenkrát týdně řádně společné prostory domu uklidit. V případě, že nájemce 
takto nebude činit, bude úklid proveden pronajímatelem na náklady nájemce. 

 
18. Neskladovat ve společných prostorách domu jako je vstupní prostor, schodiště, mezipodesta, 

případně jiný komunikační prostor, sklep, společný dvůr apod., žádný materiál ani suť. Uvedené 
platí i pro okolí domu a veřejná prostranství v okolí domu. 

 
19. Zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku (popř. předání osobě 

oprávněné nakládat s danými odpady) včetně poplatku za uložení  v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, přičemž musí být schopen doložit likvidaci, popř. takové předání 
(vážní lístky, daňové doklady). Na vyžádání doklady a vážní lístky předložit. 
 

20. Dodržovat vyhlášky Statutárního města Brna související s předmětem inominátní smlouvy. 
   
21. V případě neodborného či vadného provedení prací odstranit závadný stav na vlastní náklady. 

Provede-li nájemce práce v rozporu s touto smlouvou, je k výzvě pronajímatele jeho povinností 
závadný stav odstranit na vlastní náklady. Není-li to technicky možné, musí nájemce uvést prostory 
do stavu před zahájením prací v termínu, který určí OISBD.   
 

22. Zajistit ve stanovené lhůtě řádné provedení všech prací, kvalitně a včas, v souladu s PD a 
podmínkami dle všech povolení, tak aby byl předmětný prostor způsobilý k užívání, a v této lhůtě 
podat v zastoupení pronajímatele žádost o kolaudační souhlas (v případě, že na předmětné práce 
bylo vydáno stavební povolení, které ukládá povinnost kolaudačního souhlasu) či jiné obdobné 
ohlášení. Žádost o kolaudační souhlas dále doložit doklady o všech zkouškách a měřeních, které 
jsou předepsány příslušnými technickými normami a příp. i projektem odpovídajícím provedeným 
změnám oproti původní PD. Tato povinnost se nepovažuje za splněnou v případě, že tato žádost 
nebude ze strany stavebního úřadu z jakéhokoliv důvodu souhlasně vyřízena. Kolaudační souhlas 
předloží nájemce OISBD a SNMČ nejpozději do dvou měsíců ode dne termínu určeného 
k dokončení prací. 

 
23. V případě, že nájemce nedokončí práce  ve stanoveném termínu, písemně požádat pronajímatele o 

prodloužení termínu dokončení oprav včetně uvedení důvodu prodloužení, a to v termínu nejpozději 
1 měsíc před  koncem lhůty dojednané pro provedení prací.  

 
24. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavební úřad písemně OISBD informovat 

o ukončení stavebních prací a umožnit pracovníku OISBD kontrolu provedených prací. 
 

IV. 
Ostatní záležitosti 

1. Nájemce tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s  maximálními pořizovacími cenami 
stanovenými pro nákup materiálů a zařizovacích předmětů, které budou pronajímatelem uznávány 
jako účelně vynaložené náklady, bude-li toto sjednáno. 

 
2. Nájemce tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že kuchyňská linka, spotřebiče a vestavěné 

skříně či obdobné movité věci, pokud budou v pronajatém prostoru umístěny, nebudou evidovány 



 
jako zařizovací předměty a investice vynaložená nájemcem na jejich pořízení nebude 
pronajímatelem uznána a zahrnuta do soupisu uznaných účelně vynaložených nákladů na 
zhodnocení nemovitosti, nebude-li sjednáno jinak. 

 
3. V případě zařizovacích předmětů, které nejsou uvedeny výše, má právo o jejich zařazení mezi 

účelně vynaložené náklady rozhodnout pronajímatel. 
 
 
 
 
 
 

 



13/17

Příloha č. 2 smlouvy (Rozpočet)

Položkový roz

S: Orlí 5, Brno

P.č.
Číslo
položky Název položky MJ množství

cena /
MJ Celkem

2 Pokládka dlažby
2 59782030R Dlaždice 45x45 cm, černá, RAKO Trend DAK44685 m2 25,00000

2 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku
dlažby

m2 25,00000

2 771475014RW1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm,
AD 590 (flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO

m 10,00000

2 771575111RW1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm, AD
590 (flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO

m2 25,00000

2 771577114R00 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic m 2,00000

3 Elektrické rozvody
3 004 11-1020.R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000

3 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000

3 210200211R00 Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj kus 1,00000

3 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 4,00000

3 210203814R00 Lankový závěs atypického svítidla kus 8,00000

3 211010002R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 50,00000

3 222490902R00 Zásuvka telefonní na povrchu, na úchytné body kus 1,00000

3 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 10,00000

3 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 30,00000

3 34535400R Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340
řaz.1

kus 5,00000

3 34536490R Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 5,00000

3 34551610R Zásuvka Tango 5518A-A2349 kus 3,00000

3 34551618R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 kus 3,00000

3 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 m 30,00000

3 348360101R Svítidlo, KANLUX LED TEAR, interiérové kus 12,00000

.
3 371202012R Zásuvka datová OPUS 1xRJ45 kus 1,00000

3 54151132R CON 20 Premium, nástěnný konvektor kus 1,00000

.
3 650 71-

1611.R00
Demontáž elektroinstalační krabice lištové ks 10,00000

3 650020112R00 Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8 kus 50,00000
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3 650710111R00 Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm m 30,00000

4 Oprava stěn a stropu prodejny
4 58124714R Primalex Standard po 15,0 kg plastový kbelík t 0,02500

4 58124892.AR Penetrace univerzální Primalex kanystr 5 l l 5,00000

4 58124901R Barva tónovací tekutá Primalex bal. 1 l kg 15,00000

.
4 611401211R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 kus 4,00000

4 783801811R00 Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním m2 24,00000

4 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 50,00000

4 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 50,00000

4 784011222R00 Zakrytí podlah m2 25,00000

4 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 50,00000

4 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 25,00000

4 784195122R00 Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x m2 50,00000

5 Oprava výlohy
5 348141072R Svítidlo stropní zářivkové FOX -136-EP-1x36W kus 1,00000

5 58124714R Primalex Standard po 15,0 kg plastový kbelík t 0,00500

5 766111110R00 Stěny nekomplet. plné hladké, dřevotř, H do 2,75 m m2 4,00000

5 766492100R00 Montáž obložení ostění m2 4,00000

5 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí
oškrábáním

m2 2,00000

5 783601811R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním m2 2,00000

5 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 4,00000

5 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 4,00000

6 Oprava sociálního zařízení
6 19632365R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 18x1

mm
m 2,00000

6 541-32231R Ohřívač vody elektrický EO 944 P 10 l přepadový kus 1,00000

6 55147031R Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2450 kus 1,00000

6 64231862R Klozet SAM hluboké splachování, svislý odpad, bílý,
360x455x400 mm

kus 1,00000

6 722163103R00 Potrubí z měděných vodovod. trubek D 18 x 1,0 mm m 2,00000

6 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200
mm

m2 2,50000

6 771571105R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 15x15
cm

m2 2,50000

7
Odstranění nefunkční trubky
plyn
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7 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a
klenbách

kus 2,00000

7 723150802R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 m 4,00000

CELKEM

náklady k umoření
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Příloha č. 3 smlouvy (Způsob umořování a amortizace)

způsob umořování - vzorový výpočet (při předčasném ukončení smlouvy budou doplněny hodnoty vycházející z daného případu)

částka k umoření Kč
částka k umoření bude od dokončení a uznání prací konečná - v průběhu umořování už ji nebude možné
měnit co se týče její celkové výše - žádné znalecké posudky na nové ocenění původní ceny

výše nájmu měsíčně
(bez služeb) Kč

výpočet

měsíčně umoří 50% Kč
ez služeb) / 50% pro

, Orlí 5)
počet měsíců
umořování

způsob vyrovnání při předčasném ukončení - vzorový výpočet (při předčasném ukončení smlouvy budou doplněny hodnoty vycházející z daného
případu)

částka k umoření Kč

měsíčně umořuje Kč

(nájem bez
služeb) /
50%

počet měsíců
proběhlého
umořování

umořeno č
(počet měsíců umořování x
měsíční částka k umoření)

zbývá k umoření Kč

(částka k
umoření -
neumořeno)

částka se započtením
opotřebení Kč

(celková částka k umoření
snížená o opotřebení)

k vyplacení Kč
(částka se započtením opotřebení po odečtení
umořené částky)

výpočet opotřebení - předem daný !!! A závazný (životnost vychází z
doporučení znaleckého ústavu)

položky životnost (let) náklady

délka
umořování
(měsíců) opotřebení náklady se započtením opotřebení

rozvody elektro vč.
koncových prvků 50

opravy podlah 20

opravy omítek 20

rozvody kanalizace 50

zařizovací předměty 20
rozvody topení,
radiátory 30
zdroj vytápění a
ohřevu TUV 15
výplně otvorů
(vstupní automatické
dveře) 30

VZT 20

plynoinstalace 30

výmalba 10

obklady 20

celkem celkem
výchozí
částka k
umoření
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Příloha č. 4 smlouvy (Důležité kontakty)

Zástupce SNM ik domu):
Jmé
Tel:
E-mail:
Datová

Havarijní služba:
, IČ: 25538543

Tel
E-m
Datová

Zástupce OIS smluvních (příslušný referent):
Jmé
Tel:
E-mail:
Datová schránka: qykbwe7


