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SMLOUVA O DÍLO 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zástupce: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 

obchodní firma: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

se sídlem: Obrnice 10, PSČ 43521 

IČO: 250 14 111 

DIČ: CZ25014111 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 11573 

zástupce: Roman Kotlan, jednatel 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“): 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti - pomocné provozy Předlice“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a 

zhotovitel jako dodavatel (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele snížení 

energetické náročnosti formou zateplení budovy pomocných provozů Předlice dle technické 

specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky, a vyplněného výkazu 

výměr, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „dílo“), jakož i poskytnout související plnění, to vše 

za podmínek dle této smlouvy.  

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.  

2.4. Součástí díla je také vypracování realizační projektové dokumentace díla a dokumentace skutečného 

provedení díla. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) 

podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku a (c) nabídkou zhotovitele podanou v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou 

pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými 

později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají 

přednost před přílohami uvedenými později. 

2.6. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami 

vztahujícími se k plnění dle této smlouvy, včetně norem vztahujících se k bezpečnosti práce a 

ochraně veřejného zdraví. V mezích právních předpisů a v mezích ujednání této smlouvy je 
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zhotovitel při provádění díla rovněž povinen řídit se pokyny objednatele, které jsou pro 

zhotovitele závazné. Zhotovitel i bez zvláštního pokynu provede dílo způsobem, který zaručí 

možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke 

kterým je dílo zhotoveno. 

2.7. Místem zhotovení díla (staveništěm) je pozemek parc. č. 382 v katastrálním území Předlice, obci Ústí 

nad Labem, popřípadě sousední pozemky nezbytně nutné k provedení díla. 

2.8. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit 

objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost 

zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém 

případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny 

díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslenou podle nabídkového rozpočtu (vyplněného výkazu 

výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění 

alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné 

péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět. 

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Celková cena díla bez DPH: 6.090.495,06 Kč 

DPH z celkové ceny díla: 7 369 499,02 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 1.279.003,96 Kč 

3.2. Cena díla je stanovena podle vyplněného výkazu výměr (rozpočtu). Součástí výkazu výměr je 

rekapitulace stavby, rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, krycí listy soupisu prací, rekapitulace 

členění soupisu prací a vlastní soupisy prací. Zhotovitel měl možnost prověřit, že výkaz výměr je 

úplný, a zaručuje proto jeho úplnost. 

3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících 

výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české 

měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 

kurs, stabilitou měny nebo cla. 

3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla (včetně vlivu změny 

cen během času od podpisu této smlouvy do počátku provádění díla) a veškeré ostatní náklady 

nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese 

veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením díla nebo chybně použitou 

technologií k provedení díla. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí 

provedeného díla bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem uvedeným v bodu 4.1 této 

smlouvy. Splatnost ceny provedeného díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Daňové doklady musí uvádět název projektu „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy 

Předlice“ a číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025911, popřípadě upravené nebo 

doplněné údaje v souladu s pokyny objednatele, které si zhotovitel před vystavením faktury 

vyžádá. 

3.7. V případě provádění stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 

úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 
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číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle znění zákona, 

které se použije dle příslušných přechodných ustanovení; jinak dle znění zákona účinného ke dni 

vzniku povinnosti přiznat daň. 

3.8. Část ceny předaného díla ve výši 5 % bez DPH představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po 

uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést 

proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem. Pozastávka dle 

tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena bankovní zárukou na částku odpovídající výši 

pozastávky s platností od doby předložení bankovní záruky objednateli do konce záruční doby 

díla. Splatnost pozastávky je 30 dnů ode dne předložení bankovní záruky a doručení faktury 

objednateli (podle toho, k čemu dojde později). 

3.9. Bude-li možné některé věci, které budou odstraněny ze staveniště při provádění díla, zpeněžit, je 

zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat 

a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla. 

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla 

(staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

4.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od 

doručení výzvy objednatele zhotoviteli. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě pro provedení díla, která činí 

5 (pět) měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ode dne, kdy zhotovitel byl povinen 

staveniště nejpozději převzít. 

4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost třetích osob 

v místě provádění díla. 

4.4. Lhůta pro provedení díla se bez dalšího prodlužuje jen tehdy, pokud je dílo přerušeno z některého 

z důvodů stanovených v § 2594, § 2627 nebo § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za překážky 

týkající se místa, kde má být dílo provedeno, bude objednatel považovat i nevhodné klimatické 

podmínky, které znemožňují řádné provádění díla, resp. ohrožují jeho výslednou kvalitu. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí příslušné staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla dle 

bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené dle bodu 4.4 této smlouvy. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA 

6.1. Dílo bude předáváno jako celek. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději do uplynutí 

lhůty pro provedení díla.  

6.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech 

předepsaných zkoušek. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín 

k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu. 

6.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve 

kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné nedodělky a 

vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

6.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného 

rázu nebo brání řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě se 

do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul dílo převzít, a popíše se důvod tohoto 

odmítnutí.  

6.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá 

objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny díla. 
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7. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

7.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla. 

7.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předáním 

a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

7.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám 

vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu 

způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 

8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou 

v záruční době.  

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 72  (slovy: sedmdesát 

dva) měsíců (dále jen „záruční doba“). 

8.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

8.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady 

písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že 

ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese 

odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit 

uvedenou smluvní pokutu ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady 

spojené s odstraněním takovéto vady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčenou vadu včas, je objednatel 

oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po 

zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody. 

8.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objed-

natel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné 

péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 

8.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný zá-

znam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a v zadá-

vací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen seznámit se s technickou specifikací 

díla a odpovídá za soulad díla s technickými požadavky tam specifikovanými.  

9.2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a využívat vždy pouze 

odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy a 

normy ČSN vztahující se k plnění této smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen dbát pokynů 

pověřených osob objednatele. 

9.3. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a 

technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být 

schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 

jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

9.4. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

požadováno jinak.  
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9.5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jednostranně změnit typ či značku technologie 

stanovené v odsouhlasené dodavatelské dokumentaci. 

9.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 

o plnění této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 

výslovně zavazuje při zhotovení díla zajistit dodržování právních předpisů, a to mimo jiné 

pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dob odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu 

veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je dále povinen zachovávat korektní a férové vztahy 

v dodavatelském řetězci, což zahrnuje také včasné a řádné plnění finančních závazků vůči všem 

účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky, včetně případných 

poddodavatelů zhotovitele.  

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a 

umožňujícím provedení díla. 

10.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na 

staveništi nejsou přítomny jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla. 

10.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po 

řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

11. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je 

zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání 

písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné provedení 

zakrývaných částí díla; bez tohoto prověření nevydá souhlas s pokračováním prací. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, je povinen na žádost zástupce 

objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním 

deníku. 

11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí 

zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co 

nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla. 

11.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců 

objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za 

měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží 

zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou 

být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí 

souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími. 

11.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele seznam veškerých svých poddodavatelů. 

11.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo 

vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

− osoba neplní své povinnosti řádně; 

− osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 
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− osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo 

její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob. 

11.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není 

oprávněna právně jednat za objednatele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněna činit ani 

žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající 

technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud 

byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně poddodavatelů) podílející se na provádění 

díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 

13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

13.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 

porušení. 

13.4. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení 

smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.  

13.5. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči 

kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za 

zhotovitelem byla nejistá nebo sporná. 

13.6. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 

14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž 

a) v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní, anebo 

b) v případě, že neobdrží dotaci, z níž mělo být dílo podle této smlouvy částečně uhrazeno. 

14.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.  

14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení objednatele 

s úhradou faktury delším než 30 dní. 

14.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. 

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům 

provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených 

s předmětem této smlouvy. 
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15.6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je vyplněný výkaz výměr pro stavbu „Regenerace 

budovy pomocných provozů, Areál vozovny Předlice, ul. Jateční, 400 11 Ústí nad Labem“. 

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V Obrnicích dne _________ 

 

 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města Stavební a obchodní společnost  
Ústí nad Labem a.s.  Most spol. s r.o. 

Bc. Martin Prachař Roman Kotlan 

předseda představenstva jednatel 

 

 

 

________________________ 

Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.  

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 

členka představenstva 


