

# SMLOUVA O DÍLO

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zástupce: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva  
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### Zhotovitel:

obchodní firma: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**  
se sídlem: Obrnice 10, PSČ 43521  
IČO: 250 14 111  
DIČ: CZ25014111  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 11573  
zástupce: Roman Kotlan, jednatel

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“).
- 2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele snížení energetické náročnosti formou zateplení budovy pomocných provozů Předlice dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky, a vyplněného výkazu výměr, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „**dílo**“), jakož i poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.4. Součástí díla je také vypracování realizační projektové dokumentace díla a dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku a (c) nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
- 2.6. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy, včetně norem vztahujících se k bezpečnosti práce a ochraně veřejného zdraví. V mezích právních předpisů a v mezích ujednání této smlouvy je

zhotovitel při provádění díla rovněž povinen řídit se pokyny objednatele, které jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel i bez zvláštního pokynu provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.

- 2.7. Místem zhotovení díla (stavenišťem) je pozemek parc. č. 382 v katastrálním území Předlice, obci Ústí nad Labem, popřípadě sousední pozemky nezbytně nutné k provedení díla.
- 2.8. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslenou podle nabídkového rozpočtu (vyplněného výkazu výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

### **3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Celková cena díla bez DPH:	<b>6.090.495,06 Kč</b>
DPH z celkové ceny díla:	<b>7 369 499,02 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH:	<b>1.279.003,96 Kč</b>

- 3.2. Cena díla je stanovena podle vyplněného výkazu výměr (rozpočtu). Součástí výkazu výměr je rekapitulace stavby, rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, krycí listy soupisu prací, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupisy prací. Zhotovitel měl možnost prověřit, že výkaz výměr je úplný, a zaručuje proto jeho úplnost.
- 3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla (včetně vlivu změny cen během času od podpisu této smlouvy do počátku provádění díla) a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením díla nebo chybně použitou technologií k provedení díla.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem uvedeným v bodu 4.1 této smlouvy. Splatnost ceny provedeného díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Daňové doklady musí uvádět název projektu „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice“ a číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20\_370/0025911, popřípadě upravené nebo doplněné údaje v souladu s pokyny objednatele, které si zhotovitel před vystavením faktury vyžádá.
- 3.7. V případě provádění stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají

číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle znění zákona, které se použije dle příslušných přechodných ustanovení; jinak dle znění zákona účinného ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

- 3.8. Část ceny předaného díla ve výši 5 % bez DPH představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem. Pozastávka dle tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena bankovní zárukou na částku odpovídající výši pozastávky s platností od doby předložení bankovní záruky objednateli do konce záruční doby díla. Splatnost pozastávky je 30 dnů ode dne předložení bankovní záruky a doručení faktury objednateli (podle toho, k čemu dojde později).
- 3.9. Bude-li možné některé věci, které budou odstraněny ze staveniště při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla.

#### **4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany předávací protokol.
- 4.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě pro provedení díla, která činí 5 (pět) měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ode dne, kdy zhotovitel byl povinen staveniště nejpozději převzít.
- 4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost třetích osob v místě provádění díla.
- 4.4. Lhůta pro provedení díla se bez dalšího prodlužuje jen tehdy, pokud je dílo přerušeno z některého z důvodů stanovených v § 2594, § 2627 nebo § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, bude objednatel považovat i nevhodné klimatické podmínky, které znemožňují řádné provádění díla, resp. ohrožují jeho výslednou kvalitu.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí příslušné staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené dle bodu 4.4 této smlouvy.

#### **5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA**

- 6.1. Dílo bude předáváno jako celek. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději do uplynutí lhůty pro provedení díla.
- 6.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.
- 6.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíše zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.
- 6.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl dílo převzít, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.
- 6.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělkami nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

## **7. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- 7.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla.
- 7.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

## **8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA**

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započítáním běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 72 (slovy: sedmdesát dva) měsíců (dále jen „záruční doba“).
- 8.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 8.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodloužení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodloužení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto vady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčenou vadu včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
- 8.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.
- 8.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

## **9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 9.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen seznámit se s technickou specifikací díla a odpovídá za soulad díla s technickými požadavky tam specifikovanými.
- 9.2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a využívat vždy pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN vztahující se k plnění této smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen dbát pokynů pověřených osob objednatele.
- 9.3. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 9.4. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není požadováno jinak.

- 9.5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jednostranně změnit typ či značku technologie stanovené v odsouhlasené dodavatelské dokumentaci.
- 9.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se výslovně zavazuje při zhotovení díla zajistit dodržování právních předpisů, a to mimo jiné pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dob odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je dále povinen zachovávat korektní a férové vztahy v dodavatelském řetězci, což zahrnuje také včasné a řádné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky, včetně případných poddodavatelů zhotovitele.

## **10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

- 10.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a umožňujícím provedení díla.
- 10.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na staveništi nejsou přítomny jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

## **11. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA**

- 11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné provedení zakrývaných částí díla; bez tohoto prověření nevydá souhlas s pokračováním prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, je povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkryt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.
- 11.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajících.
- 11.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele seznam veškerých svých poddodavatelů.
- 11.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
- osoba neplní své povinnosti řádně;
  - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;

- osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.
- 11.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za objednatele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněna činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.

## **12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY**

- 12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně poddodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

## **13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN**

- 13.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 13.4. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.
- 13.5. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za zhotovitelem byla nejistá nebo sporná.
- 13.6. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

## **14. PRÁVO NA Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
- 14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž
- a) v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní, anebo
  - b) v případě, že neobdrží dotaci, z níž mělo být dílo podle této smlouvy částečně uhrazeno.
- 14.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
- 14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení objednatele s úhradou faktury delším než 30 dní.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

## **15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.

- 15.6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je vyplněný výkaz výměr pro stavbu „Regenerace budovy pomocných provozů, Areál vozovny Předlice, ul. Jateční, 400 11 Ústí nad Labem“.
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Obrnicích dne \_\_\_\_\_

---

**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Bc. Martin Prachař  
předseda představenstva

---

**Stavební a obchodní společnost  
Most spol. s r.o.**

Roman Kotlan  
jednatel

---

**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
členka představenstva