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SMLOUVA O DÍLO č.: VO_DSSLiblín_17112021_REKO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo
 tohoto znění:

I.
Smluvní strany

1.
Objednatel

Domov sociálních služeb Liblín – příspěvková organizace
Sídlo společnosti (objednatele): Liblín 1, Kralovice, 33141 
IČ 48379794, DIČ CZ48379794
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Petr Kounovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Kounovský
Bankovní spojení:

Číslo účtu: 
Telefon: +420602100471
e-mail: kounovsky.petr@dssliblin.cz
2.
Zhotovitel
VORÁČEK stavby s.r.o.
Purkyňova 573/13
301 00, Plzeň

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Jiří Voráček – jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Voráček, Petra Koťuhová

IČ:25227912, DIČ CZ 25227912
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 278873308/0300
Telefon: 606190014, 774416010
e-mail:
 voracek@voracekstavby.cz, voracek.jiri@seznam.cz

REKONSTRUKCE _ podkrovní část objektu DSS Liblín _ šatny pro zaměstnance
I.
PŘEDMĚT DÍLA
1.
Předmět díla: Provedení rekonstrukce podkrovní části Domova sociálních služeb Liblín. V rekonstruované části vznikne nové zázemí pro zaměstnance s vlastním sociálním vybavením.
2. Adresa stavby: Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, Kralovice 33141
II.

SPECIFIKACE DÍLA
a)
Jednotlivé části díla jsou určeny zaměřením v místě provádění rekonstrukce.
b)
Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu na základě domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
c) Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek, revizí a pořízení dokladové části.
III.
DOBA PLNĚNÍ
a)
Zhotovitel provede dílo dle dohody s objednatelem a s ohledem na klimatické podmínky tak, aby byly dodrženy veškeré technologické požadavky na dílčí etapy provádění díla.
Dále se pak smluvní strany dohodly, že bude plněno postupně po těchto částech a termínech:

část A – přípravní práce a závoz potřebného stavebního materiálu pro zahájení stavby 1/2022
část B – Provedení SDK konstrukcí a dispozičního rozdělení dle zaměření v místě provádění 1-2/2022
část C – Provedení rozvodů kanalizace/vody a elektro 2/2022
část D – Dokončovací a kompletační práce _ 3/2022
b) Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 3. 2022
IV.
CENA DÍLA
a)
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla 939.501,- Kč bez DPH 21%
b)
Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je přílohou smlouvy, jehož rozsah může být upraven vícepracemi nebo méně-pracemi požadovanými objednatelem. Každému takovému úkonu bude předcházet projednání zhotovitele s objednatelem, z něhož vznikne zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zápis a odsouhlasení případných víceprací či méně-prací bude proveden formou dodatku ke smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku.
c) Cenová doložka

Objednatel se dále zavazuje přistoupit na zvýšení ceny, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení cen energie, surovin a tím i materiálů a výrobků potřebných ke zhotovení díla. Strany se dohodly, že zvýšení nižší než 3 % nebude zhotovitel požadovat a objednatel nebude povinen zaplatit. Zhotovitel požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem. 
d) Platební podmínky

Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli níže uvedené zálohy:

1. Úhrada ve výši 250.000,-
Kč bez DPH při závozu stavebního materiálu na provedení díla 

část A - splatnost 7 dnů
2. Úhrada ve výši 350.000,-
Kč bez DPH při zahájení prací pro provedení SDK konstrukcí 

část B - splatnost 7 dní
3. Úhrada ve výši 250.000,-
Kč bez DPH při zahájení prací pro provedení rozvodů 
VODA/KANAL/ELEKTRO
část C - splatnost 7 dnů
4. Doplatek ve výši 89.501,-
Kč bez DPH při dokončení prací dle položkového rozpočtu
část D - splatnost 7 dnů
Po předání díla a převzetí díla formou předávacího protokolu vystaví zhotovitel do 7 dnů konečnou faktur s těmito náležitostmi:

−
označení faktury a číslo,

−
jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,

−
předmět plnění,
−
částka zbývající k úhradě.

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 7 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku nebo datem odeslání v elektronické podobě.
V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
a)
Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
b)
Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování zhotovitel.
VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
a) Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. 
b)
Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Za dodržování zásad BOZP a PO na staveništi svých zaměstnanců i zaměstnanců svých subdodavatelů zodpovídá zhotovitel, který se před zahájením stavby zavazuje seznámit písemně se vzájemnými riziky, a to svých zaměstnanců i zaměstnanců svých subdodavatelů.
VII.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
a)
Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době a o postupu prací a prováděných činnostech vést stavební deník. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací ve smluveném termínu. Zápis o převzetí stanoviště bude zapsán do stavebního deníku. 
b)
Dílo je provedené a převzaté, jakmile je objednatelem fakticky převzato, nebo objednateli umožněno s dílem nakládat, když drobné vady a nedodělky, jež nebrání v užívání díla nebo jeho užívání podstatně neomezují, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. 
c)
Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII.
SMLUVNÍ POKUTY
a)
Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
b)
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý den prodlení. Nebude-li zaplacena některá ze zálohových faktur, není zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O dobu prodlení s úhradou zálohových faktur se prodlužuje doba zhotovení díla. 
c)
Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti bylo zaviněno objednatelem, na straně dodavatelem stavebního materiálu nebo vyšší mocí. Plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména plnění termínů provádění a dokončení díla, je podmíněno tím, že nedojde k přerušení prací z důvodu nouzového nebo krizového stavu, zejména k zákazu či přerušení práce z důvodu epidemie, pandemie nebo karantény na straně zaměstnanců zhotovitele nebo subdodavatelů a z toho vyplývajících opatření a omezení. V takovém případě nebude zhotovitel sankcionován za neplnění smlouvy a neodpovídá za újmu, která objednateli vznikne. O dobu prodlení z důvodu trvání těchto opatření a překážek na straně zhotovitele se prodlužuje doba zhotovení díla. 
IX.
JINÁ UJEDNÁNÍ
a) Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

b) Nedodržení termínu řádně a kvalitně provedeného díla se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, což muže mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
X.
ZÁRUKA
Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání celého díla objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 1 měsíců od doručení reklamace objednatelem.
XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

Provedené škrty a doplnění ve smlouvě byly učiněny z vůle obou smluvních stran před podpisem smlouvy.

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran občanským zákoníkem.

V Plzni dne .........................................
….…………………
………………….                                                       ..…………………………………….
       Mgr. Jiří Voráček
                                                                              
  Mgr. Petr Kounovský       
   VORÁČEK stavby s.r.o.  
            DSS Liblín _ příspěvková organizace
          Za zhotovitele

             Za objednatele
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