
D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 71
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004942 
Ze dne: 13. 1. 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 2 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​........ ​.............. ​..............​..............​......
.......​.......​........​................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 396 600,- Kč / 479 886,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ...............​.............​...........​...........​..................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD_Návrh řešení_integrace IDM_CES

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešeni -  Zajištěni rozvoje 
na straně IDM pro vzájemnou 
výměnu dat se systémem CES

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): ..............​............. 

Datum: 13. ledna 2022

IBA CZ, s. r. o.,Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 ICO: 25783572 DIČ: CZ25783572 www.ibacz.eu info@ibacz.eu (+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 ÚVOD
Na základě požadavku ze strany zástupců ŘSD došlo k vytvoření nabídky k zajištěné vzájemnému 
napojení IDM a CES pro zajištění pravidelné obousměrné výměny dat. Kdy v systému CES jsou 
zakládáni uživatelé a společnosti a po následné propagaci do IDM jsou jim přiděleny příslušné 
role/oprávnění. Takto přidělená oprávnění jsou následně propagována zpět do systému CES.

2 POPIS POŽADAVKU
2.1 CES návrh řešení
Na straně CES bude zpřístupněno API pro komunikaci s IDM. API bude pracovat s entitami typu 
CES uživatel, CES role, CES společnost, CES stavba, a bude rovněž poskytovat informace o jejich 
vzájemných vazbách (uživatel/role, uživatel/společnost, atd).

Na straně IDM bude komunikaci zajišťovat REST API konektor pro midPoint, který bude vyvinut 
a upraven v IBA pro potřeby CES.

Systémy budou komunikovat obousměrně, bude probíhat synchronizace aktuálních a platných 
dat. Nebudou se synchronizovat archivované nebo neplatné záznamy.

Konkrétní popis synchronizovaných entit a jejich atributů bude uveden v implementační 
dokumentaci.

2.2 Popis procesů / základní koncept řešení
Uživatelé a společnosti CES budou zakládáni v systému CES, po propagaci do IDM budou přiděleny 
příslušné role/oprávnění (mohou podléhat schvalování ze strany ŘSD), oprávnění budou poté 
propagována zpět do CES

Oprávnění budou zakládána v CESu, řízení oprávnění bude v IDM.

Autentizace uživatelů bude probíhat v Centrální Autentizační Službě.

Synchronizace bude probíhat v pravidelných intervalech serverovým Taskem na straně IDM, API 
bude vracet pouze záznamy, které jsou z pohledu CES validní (schválené). Záznamy, které čekají 
na schválení ze strany ŘSD nebudou do IDM propagovány.

CES společnosti budou v IDM evidovány jako organizační jednotky v samostatné organizační 
struktuře a budou obsahovat vazbu na CES/IDM uživatele.

3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):
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V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
IBA CZ počítá s dodáním řešení nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti objednávky.

Předpokladem včasného dokončení a kratší doby implementace, je součinnost ze strany ŘSD a 
případných dalších dotčených a účastněných stran.

5 CENA
5.1 Předpokládaná cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 396 600 Kč bez DPH.

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
k o n z u l t a n t /  a n a ly t ik M D 0 ,0 0

p r o je k t o v ý c h  m a n a ž e r M D 7 ,0 0 m
a r c h i t e k t /  n á v r h á ř M D 0 ,0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 6 9 ,0 0

s p e c ia l i s t a  (L 2 ,  L3  p o d p o r y ,  r e le a s e ,  t e c h n ic a l  w r i t e r ,  a p o d . ) M D 0 ,0 0

s p e c ia l i s t a  L I  p o d p o r y M D 0 ,0 0 u

Cena celkem 396 600,00 Kč

Součástí ceny je:

• Vytvoření konektoru
• Založení rolí
• Vytvoření potřebných skriptů
• Vývojová dokumentace řešení
• Projektové řízení

Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty 
čerpány z objednávky 01IN-004792.

Fakturace bude probíhat dle výkazu prací do 3. pracovních dnů po akceptaci požadavku.
Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:. Datum:2022.oi.i3
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