

DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 11/1387  
143 00 Praha 4

Váš dopis zn.  
Evid. č. 8924  
OBJ/04/719/06

Č.j.  
OMI/6429 /2006  
MHMP/396644 /2006

Vyřizuje / linka

Datum  
9.10.2006  
Na doručence

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

**Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III**

Na základě závěrů z jednání se starostkou MČ Praha – Kunratice u Vás objednááme zhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu a etapu.

**1.Předmět plnění:** DUR včetně průzkumů a zaměření (10 paré), DSP (10 paré) a zadávací dokumentace (20 paré) pro rekonstrukci komunikace K Betáni, Golčova – část a Volarská.

Předpokládané IN stavby jsou 30 000 tis. Kč.

### **2.Doba plnění:**

- a) DUR: 16 týdnů od obdržení objednávky + 2 týdny na zapracování připomínek
- b) DSP: 12 týdnů od výzvy objednatele
- c) DZS: 4 týdny od výzvy objednatele

	bez DPH	19% DPH	vč. 19%DPH	z toho:
<b>3.Cena díla:</b>	<b>1 398 000,00 Kč</b>	<b>265 620,00 Kč</b>	<b>1 663 620,00 Kč</b>	
a) DUR:	451 000,00 Kč	85 690,00 Kč	536 690,00 Kč	
b) DSP:	491 000,00 Kč	93 290,00 Kč	584 290,00 Kč	
c) DZS:	456 000,00 Kč	86 640,00 Kč	542 640,00 Kč	

Celková cena nepřesáhne částku 1 663 620,00 Kč vč. DPH.

**4.Smluvní pokuty:** 2 000,-Kč za každý den prodlení z každého dílčího plnění  
1 000 ,-Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním

## 5.Cena díla:

### I. fáze

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví doklad ve výši 90% ceny I. fáze (DUR) a přiloží kopii „Protokolu“.

- b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci, na jehož základě dodavatel vystaví doklad ve výši 10% ceny I.fáze (DUR) a přiloží kopii ÚR s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího plnění je den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který povolení vydal.

### II.fáze

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví doklad ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží kopii „Protokolu“.

- b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, na jehož základě dodavatel vystaví doklad ve výši 30% ceny II.fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího plnění je den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který povolení vydal.

### III. fáze

Práce za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatele (ZAVOS s.r.o.) formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace (dále jen „Protokolu“) nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace, bude fakturována ve dvou částech:

**80% ceny díla** - na základě potvrzeného Protokolu, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu,

**20% ceny díla** -na základě daňového dokladu po ukončení výběru zhotovitele stavby. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění je datum vydaného „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ .

Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli na adresu: Hl.m. Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. V adrese na dokladu (faktuře) zaslaném či osobně doručeném k úhradě OMI MHMP bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581, DIČ : CZ00064581 (bankovní spojení: PPF banka, a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, č.účtu 20028-5157998/6000).

Faktura bude proplacena dle možností přidělených finančních prostředků pro stavbu č. 0138 TV Kunratice z rozpočtu HMP.

Prosíme o potvrzení objednávky do 7 kalendářních dnů po jejím obdržení přímo k rukám Ing. Machové na OMI MHMP, oddělení 01. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky č. OBJ/04/719/06 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III v celém jejím rozsahu. Jméno (vypsat hůlkově) a podpis, datum a razítko zpracovatele.

**V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.**

S pozdravem



Co: OMI – odd. 01  
ZAVOS s.r.o.