
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Město Šternberk – Chodníky Krakořice“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 13/22/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky:
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: PRINTES – ATELIER s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivo Christen
sídlo: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov
IČ (IČO): 25391089
DIČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:
„Město Šternberk – Chodníky Krakořice“ v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2
této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude
mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6.
smlouvy.
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III. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – Chodníky Krakořice“ (dále také jen 
„dílo“) 

2. Předmět díla: 
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni a rozsahu: 

a) předprojektová příprava 
b) projektová dokumentace DÚSP (dokumentace pro vydání společného povolení) 

v podrobnosti DZS, PDPS (dokumentace pro zadání a provádění stavby) 
c) inženýrská činnost pro příslušná správní řízení 

Předprojektová příprava 
Zpracování zaměření řešeného území, provedení všech potřebných průzkumů a 
zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení; všechny přípravné práce budou provedeny v takovém 
rozsahu, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce. 
Veškeré výstupy budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD nebo DVD nosiči.  

Projektová dokumentace  
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhl. č.169/2016 Sb.  

Obsah a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a předpisům prováděcím (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
vyhlášky č.146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb), a to v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby.  
Pokud by byly v pravomocném společném povolení stavby stanoveny podmínky, které 
by nebyly v projednávané dokumentaci obsaženy, je zhotovitel povinen je do 
projektové dokumentace zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné 
podklady pro zpracování projektové dokumentace, tj. souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace atd. Na pozdější požadavky na 
zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.  
Projektová dokumentace a další požadované doklady, fotodokumentace atd., musí být 
předány objednateli celkem ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v 
digitální formě na CD nebo DVD nosiči následovně: 
- 2 písemná  a 1 digitální vyhotovení (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc) pro 
vydání společného povolení stavby – vč. dokladové části, fotodokumentace atd. 
(formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 
- 2 zbývající písemná vyhotovení ((souprava 3 – 4, vč. soupravy č.2, ověřené 
stavebním úřadem) budou objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci 
společného povolení stavby, a bude případně aktualizována o podmínky, které nebyly 
v projednávané dokumentaci obsaženy. Souprava č. 3 bude obsahovat kompletní 
oceněný položkový rozpočet stavby. 
Příslušné digitální vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat 
dokumentaci pro provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v 
podrobnostech a náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace 
bude objednateli předána na CD nebo DVD nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát 
textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný 
kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr)  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS 
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(ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle 
příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a 
CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce vybraného zhotovitele v procesu zadání 
veřejné zakázky – zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, 
vztahujících se ke zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto 
vysvětlení se zhotovitel zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit 
vysvětlení zadávací dokumentace v termínech, daných zákonem. Odmítnutí 
součinnosti či nedodržení termínů je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu čl. XV. 
Smluvní pokuty. 
 
Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 
související se získáním územního rozhodnutí s orgány státní správy, stavebními úřady, 
organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, 
podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele 
Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, 
potřebná pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části příslušné fáze 
PD. Všechny doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která 
bude opatřena titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby 
platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem 
autorizované osoby. 

3. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 
Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

4. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel (mimo výše uvedené 3 výrobní výbory) 
závěrečný výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně 
prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se 
zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 

5. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před 
zahájením realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu 
s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně 
zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, 
ke kterým je projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její 
prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
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zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 
V. Doba plnění 

 
1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy 

v následujících termínech: 
a) Předprojektová příprava do: 28.02.2022 
b) DUSP – návrh k projednání: do: 31.03.2022 
c) DUSP – čistopis, podání žádosti o vydání povolení: do 15 dnů po obdržení všech 

vyžádaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí vyžadovaných ve společném řízení  
d) pravomocné společné povolení (předpoklad): do 14 týdnů od podání žádosti 
e) kompletace, rozpočet, VV do 6 týdnů od nabytí právní 

moci povolení 
2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí 

do předávacího protokolu.  
 

VI. Místo plnění 
 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla 
této smlouvy. 
 

VII. Podklady 
 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 

 
VIII. Kvalitativní podmínky 

 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 

které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
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X. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) předprojektová příprava        31 000,00 Kč 
b) projektová dokumentace vč. inž. činnosti   115 500,00 Kč 
 

Nabídková cena za dílo celkem bez DPH                             146 500,00 Kč 
DPH 21 %                                                                                   30 765,00 Kč                                            
Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                     177 265,00 Kč 

  

 (V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 
 
2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této 

smlouvy.  
3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 

nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.  
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
XI. Platební podmínky 

 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- předprojektová příprava – 100 % po předání a převzetí 
- po předání dokumentace pro společné řízení bude vystavena faktura ve výši 70% 

dohodnuté částky za projektovou dokumentaci 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro společné řízení bude vystavena 

faktura ve výši 10% dohodnuté částky za projektovou dokumentaci 
- po vydání společného rozhodnutí bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté 

částky za projektovou dokumentaci  
- po kompletaci a předání dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a 

položkového rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky za 
projektovou dokumentaci 

 3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 

odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 
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XII. Předání díla

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně
v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené
práce projektu).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za
dílo.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. má uzavřenou pojistnou smlouvu č.
která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy.

2. ba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu
shodnou s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a
počíná běžet ode dne předání projektové dokumentace objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho
subdodavateli.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení,
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře.

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně.
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli předá.
10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny
projektové dokumentace.

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové
dokumentace.
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XIV. Odpovědnost za škodu 
 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XV. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1.a), b), 
c), d) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

 
XVI. Závěrečná ujednání 

 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 

3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 
písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 
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13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel, Město Šternberk. 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
08.12.2022, usnesením č. 2580/64 
 
 
Ve Šternberku, dne      V Přerově, dne          
 
 
 
 
 
 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság     Ing. Ivo Christen 
Starosta        jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vz 82-01-06 
 
 


