
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2021_0075**

mezi

CETIN a.s.

a

Ústecký kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Jiřím Valešem, supervizorem, Výstavba PPS Čechy
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Ústecký kraj

se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Kadaň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Dočasná překládka je část Překládky v Projektu označená za dočasnou překládku anebo též za 1. Etapu, co do rozsahu určená položkami v Projektu; Dočasná překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Dočasná překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Konečná překládka je část Překládky v Projektu označená za konečnou překládku anebo též za 2. Etapu, co do rozsahu určená položkami v Projektu, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Dočasnou překládku; Konečnou překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Dočasné překládky; Konečná překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je cenový návrh a současně realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 29.10.2019 vydané pod čj. 792981/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kadaň_rek_želez_mostu 1981-002**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta,

podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti nebo smlouvy o umístění zařízení s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o umístění zařízení a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy; .

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Dočasné překládky, tak i k realizaci Konečné překládky, každou z nich samostatně.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Kadaň - o schválení stavebního záměru stavby Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji - 4. část, „Reko mostu 1981-002 přes železnici Kadaň“, č.j. ODPK/49337/2019/280/Pa ze dne 29.1.2020, které nabylo právní moci dne 26.2.2020 (dále jen „**Stavební záměr**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním záměru

stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební záměr je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti nebo v podobě uzavření smlouvy o umístění zařízení případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností nebo za umístění zařízení, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN případné náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost nebo při uzavírání smluv o umístění zařízení.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **129 870,00 Kč** (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc osm set sedmdesát korun českých) (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o umístění zařízení, smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
 - (f) náklady na identifikaci parcel;
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury za Etapu Překládky budou společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 606 694 076, e-mail: theodor.valenta@cetin.cz

ve věcech technických: Radek Kubeš
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: radek.kubes@cetin.cz, tel.: 602 161 077

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Pavla Svítlová
funkce: vedoucí odboru INV KÚÚK
e-mail: svitlova.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475657319

ve věcech technických: Ivana Zíková
funkce: referent odboru INV KÚÚK
e-mail: zikova.i@kr-ustecky.cz, tel.: 475657344

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Konečnou překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne ukončení realizace Dočasné překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Dočasnou překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Dočasnou překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoliv jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Kadaň - o schválení stavebního záměru stavby Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji - 4. část, „Reko mostu 1981-002 přes železnici Kadaň“, č.j. ODPK/49337/2019/280/Pa ze dne 29.1.2020

Doložka

Smlouva byla schválena Radou Ústeckého kraje na schůzi č. 152/7R/2021, dne 27.1.2021

Číslo smlouvy společnosti CETIN: UL 2021_0075
Číslo smlouvy Stavebníka:21/SML3331/OS/INV

SAP S/4/Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN

Stavebník

V Praze dne 10. 11. 2021

V Ústí nad Labem dne 05. 01. 2022

CETIN a.s.
Jiří Valeš
supervizor, Výstavba PPS Čechy

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Název stavby: **Rekonstrukce mostní objektů v Ústeckém kraji - 4. část, REKO mostu 1981-002, SO 451 Přelož**
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: RYVE-PROJEKT s.r.o.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.087	KMP:	1.850	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.006	KMMK:	0.195	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.170	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		
-------------------------	----------	---------------	----------	--	--

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	46 508,69 Kč
MONTÁŽ	40 309,73 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 980,52 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	141,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	31 929,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč
CELKEM:	129 869,81 Kč
STAVEB. ČINNOST	126 869,81 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	3 000,00 Kč

.....
 Zhotovil

.....
 Kontroloval
 Vytisknuto: 17-08-2021 14:00:59

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	8.00 m	149,60 Kč
952353	S	Rýha v poli 50/110	10.00 m	4 237,00 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	71.00 m	32 737,39 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	6.00 m	8 523,84 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	77.00 m	860,86 Kč
MONTÁŽ				
955018	S	Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	2 516,25 Kč
955017	S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 973,53 Kč
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	70.00 m	1 922,90 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	170.00 m	3 179,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	162,00 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	149,52 Kč
955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	5.00 ks	498,50 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	36,25 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks	149,55 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické technický dozor investora - kontrola a převzetí výkopových a zásypových prací 2x revize uzemnění a měření zemního odporu + protokol	9985.84 JV	9 985,84 Kč
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 074,25 Kč
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	35.00 m	1 179,50 Kč
955281	S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 183,86 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	1.00 ks	48,32 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	170.00 m	2 053,60 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	195.00 m	4 139,85 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	5.00 ks	124,60 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 084,20 Kč
954986	S	Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	2 947,97 Kč
954985	S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	2 331,24 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 746,67 Kč
955107	S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	735,23 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5.00 ks	87,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	155.00 m	2 385,45 Kč
956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 595,07 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zařízení staveniště	3000.00 JV	3 000,00 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	1.00 ks	141,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463	S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	1.00 ks	242,05 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	71.00 ks	2 601,44 Kč
305789	S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	36,90 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	93.00 m	345,03 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	158.00 m	673,08 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	144.00 m	316,80 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	25.00 m	632,00 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	170.00 m	3 321,80 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	3.00 ks	183,15 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	111,22 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	298.00 ks	298,00 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks	22,22 Kč
306701	S	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	102,06 Kč
306745	S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	102,71 Kč
307247	S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks	88,97 Kč
303174	S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	147,85 Kč
309698	S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks	130,84 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 275,75 Kč
305506	S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 166,24 Kč
306356	S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 687,44 Kč
301357	S	Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	3 705,28 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	497,46 Kč
307033	S	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,56 Kč
309974	S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	36,64 Kč
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	1.00 ks	115,73 Kč
306824	S	Svorník M 20x370x90x25	1.00 ks	43,18 Kč
306843	S	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	188,44 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	170.00 m	3 949,10 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	8.00 m	315,12 Kč
302424	S	Vložka bleskojistková FF 536 88.2	1.00 ks	374,20 Kč
301411	S	Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	2 451,88 Kč
322699	S	Zásobník s bleskojistkami 180V HD180	1.00 ks	704,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646	S	Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
401706	S	Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	10.00 ks	0,00 Kč
404063	S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	4.00 ks	0,00 Kč
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	10.00 ks	0,00 Kč
408348	S	Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301	4.00 ks	0,00 Kč
402871	S	Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	6.00 ks	0,00 Kč

M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n i

Odbor dopravy

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j.:	ODPK/49337/2019/280/Pa	V Kadani, dne
Spis.zn.:	MUKK/3357/2020	29.1.2020
Spis.skart.zn.:	280.13 A/20	
Vyřizuje:	Jana Pallayová	
Tel.:	474 319 610	
E-mail:	jana.pallayova@mesto-kadan.cz	

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118
400 01 Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor dopravy MěÚ Kadaň, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil, podle § 94o stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.11.2019 podal

Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem,
na základě plné moci zastoupen společností **S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO**
28718836, Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

pro stavbu:

Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji - 4. část

"Reko mostu 1981-002 přes železnici Kadaň",

na pozemku parc. č. 78/1 (ostatní plocha), parc. č. 78/2 (ostatní plocha), parc. č. 106/7 (ostatní plocha), parc. č. 203/1 (ostatní plocha), parc. č. 205/2 (ostatní plocha), parc. č. 1024/1 (ostatní plocha), parc. č. 1024/2 (ostatní plocha), parc. č. 1025/2 (ostatní plocha), parc. č. 1025/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Pruněrov.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 – Komunikace**

Navýšení mostní konstrukce nad tratí ČD o cca 2m vyvolá úpravy nivelety předpolí silnice č. III/1981 v km 0,029 (provozní staničení cca km 0,600) mezi železničním přejezdem a křižovatkou od elektrárny Prunéřov I do staničení km 0,290.56 směr Kadaň. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/50. V dotčeném úseku předpolí bude, po zemních pracích, provedeno kompletní vozovkové souvrství.

- **SO 151 – Dopravně inženýrská opatření (řeší zhotovitel před realizací stavby).**

- **SO – 201 – Rekonstrukce mostu č. 1981-002 přes železnici Kadaň**

Nosnou konstrukci (NK) tvoří spojitý most o 3 polích – rozpětí polí je 18+33+18m. Šířka nosné konstrukce je 10,5m, délka 70,5m, výška 1,45m. NK je navržena z tyčových prefabrikátů z předpjatého betonu C50/60-XF2, XD1, XC4 a železobetonové spřahující desky a z příčníků. Prefabrikáty jsou spřaheny železobetonovou deskou z betonu C30/37-XF2, XD1, XC4.

Horní povrch desky je v podélném směru ve spádu k oběma podpěrám, v příčném směru se střešovitým sklonem 2,5%.

Spodní stavbu mostu tvoří dvě krajní opěry a dva mezilehlé pilíře. Opěra 1 je tvořena úložným prahem výšky cca 2m, opěra 4 úhlovou železobetonovou opěrou výšky 8m. Pilíře jsou tvořeny dvojicí stěn na základovém pase. Pilíře jsou vetknuty do nosné konstrukce. Založení všech podpěr je hlubinné na velkopřůměrových pilotách ø 0,9m.

Součástí mostu je i opěrná zeď navazující na opěru 4, délky 42m, umístěná vlevo.

- **SO – 451 – Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s.**

Po dokončení stavby nového mostu bude v úseku dlouhém cca 63,0m položen do volného výkopu nový kabel TCEPKPFLE 5XN 0,4 a chránička HDPE 40/33 Obb v zemi. Jedná se o vyvolanou přeložku sdělovacího vedení CETIN a.s.. Dále budou kabel a chránička zataženy do připravené rezervní chráničky ø 110, v délce 85,0m (chránička v mostovce je součástí dodávky mostu – uložena bude v krajní římsě s nouzovým chodníkem na pravé straně – směr Kadaň). Na opačné straně mostu bude na původním místě osazen nový dřevěný sloup a na něj bude osazen rozvaděč s napojením přípojek. Pod komunikací bude kabel v chráničce ø 110mm. Kabel pro přípojku bude ponechán v rezervě na sloupu za silnicí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Koordinační situace v M 1:250 – příloha č. B,2, DSP/PDPS z 09/2019, č. zak.: 2016-056, dokumentaci ověřil AT pro mosty a inž. konstrukce – Jaroslav Zavadil, DiS.
2. Nový, překládaný kabel CETIN a.s. bude položen po dokončení stavby mostu. Stavebník dodrží podmínky správce sítě a stavební práce bude provádět v souladu s jejich podmínkami pro provádění prací v ochranných pásmech jejich zařízení.
3. Stavební práce na přeložení sítě elektronických komunikací (CETIN a.s.) budou realizovány dle smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2018_0063.
4. K vydání kolaudačního souhlasu bude předložen souhlas k užívání stavby od CETIN a.s..

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil Jaroslav Zavadil, DiS – AT pro mosty a inž. konstrukce; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. DSP/PDPS z 09/2019, zak. č. 2016-056.
2. Před zahájením stavby požádá stavebník jednotlivé správce sítí technického vybavení o vytýčení jejich zařízení přímo v terénu, dohodne s nimi konkrétní podmínky střetů a ochrany jejich sítí. Stavební práce bude provádět v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí pro provádění stavby v ochranných pásmech jejich zařízení. Zahájení prací jim bude v předstihu oznámeno a před záhozem budou pozváni správci sítí ke kontrole svých zařízení, o čemž bude pořízen záznam do stavebního deníku a ten bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas. Místa krytí sítí nesmí být snižována. Dle požadavku správce bude jejich zařízení uloženo do chráničky, poklopy a stávající zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
3. V dostatečném předstihu požádá zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu o stanovení PDZ, ZVL UŽ komunikace a uzavírku.
4. Případné změny oproti odsouhlasené dokumentaci v rámci společného řízení je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
5. **Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby.**
6. Prováděním stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. **Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. - je třeba řádně a v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.**
7. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
8. **Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska Drážní úřad** (§ 7, odst. 3 zákona o drahách č. 266/1994 Sb.).
9. V případě nutnosti kácení dřevin bude vše projednáno nejprve s OŽP MěÚ Kadaň.
10. Při provádění stavebních prací musí být dodržována ČSN 83 9061 (DIN 18 920) na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch. Nesmí dojít k poškození stromů a keřů. V kořenovém prostoru nesmí být skladován žádný stavební materiál a nesmí docházet k hutnění zeminy v kořenovém prostoru stromů (linie ohraničená okapovou linií koruny stromu zvětšena o 1,5 m po celém obvodu koruny).
11. Veškeré odpady vzniklé stavbou budou využity nebo odstraněny vytríděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, dle § 12 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v pozdějším znění. Zařazování odpadů se bude řídit dle nové vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů – dle Vyhl. č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů – nemusí zhotovitel stavby žádat o souhlas k nakládání s těmito odpady, budou-li tyto předány oprávněné osobě k likvidaci či skladování.
12. Doklady o nakládání s odpady předloží stavebník po dokončení stavby OŽP MěÚ Kadaň a požádá o stanovisko k užívání stavby.
13. Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku – bezejmenné vodoteče IDVT 10233414, ř. km 0,69, ve správě Povodí Ohře, s.p. - nebezpečnými látkami ani stavebním materiálem a budou učiněna opatření zamezující napadávkám zeminy do koryta vodního toku. Případné zanesení koryta bude okamžitě odstraněno.
14. Stávající trojice mostních pilířů v průtočném profilu koryta vodního toku bude odstraněna až pod úroveň terénu a pravý břeh koryta bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu ve dně opřeno o opěrnou patku založenou do hl.

- 0,50m pod úroveň dna. Nové opevnění koryta bude stabilizováno příčnými prahy z betonu či lomového kamene a bude plynule navazovat na stávající opevnění.
15. Levý břeh koryta vodního toku v místě vyústění svodu dešťových vod bude opevněn betonovými žlabovkami, aby nedocházelo k erozi břehu a ke splavování materiálu do koryta vodního toku.
 16. Po dokončení stavby budou veškeré plochy a okolí stavby uvedeny do původního – vyhovujícího stavu.
 17. **Do toku pod stavbou budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi)** k minimalizaci rizika úniku ropných látek a zmenšení odtoku nerozpuštěných látek.
 18. Po výběru zhotovitele, ještě před zahájením stavebních prací, bude zpracován povodňový plán dle TNV 75 2931 a havarijní plán (dle Vyhl. č. 450/2005 Sb. v platném znění). Tyto budou předloženy PO, s.p., závodu Chomutov k vyjádření a poté bude povodňový plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a havarijní plán Obcí.
 19. Zahájení a ukončení prací na stavbě bude v předstihu oznámeno Povodí Ohře, s.p. Chomutov (Ing. Mazánek, e-mail: mazanek @poh.cz, tel. 606 757 493). PO, s.p. bude sdělen kontakt na osobu stavbyvedoucího. Zástupce PO, s.p. bude zván na kontrolní dny, k ZKP a po ukončení stavebních prací bude s ním proveden zápis do SD, který bude doložen ke kolaudaci stavby.
 20. **Zhotovitel stavby je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu a ochranném pásmu dráhy**, vedoucí pracovník musí mít kvalifikaci podle Předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (např. zkoušku K 05/2 nebo K 06). Informace na <http://www.szdc.cz>
 21. **Zhotovitel musí mít oprávnění vstupu do obvodu dráhy i do provozované dopravní cesty.** Povolení vydává SŽDC, s.o., odbor bezpečnosti. Postup na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>
 22. **Investor požádá o vyluku tratě, popř. vyluku trakčního vedení nebo zavedení pomalé jízdy** (náklady na účet investora). Vyluka se sjednává na základě uzavření smlouvy a je nutné ji objednat s ročním předstihem – viz. souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. ke stavebnímu řízení ze dne 29.10.2018, zn.: 22067/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT.
 23. Při vykonávání prací zodpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž tak za proškolení zaměstnanců vykonávajících práce při vstupu na železniční dopravní cestu.
 24. Nesmí být porušeny kabelové trasy SŽDC, s.o., OŘ UL správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) a správy elektrotechniky a energetiky (SEE), které se v zájmové oblasti nacházejí.
 - Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude provedeno na objednávku vytýčení kabelů.
 - Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů.
 - Je třeba prokazatelně seznámit pracovníky s polohou kabelů a upozornit je na možné odchylky od dokumentace.
 - Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1m se musí provádět ručně a s vhodným nářadím.
 - Je nutné obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení – zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochr. folie, ...
 - Na širších výkopech zabezpečit kabely proti prověšení.
 - Odkryté vedení zabezpečit proti poškození a odcizení.
 - Neprodleň nahlásit každé poškození podzemního vedení i souvisejících zařízení na SŽDC, s.o. OŘ UL.

- Bez souhlasu správce kabelu snižovat či zvyšovat krytí kabelu.
 - Základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita.
 - Nad kabelovými trasami nesmí být umístováno zařízení stavby ani skladován stavební materiál, poježděno technikou.
 - **Před záhozem bude přizván správce zařízení ke kontrole, o čemž bude pořízen záznam do SD.**
 - **Správcům sítí bude oznámeno ukončení prací a bude jim předáno geodetické zaměření s PD skutečného provedení stavby.**
25. Pro objednání vytýčení i pro realizaci stavby se zhotovitel bude řídit podmínkami ze souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. ke stavebnímu řízení z 29.10.2018, zn.: 22067/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT.
 26. Zahájení stavby je nutné min. 14 dnů předem písemně oznámit na adresu Správy železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Ústí nad Labem, oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Technologický postup prací bude domluven s vedoucím TO Kadaň – p. Černý, tel. 972 426 653, mobil 725 057 270. Rovněž tak ukončení a kontrola prací.
 27. Prováděním stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Stavba musí být realizována v souladu se všemi předpisy, normami a směrnicemi SŽDC, s.o..
 28. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. – ke stavebnímu řízení ze dne 29.10.2018, zn.: 22067/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT.
 29. Ke kolaudaci bude, mimo jiné, doložena na první mostní prohlídka stavby.
 30. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat, vč. oprávněné osoby stavbyvedoucího, který stavbu povede.
 31. Stavebník oznámí StÚ tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Kontrola nosné konstrukce mostu a izolace nosné konstrukce mostu.
 - b) Kontrola uložení chrániček pro CETIN a.s..
 - c) Kontrola zemní pláně – výsledky zatěžovacích zkoušek (komunikace).
 - d) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
 32. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 33. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01
Chomutov
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
BREZE a.s., 332 04 Losiná 303

Odůvodnění:

Dne 26.11.2019 podal stavebník v zastoupení žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti o společné povolení stavby navrhovatel doložil dokumentaci pro vydání společného povolení stavby s dokladovou částí obsahující souhlasy k umístění a

provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávajícího zařízení – přeložce sítě.

Speciální stavební úřad dne 16.12.2019 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně, podle ustanovení § 94m, odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stanovil, že ve lhůtě do 15.1.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštní předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Souhlas vlastníků dotčených pozemků na situaci stavby – spol. BREZE a.s., SŽDC, s.o., Město Kadaň, SD, a.s.
- MÚ Kadaň – OD ze 7.1.2020; ODPK-47901/2019/Slu, z 5.11.2018; ODPK/69546/2018/292/Pa
- - „ - - ORRÚPaPP z 9.1.2020; MUKK/1285/2020, z 12.11.2018; MUKK/69549/2018
- - „ - - OŽP z 20.11.2018; MUKK/69541/2018 K-424, z 19.11.2018; MUKK/69548/2018, z 6.2.2019; MUKK/1180/2019
- - „ - - SÚ z 28.1.2020; SÚ-3678/2020/KJ
- CETIN a.s. z 9.1.2019; 506308/19, z 19.6.2018; smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2018_0063, z 29.10.2019; 792981/19
- ČEZ Distribuce, a.s. ze 17.12.2018; 1101781726, z 25.10.2019; 0101201799
- Drážní úřad Praha z 21.11.2018; DUCR-68253/18/Bm
- HZS ÚK z 5.12.2018; HSUL-5898-2/CV-2018
- KHS ÚK z 6.12.2018; KHSUL 56848/2018
- GridServices, s.r.o. z 2.11.2018; 5001819663, z 25.10.2019; 5002027215
- Policie ČR – DI z 15.11.2019; KRPU-202855-1/ČJ-2019-040306
- Povodí Ohře, s.p. z 26.11.2018; POH/49639/2018-2/201100, z 23.8.2018; POH/36316/2018-2/201100
- SÚS ÚK z 6.11.2019; SUSUKCV/LTA/17909/2019
- SŽDC, s.o. z 29.10.2018; 22067/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT, z 5.9.2016; 16975/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS
- Smlouva o nájmu nemovité věci, č. nájemce 18/SML3330/NSN/MAJ 91378/2018 BREZE a.s. - ÚK
- CRA z 25.10.2019; UPTS/OS/231403/2019
- ČEPRO z 25.10.2019; 11499/19
- ČEZ, a.s. EPRU z 29.8.2018
- ČEZ Teplárenská, a.s. z 25.10.2019; 2019/03/1844/RH
- ČEZ ICT Services, a.s. z 25.10.2019; 0700123680
- Město Kadaň z 29.10.2019; MUKK/44505/2019
- SčVK, a.s. z 29.10.2019; SCVKZAD56235
- SD, a.s. z 30.10.2019; OdPÚR/Mi/2019/154

- ČD – Telematika a.s. z 29.8.2016
- Telco Pro Services, a.s. z 25.10.2019; 0200982974
- T-Mobile Czech Republic a.s. z 25.10.2019; E41336/19
- Vodafone CR a.s. z 25.10.2019; MW9910139262139408

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V průběhu oznámeného zahájení řízení o společném povolení stavby nebyly uplatněny žádné další požadavky či připomínky k povolení a provedení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má, podle § 94p odst. 5 stavebního zákona, platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Jana Pallayová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč, celkem 11.000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, IDDS: 6hevuxe

Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx

Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

BREZE a.s., IDDS: hsygky9

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty, IDDS: uccchjm

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

ČEZ, a.s., Elektrárny Prunéřov, IDDS: yqkcds6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

dotčené správní úřady

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n

Městský úřad Kadaň, odbor RR, ÚP a PP, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

Městský úřad Kadaň, odbor ŽP, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Chomutov, IDDS: a64ai6n

Městský úřad Kadaň, stavební úřad, IDDS: uaybdrx

ostatní

Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1