

SMLOUVA O DÍLO č.2/2017

(uzavřena dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění)

Na akci:

**" Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku
podél ulice Mitrovické v Ostravě – Nové Bělé "**

I. SMLUVNÍ STRANY

a) OBJEDNATEL:

**Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**

Sídlo:

Městský obvod Nová Bělá
724 00 Ostrava-Nová Bělá

Zastoupen:

Mitrovická 100/342

Odpovědný zástupce ve věcech
technických:

Lumírem Bahrem

Bankovní spojení:

Lumír Bahr, Ing. Martin Stuchlý

Číslo účtu:

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

b) ZHOTOVITEL:

Název:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Registrován u:

Městského soudu v Praze

Spisová značka:

oddíl C, vložka 11622

IČ:

45797170

DIČ:

CZ45797170

Zastoupena:

Ing. Radimem Gillem, jednatelem a ředitelem

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gill

ve věcech technických:

Ing. Ondřej Bojko,

kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5,
702 00

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby na rekonstrukci chodníku podél ulice Mitrovické v Ostravě – Nové Bělé v rozsahu dle nabídky zhotovitele: „Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku podél ulice Mitrovické v Ostravě – Nové Bělé, cenová nabídka“, zakázka č. 09-02-13 z ledna 2017, která je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

Pokud vyvstane v průběhu prací nutnost upravit rozsah této smlouvy, provede se toto rozšíření dodatkem k této smlouvě.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy o dílo, resp. obdržení objednávky

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do čtyř měsíců od uzavření smlouvy.

Podmínkou pro dodržení termínu je spolupůsobení ze strany objednatele a dodání všech požadovaných podkladů ze strany objednatele.

IV. CENA DÍLA

Cena za projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby:

Cena bez DPH	79.500,- Kč
DPH 21 %	16.695,- Kč
Cena celkem vč. DPH	96.195,- Kč

Cena je kalkulována na odevzdání PD ve třech výtiscích a jednom vyhotovení v digitální podobě.

V ceně prací a dílčích částí jsou zahrnuty veškeré materiální náklady spojené s realizací předmětu plnění, rizika a zisk.

O předání - splnění dodávky budou sepsány písemné protokoly potvrzené objednatelem.

V. ZPŮSOB PLACENÍ

1. Úhradu provede objednatel na základě faktury se splatností 14 kalendářních dnů, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání dokumentace. Faktura bude mít tyto základní náležitosti:
 - adresy objednatele a zhotovitele, předmět plnění a číslo smlouvy o dílo, datum vystavení a splatnosti, bankovní spojení, náležitosti související s daní a dále náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury může zhotovitel vyžadovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění může objednatel požadovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z částky odpovídající nedodanému plnění za každý kalendářní den prodlení. Poplatek z prodlení je ze strany objednatele započitatelný proti plnění určenému zhotoviteli.

VI. OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze změnit nebo zrušit písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.
2. Objednatel předá zhotoviteli podklady – aktuální katastrální, příp. technickou mapu řešeného území a letecký snímek v digitální formě. Tyto podklady objednatel předá zhotoviteli do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma stranami.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo (soulad s technickými předpisy a normami vztahujícími se k předmětu plnění v době jeho plnění) v délce 24 měsíců.
4. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození předmětu plnění, která po splnění způsobil objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, případně spoluúčast při organizaci jednání v místech budoucí stavby.
6. Při reklamaci vad díla je zhotovitel povinen neprodleně vady odstranit, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace.
7. Pokud budou během zpracování dokumentace uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatky k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
8. Od této smlouvy lze odstoupit dohodou smluvních stran nebo ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody je považováno prodlení oproti smluveným termínům delší než 15 kalendářních dní, zpoždění úhrady oprávněné faktury delší než 15 kalendářních dní. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu k tomuto dni, a to podílem z ceny díla. V případě, že nedojde k dohodě o rozsahu provedených prací, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.
9. Podmínkou odstoupení od této smlouvy je, že odstupující strana oznámí písemně druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému postupu opravňují. Odstoupení je účinné 7. kalendářním dnem od doručení. Nesouhlasí-li druhá smluvní strana s důvody odstoupení nebo popírá-li existenci uvedených důvodů, je povinna do 5-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení písemně uvést důvody, proč s odstoupením nesouhlasí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvody souhlasí.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na nich trval.
11. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření této smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
12. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od obdržení dodatku. Po tuto dobu je strana, která dodatek podala, tímto návrhem vázána. V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku, mohou smluvní strany požádat soud o rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokazatelné výši na provedené práce, které vznikly tím, že zhotovitel začal na základě objednávky práce na předmětu plnění a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele.

13. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu této smlouvy.
14. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele.
15. Nabídka zhotovitele: „Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku podél ulice Mitrovické v Ostravě – Nové Bělé, cenová nabídka, zakázka č. z ledna 2017“ je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a všechny údaje, pokud nejsou touto smlouvou změněny jsou platné.

VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY

1. Pro smluvní vztah a majetkové sankce za nesplnění povinností tohoto smluvního vztahu platí ustanovení Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., části třetí, obchodní a závazkové vztahy.
2. Fakturace bude provedena na základě platných předpisů.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

VIII. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Nová Bělá usnesením č.491/47, ze dne 23.1.2017.

V Ostravě-Nové Bělé dne: 24.3.2017

V Praze dne : 24.3.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Lumír Bahr
starosta

Ing. Radim Gill
jednatel