

SMLOUVA**o provedení odpojení od rozvodného tepelného zařízení (RTZ)**

[uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle § 86 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění]

**Článek I.
Smluvní strany**

Obchodní firma: **Veolia Energie Praha, a.s.**
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Reda Rahma, předseda představenstva
Ing. Martin Brůha, člen představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 20284
IČO: 03669564
DIČ: CZ03669564
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**VEPA**“)

České vysoké učení technické v Praze
veřejná vysoká škola dle § 101 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, Praha 6, PSČ 16000

zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petrářkem, CSc., rektorem
IČO: 68407700
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**stavebník**“)

**Článek II.
Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou právními subjekty založenými podle českého práva a že jsou zcela oprávněny uzavřít tuto smlouvu.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že nejsou v úpadku podle insolvenčního zákona ani proti nim nebylo zahájeno insolvenční řízení a že nejsou v likvidaci.
3. **VEPA** prohlašuje, že je výlučným vlastníkem rozvodného tepelného zařízení v lokalitě Juliska, vedeným pod licencí č. 321533275 Evidenční číslo: 10 (dále RTZ). Součástí RTZ je parokondenzátní přípojka, která sestává z přívodního ocelového potrubí DN 250/125 a kondenzátního nerezového potrubí DN 125/65 (dále též „Přípojka“), která je situována v šachtě DEJ02KOL, podzemním objektu - štole a šachtě DEJ01SEM na pozemku parc. č. 689/1, v k. ú. Dejvice, obec Praha zapsaného na LV č. 1831, a dále na pozemku parc. č. 692/3, v k. ú. Dejvice, obec Praha zapsaného na LV č. 221 a dále na pozemku parc. č. 4272/1, v k. ú. Dejvice, obec Praha zapsaného na LV č. 2510 vedených u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

**Článek III.
Předmět smlouvy**

1. Stavebníkovi byla v rámci stavebního řízení „**Stavební úpravy objektu související s výstavbou plynové kotelny (2x 1000 kW) v prvním PP objektu vč. Odpojení od CZT (č.j. MCP6 327214/2021)**“ povolena výstavba plynové kotelny a tím potřeba odpojení odběrného místa č.P020-519 od RTZ ve vlastnictví VEPA specifikovaného v čl. II odst. 3 této smlouvy v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí „**POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC V OBJEKTECH ČVUT SO-04 MASARYKOVA KOLEJ část SO-04.4 ŠTOLA**“, včetně demontáže přípojky. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých stavebník na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny a dispozicemi VEPA, provede odpojení od RTZ a část díla zasahující do RTZ předá VEPA.
2. Stavebník zrealizuje výlučně na své náklady a nebezpečí demontáž a oddělení Přípojky

na pozemku parc. č.	katastrální území	vlastník nemovitosti
689/1	Dejvice	Hlavní město Praha
692/3	Dejvice	České vysoké učení v Praze
4272/1	Dejvice	Hlavní město Praha

Trasa a způsob stavebního oddělení části podzemního objektu Přípojky jsou zřejmé z projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

3. Stavebník provede realizaci odpojení od RTZ na základě projektové dokumentace pro provedení stavby schválené VEPA. V rámci realizace stavby tedy dojde ke stavebně-technickému oddělení-rozdělení podzemního objektu a demontáži-montáži strojního zařízení v několika etapách:

V první etapě se provede demontáž parovodního a kondenzátního potrubí z kotelny až po uzávěry v šachtě DEJ02KOL (místní označení Š43). Ve druhé etapě proběhne osazení kalových čerpadel do jímky ve „štolě“, nádrže a kalových čerpadel do nádrže v šachtě DEJ01SEM (Š34a) a natažení PE potrubí. Ve třetí etapě se provede demontáž části potrubí s uzávěry v šachtě DEJ02KOL (Š43) a následné vložení nového potrubí do vzniklých mezer, tato etapa proběhne při letní odstávce parovodu.

Po provedení strojních demontáží a montáží, nejdříve po druhé strojní etapě bude následovat stavební oddělení-rozdělení podzemního objektu, kdy se v místě napojení kruhové štolu na šachtu DEJ02KOL (Š43) provede vybudování železobetonové kruhové přepážky, která štolu uzavře plynotěsně a vodotěsně.

Článek IV.**Povinnosti a závazky stavebníka, termíny plnění**

1. Stavebník se před realizací stavby zavazuje:
 - a) zajistit, projednat a odsouhlasit s pověřeným pracovníkem VEPA (osobou uvedenou v čl. XI odst.1 této smlouvy) a následně předat VEPA projektovou dokumentaci pro provádění odpojení od RTZ.
Termín plnění: 30 dní před zahájením prací;
 - b) předložit VEPA příslušné dokumenty (certifikáty svářečů, reference obdobného rozsahu) osvědčující, že vybraný zhotovitel díla je způsobilý pro realizaci činností na RTZ;
Termín plnění: 30 dní před zahájením prací;
 - c) Neobsazeno;
 - d) oznámit vedoucímu sektoru VEPA prokazatelným způsobem min. 30 dní před zahájením prací termín vytýčení inženýrských sítí, tepelných zařízení VEPA a předání staveniště a vyzvat vedoucího projektu VEPA a vedoucího provozovaného místa VEPA k účasti;
Termín plnění: (nejpozději 30 dní před datem zahájení demontáže Přípojky);
 - e) předat stavební povolení a povolení bánskému úřadu včetně dokladů z veřejnoprávního projednání odpojení od RTZ;
Termín plnění: (nejpozději 30 dní před datem zahájení demontáže Přípojky);
 - f) převést na bankovní účet VEPA jistotu dle čl. VII;
Termín plnění: (nejpozději 30 dní před datem zahájení demontáže Přípojky);

- g) projednat s vlastníky dotčených nemovitostí právní titul, na základě kterého bude ponechán podzemní objekt v pozemku bez demontovaného RTZ, pokud by tímto byl vlastník kterékoli nemovitosti dotčen
Termín plnění: (nejpozději 30 dní před datem demontáže Přípojky).
2. **Stavebník není oprávněn zahájit stavební práce na odpojení před předáním účinného veřejnoprávního souhlasu se stavbou a před fyzickým vytyčením sítí za účasti vedoucího sektoru VEPA.**
3. **Stavebník se v průběhu realizace stavby zavazuje:**
- a) řídit obecně závaznými právními předpisy, především zásadami ochrany životního prostředí. Při nakládání se závadnými látkami (chemické látky a přípravky) se zavazuje dodržovat legislativní ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění. Pokud při své činnosti vyprodukuje odpady, bude původcem těchto odpadů (kromě šrotu) stavebník, který bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášku MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zároveň se stavebník zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění tak, aby při jeho činnosti nedocházelo ke kontaminaci plochy závadnými látkami a aby nevypouštěl do kanalizace či vodního toku odpadní vody nad rámec kanalizačního řádu a příslušných vodohospodářských povolení;
- b) provést likvidaci kovového odpadu (dále jen „šrot“). Šrot vzniklý v průběhu plnění díla je vlastnictvím VEPA, která je zároveň původcem šrotu. Stavebník se zavazuje kontaktovat firmu Kovové odpady s.r.o., Družstevní 951, 253 01 Hostivice, IČ: 27095711, se kterou má VEPA uzavřenu smlouvu na odběr kovového odpadu (č. 4400001308), a která disponuje souhlasem krajského úřadu ve smyslu § 14 zákona o odpadech. Stavebník je povinen zajistit potřebný přístup a dostatek místa pro nakládku a manipulaci s materiálem i dopravní technikou. Kontaktní osobou za firmu Kovové odpady s.r.o. je Za oznámení a
odsouhlasení termínu odvozu šrotu lze považovat telefonický kontakt stavebníka a následně zaslání e-mail, který potvrdí firma Kovové odpady s.r.o. E-mail je nutné poslat v pracovní den od 8:00 do 14:00 na konkrétní e-mailovou adresu firmy Kovové odpady s.r.o.:
- Stavebník je povinen v objednávce na odvoz šrotu uvést zejména:
- předpokládané množství šrotu,
 - složení a druh šrotu,
 - maximální rozměry,
 - druh obalů, ve kterých se šrot bude převážet,
 - konkrétní místo, kde se šrot nachází.
- Případnou nutnost úpravy šrotu před provedením transportu – např. řezání, odstranění nežádoucího materiálu ze šrotu, nakládku pomocí jeřábu popř. jiné speciální techniky apod. zajistí stavebník. Předpokládaná hmotnost zlikvidovaného šrotu bude součástí zpracované dokumentace pro provedení stavby a bude odsouhlasena vedoucím sektoru v rámci odsouhlasení této dokumentace;
- c) vést v průběhu provádění odpojení od RTZ stavební deník;
- d) v průběhu provádění prací na odpojení od RTZ umožnit technickému dozoru VEPA účast a kontrolu prováděných prací a respektovat pokyny technického dozoru VEPA, včetně pořizování fotodokumentace a na jeho pokyn přerušit či zastavit práce na odpojení. K tomuto je povinen zavázat i své zhotovitele;
- e) vyzvat min. 3 pracovní dny předem pověřeného pracovníka VEPA k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k účasti při provádění polohového a výškopisného zaměření stavby;
- f) provést 3. fázi odpojení od RTZ ;
Termín plnění: nejpozději v 08/2022(plánovaná odstávka RTZ);
- g) umožnit pověřenému pracovníkovi VEPA účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele odpojení a tento termín sdělit pověřenému pracovníkovi VEPA nejméně 5 pracovních dnů předem.
4. **Stavebník se po realizaci stavby zavazuje:**
- a) uvést nemovitosti do předchozího stavu či do stavu odpovídajícího budoucímu využití nemovitostí;
Termín plnění: do 1 měsíce od dokončení odpojení od RTZ;
- b) dokončené odpojení od RTZ předat v provozuschopném stavu VEPA společně s doklady při převjímacím řízení dle čl. VIII. této smlouvy;

Termín plnění: 15 dnů po odstávce RTZ v 08/2022;

- c) uhradit vlastníkům případně stavbou dotčených nemovitostí veškeré vzniklé náklady a náhrady související s omezeními danými stavbou dle této smlouvy nebo umístěním RTZ;
- d) uhradit v souladu s touto smlouvou veškeré náklady související s přípravou a realizací odpojení od RTZ a práv VEPA vyplývajících ze záruky, a to včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a dále uhradit VEPA či jiným osobám veškeré škody, které způsobí při realizaci odpojení od RTZ VEPA on sám či jeho zhotovitelé.
- e) Stavebník se zavazuje uhradit VEPA náklady na výkon technického dozoru, a to v celkové paušální částce . K této částce bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedenou částku je stavebník povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vystaveného VEPA. Faktura - daňový doklad bude mít všechny náležitosti v souladu s § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude obsahovat číslo této smlouvy a objednávky. VEPA je povinna fakturu-daňový doklad vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí odpojení od RTZ dle čl. VIII. této smlouvy. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet VEPA .

Článek V. Povinnosti a závazky VEPA

1. VEPA se zavazuje:

- a) jmenovat pracovníka oprávněného posuzovat dokumentaci odpojení od RTZ a jmenovat osobu vykonávající technický dozor, provádět na stavbě na vyzvání stavebníka kontrolu kvality prováděných prací a převzít dokončené odpojení od RTZ;
- b) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně předložené projektové dokumentace a harmonogram postupu stavebních prací předložené stavebníkem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
- c) spolupracovat se stavebníkem na výběru zhotovitele odpojení od RTZ a posoudit po technické stránce smlouvu o dílo se zhotovitelem odpojení od RTZ;
- d) na základě písemné výzvy stavebníka se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby a polohového a výškopisného zaměření stavby;
- e) zúčastnit se na základě výzvy stavebníka přejímacího řízení;
- f) pokud stavba nebude vykazovat faktické a právní vady bránící bezpečnému trvalému provozu, potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení. VEPA však není povinna odpojení od RTZ převzít, nesplní-li stavebník svou povinnost k předložení dokumentů uvedených v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy;
- g) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad, které nebrání uvedení do bezpečného trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- h) poskytnout součinnost pro změnu registrace vlastníka a provozovatele podzemního díla (stvrdit změnu, předat Zprávu o výsledku kontroly podzemního objektu).
- i) VEPA se dále zavazuje poskytnout stavebníkovi veškerou potřebnou součinnost při plnění jeho povinností dle čl. IV. této smlouvy.

Článek VI. Zvláštní ujednání, Vlastnické právo k RTZ

- 1. Stavebník bere na vědomí, že práce na odpojení od RTZ vyžadující odstavení stávajícího potrubí z provozu a vypuštění topného média mohou být provedeny pouze v době plánované letní odstávky tepelné sítě VEPA, přičemž doba od předání zajištěného a vypuštěného úseku RTZ do dokončení prací, nepřekročí 48 hodin.
- 2. VEPA se zavazuje, že nejpozději do 31. 5. 2022 sdělí stavebníkovi termín plánované letní odstávky tepelné sítě VEPA vyhlášené v souladu s energetickým zákonem, včetně přesného časového období (od – do), ve kterém bude překládané potrubí vypuštěno a stavebníkovi bude umožněno odpojení od RTZ.
- 3. Neobsazeno

4. Stavebník bere na vědomí, že odpojení od RTZ vyžadující přerušení dodávky topného média smluvním odběratelům VEPA se v době topné sezóny nepřipouští.
5. Stavebník bere na vědomí, že ve smyslu § 86 odst. 3 energetického zákona se vlastnictví ke stavbou dotčenému RTZ nemění a že VEPA je tak vlastníkem komponent dosazených do RTZ v rámci demontáže přípojky. Stavebník v této souvislosti prohlašuje a zavazuje se, že smluvní vztahy se svými zhotoviteli nastaví tak, aby vlastnickému právu VEPA a jeho výkonu nebránily žádné faktické ani právní překážky, jinak odpovídá VEPA za vzniklou škodu.

Článek VII. Jistota

1. Stavebník se zavazuje VEPA poskytnout jako záruku dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení odpojení od RTZ jistotu ve výši _____ VEPA přijímá toto zajištění závazků stavebníka.
2. Stavebník uhradí tuto jistotu na účet VEPA č. ú.: _____ od v. s. S04800 (číslo smlouvy VEPA) nejpozději do 31.12.2021. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet VEPA .
3. VEPA je oprávněna využít prostředků z jistoty až do výše _____) k náhradě škody vzniklé jí v příčinné souvislosti s nesplněním závazku stavebníka dokončit odpojení od RTZ v termínu stanoveném touto smlouvou a k náhradě škod vzniklých jí v příčinné souvislosti s chováním stavebníka v rozporu s touto smlouvou, nebo k úhradě smluvní pokuty, a to poté, kdy stavebník na základě výzvy VEPA požadovanou náhradu škody nebo smluvní pokutu nezaplatí. Výzva VEPA musí obsahovat informaci, na jaký nesplněný závazek stavebníka stanoveného smlouvou, škodu způsobenou stavebníkem, vadné plnění nebo smluvní pokutu bude záruka použita.
4. VEPA vrátí stavebníkovi poskytnutou jistotu (nebo její zůstatek) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15 dnů po splnění všech následujících podmínek –dokončení odpojení od RTZ, předání a převzetí odpojení od RTZ VEPA dle čl. VIII této smlouvy, provedení demontáže a likvidace Přípojky a uvedení terénu do původního stavu nebo stavu odpovídajícího budoucímu využití pozemku dle čl. IV odst. 4 písm. a) této smlouvy.
5. Neuhradí-li stavebník nejpozději do 31.12.2021 jistotu, jedná se o podstatné porušení této smlouvy ze strany stavebníka a VEPA je oprávněna odstoupit od dohody o zkrácení výpovědní lhůty Smlouvy o dodávkách tepelné energie č. 17598.

Článek VIII. Podmínky předání a převzetí odpojení od RTZ

1. Stavebník je povinen VEPA protokolárně předat dokončenou a provozuschopnou soustavu RTZ po demontáži Přípojky. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci VEPA a stavebníka.
2. Součástí předání a převzetí RTZ po odpojení bude předání následujících dokladů:
 - a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby (2 x v tisku, 1x v digitální formě – AutoCAD)
 - b) prohlášení o shodě na použité materiály;
 - c) kompletní svarová dokumentace, především:
 - protokol o radiografické zkoušce svarů;
 - osvědčení o zkoušce svářeče;
 - atest přídavného kovu;
 - d) dokumentace pro územní rozhodnutí / stavební povolení ověřená stavebním úřadem xxxxx,
 - e) protokol o uvedení pozemků do původního stavu či stavu odpovídajícího budoucímu využití pozemku podepsaný vlastníky stavbou dotčených pozemků,
 - f) stavební deník,

Článek IX. Záruky

1. Stavebník odpovídá za to, že předmět této smlouvy dle čl. III. bude realizován dle projektové dokumentace odsouhlasené VEPA a bude schopen řádného a bezpečného užívání ve smyslu energetického zákona a

v souladu s obecně závaznými předpisy platnými pro Českou republiku. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí odpojení od RTZ. Nároky z vad předmětu plnění se řídí § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Neobsazeno
3. Stavebník se zavazuje, že v záruční době zajistí na svůj náklad a nebezpečí odstranění reklamovaných vad takto: Nástup k odstranění vad RTZ v termínu do 4 hodin v období topné sezóny a do 12 hodin po zbytek roku, s tím, že práce na odstranění vad budou prováděny v nepřetržitém režimu až do úplného odstranění vad. Pro případ prodlení stavebníka s termínem nástupu k odstranění vad sjednávají strany právo VEPA provést opravu vlastními silami či za pomoci třetích osob. Stavebník je v tomto případě povinen nahradit VEPA náklady s odstraněním vad spojené, a to na základě faktury-daňového dokladu vystaveného VEPA do 15 dnů od odstranění vady díla. Splatnost dokladu se sjednává na 15 dnů. Práva ze záruky tím nejsou dotčena.
4. Stavebník je oprávněn s předchozím souhlasem VEPA převést své povinnosti z poskytnuté záruky vyplývající z tohoto článku smlouvy na třetí osobu, zpravidla zhotovitele stavby odpojení od RTZ. V tomto případě bude mezi stranami uzavřena smlouva o postoupení práv a povinností.

Článek X. Smluvní pokuty

1. V případě že:
 - a) stavebník při realizaci odpojení od RTZ nedodrží lhůty stanovené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši _____, - Kč;
 - b) stavebník nesplní termíny plnění stanovené v čl. IV. odst. 3. písm. f) této smlouvy, je povinen uhradit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši _____ Kč;
 - c) stavebník bude v prodlení s nástupem k odstranění vad dle čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši _____ - Kč za každý jednotlivý případ porušení této smluvní povinnosti;
2. Smluvní pokuty budou splatné na základě vystavených faktur, se splatností 15 dnů.
3. V případě prodlení stavebníka se zaplacením jakékoliv vystavené faktury dle ustanovení této smlouvy, je stavebník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XI. Jednatelská oprávnění

1. VEPA pověřuje pro jednání se stavebníkem:
 - a) ve věcech smluvních ing. _____ tel. _____
 - b) ve věcech technických vedoucího provozovaného místa p. Jiří _____, tel. _____, a vedoucího sektoru p. _____
2. Stavebník pověřuje pro další jednání s VEPA
 - a) ve věcech smluvních: _____
 - b) ve věcech technických: _____

Článek XII. Platnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to nejdéle do ukončení všech záručních dob, které vzniknou provedením odpojení od RTZ (ustanovení o zárukách viz čl. IX. této smlouvy).
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Změny smluvních podmínek, dohodnutých touto smlouvou, mohou být provedeny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě v listinné podobě, podepsaných oběma

smluvními stranami. Jakákoliv ústní ujednání bez písemného dodatku této smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

2. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že smlouva není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
3. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.
4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva může být VEPA poskytnuta auditorům, účetním, daňovým, právním a jiným poradcům VEPA a osob s ní propojených a dále finančním institucím a jejich poradcům za účelem financování (včetně emise dluhopisů) VEPA a osob s ní propojených, pokud jsou při své činnosti vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.
5. Stavebník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“), uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem stavebník. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí stavebník znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle § 3 odst. 1, 2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství VEPA a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Informace tvořící obchodní tajemství musí VEPA výslovně označit a sdělit stavebníkovi před podpisem této smlouvy. VEPA prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato smlouva neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval znečitelnit. V případě, že stavebník uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se VEPA nezveřejnit tuto smlouvu v registru smluv duplicitně.
7. VEPA pro účely efektivní komunikace se stavebníkem a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje stavebníka a/nebo jiných subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a na dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. VEPA se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese <https://www.vecr.cz>
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které měly strany v úmyslu ujednat. Prohlašují dále, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží každá smluvní strana.

Přílohy

1. Projektová dokumentace POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC V OBJEKTECH ČVUT SO-04 MASARYKOVA KOLEJ

13-12-2021

V Praze dne.....

Veolia Energie Praha, a.s. .

07-12-2021

V Praze dne.....

České vysoké učení technické v Praze

Ing. Reda Rahma
předseda představenstva

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor

Ing. Martin Brůha člen představenstva

Pro interní potřeby ČVUT – za věcnou správnost
odpovídá součást:
Správa účelových zařízení ČVUT

Bc. Michal Vodička
ředitel

Podpis