
Příloha č. 3 

 

  SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace  

 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu– projektová dokumentace“ 
 

Č. smlouvy objednatele: DS202101308 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technický specialista oddělení přípravy a 

řízení projektů  

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického                         

                                               rozvoje a dotací                                               

IČ:    00262978  

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               TECHNICO Opava s.r.o.  

se sídlem:          Hradecká 1576/51, 746 01 Opava 

zastoupené:    Ing. Martinem Uličným, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Matějem Kudlíkem, HIP 

IČ:    25849204 

DIČ:    CZ25849204  

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 21841 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně také „smluvní strany“) 

 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)



II. Úvodní ustanovení 

 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.1. splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň 

se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu – projektová dokumentace“, ev. č. PR/SR 11/21 (dále 

jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 

Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické 

výhodnosti. 

 

III. Účel Smlouvy 

 

1) Účelem Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky, která je součástí projektů 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“, který je spolufinancovaný Evropskou unií – 

Integrovaným regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „ITI“) a „Energetické úspory ZŠ U Soudu“ 

spolufinancovaným z operačního programu životního prostředí (OPŽP), dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), tj. účelem Smlouvy je 

zpracování kompletní projektové dokumentace a související dokumentace a úkonů, které 

budou sloužit pro: 

1.1. vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z operačního programu ITI a OPŽP, 

případně jiného dotačního programu, pro samotnou realizaci díla (provedení rekonstrukce 

a stavebních prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy), 

1.2. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (rekonstrukce 

a provedení  stavebních prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této 

Smlouvy) v souladu s požadavky operačního programu ITI, přičemž předpokládaná 

hodnota provedení rekonstrukce a stavebních prací činí 70 000 000 Kč bez DPH, 

1.3. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (rekonstrukce 

a provedení  stavebních prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této 

Smlouvy) v souladu s požadavky operačního programu OPŽP, přičemž předpokládaná 

hodnota provedení rekonstrukce a stavebních prací činí 30 000 000 Kč bez DPH 

1.4. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení rekonstrukce a stavebních prací v rámci 

projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“ a „Energetické úspory ZŠ U Soudu“ 

dle této zhotovené projektové dokumentace, zhotovitelem, se kterým bude uzavřena 

smlouva postupem dle čl. III. odst. 1.2.; Realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti 

smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem pro provedení prací na základě 

projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání 



kolaudačního rozhodnutí (provedené rekonstrukce a stavebních prací) Objednatelem 

(dále jen „Realizační fáze“). 

2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a této Smlouvy. V případě 

jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací 

dokumentaci. 

  

IV. Předmět Smlouvy 

 

1) Předmětem plnění Smlouvy (dále společně také „Dílo)“ je následující. Touto Smlouvou se 

Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, za podmínek upravených 

Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) V rámci akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu – projektová dokumentace“ bude 

vypracována projektová dokumentace pro objekt ZŠ Liberec, U Soudu 369, Liberec, 460 01. 

Projektová dokumentace i rozpočet stavby bude zpracován na ucelené části (stavební objekty) 

s ohledem na různé dotační tituly. 

1. Vypracování projektové dokumentace se týká budovy ZŠ (parcelní č. 5113, 5114, 5118/1 

v katastrálním území Liberec):  

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“ (ITI) bude zkvalitněna odborná výuka 

díky vzniku nových odborných učeben, dojde k zajištění bezbariérovosti objektu, budou vybudována 

nová sociální zázemí, výtah. Dále je potřeba zpracovat dokumentaci pro kompletní rekonstrukci 

rozvodů a ZTI v celé budově školy a návrh topného systému, kdy je budova napojena na centrální 

vytápění. Součástí bude i kompletní výmalba a vyčištění povrchů v celém objektu. Další částí 

projektové dokumentace budou venkovní úpravy zahrnující nakládání s vodami.  

2. Vypracování projektové dokumentace se týká 2. budovy a venkovních prostor ZŠ (parcelní č. 

5064/2, v katastrálním území Liberec): 

V rámci projektu „Energetické úspory ZŠ U Soudu“ (OPŽP) bude zpracována dokumentace pro 

modernizaci kuchyně včetně vzduchotechniky, osvětlení, ZTI, zateplení budovy, výměna oken včetně 

venkovních žaluzií.  

 

 

3) Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování:  

2.1 návrhu dispozičního řešení (dále jen „NDŘ“) v počtu dvou návrhů v tištěné i 

elektronické podobě včetně vizualizace a ověření proveditelnosti.  

2.2 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“) dle zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

2.3 dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz 



energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

a souvisejících předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze 

pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v aktuální 

cenové hladině, v členění na stavby.  

2.4 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  a dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby 

objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS  v aktuální cenové hladině, 

v členění na jednotlivé stavební oddíly. Výkaz výměr musí být pouze v jedné cenové 

soustavě po celou dobu zpracování projektové dokumentace a případných následných 

doplnění. 

2.5 Položkový rozpočet i neoceněný výkaz výměr bude předložen jako jeden ucelený

 soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) 

pomocí položek charakteru komplet/soubor odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 

Výkaz výměr musí být pouze v jedné cenové soustavě po celou dobu zpracování 

projektové dokumentace a případných následných doplnění. 

2.6 Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude předložen i 1x elektronicky na CD, a to v 

otevřeném formátu ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového  

 předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 Rozpočet a položkový soupis bude po odsouhlasení předán také v otevřené verzi  

 XC4 a 1x autorizovaný v tištěné podobě. 

2.7 Z důvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na 

objekty, zařízení a vybavení, uznatelné a neuznatelné náklady dle požadavku objednatele 

a poskytovatele dotace. 

 

4) Předmětem plnění Smlouvy je dále zejména následující: 

-  Zaměření skutečného stavu dotčených prostor a objektu; 

- Statické posouzení budovy, včetně podlah a konstrukcí krovu; 

- Vypracování podrobného průzkumu stavu nosných prvků a výplňových částí krovu; 

- Zpracování podrobného plánu sanace krovu také s ohledem na možný výskyt patogenních hub 

a živočišných škůdců; 

- Zpracování návrhu nové střešní konstrukce včetně opláštění, zachování umístění vysílacích 

technologií operátorů; 

- Zpracování průzkumu podlahových konstrukcí a návrhu na jejich sanaci a zesílení s ohledem na 

požadovanou únosnost; 

- Návrh protiradonových opatření; 

- Návrh nové schodišťové věže včetně výtahu; 

- Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

- Požárně bezpečnostní řešení stavby; 

- Zdravotně technické instalace; 

- Silnoproudé elektroinstalace; 



- Slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

- Vytápění včetně měření a regulace; 

- Vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. Mar; 

- Chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy, aktivní 

chlazení předpokládáme pouze do nové části; 

- Plynové rozvody do odborné učebny; 

- IT rozvody; 

- Vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků, systém generálního klíče; 

- Návrh osvětlení a výpočet osvětlení; 

- Omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné k řádnému 

provedení díla; 

- MaR nadřazený se vzdáleným přístupem a jednotnou vizualizací na PC provozovatele a 

vlastníka objektu; 

- Průkaz a štítek energetické náročnosti budovy; 

- Výkaz výměr; rozpočet; 

- Návrh časového harmonogramu, etapizace, s ohledem na průběh školního roku, členěná na 

jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem; 

- Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů včetně vyjádření odboru památkové péče, včetně 

stavebního povolení. 

 

5) Dokumentace DUR, DSP a DPS, bude každá zpracována v 5 tištěných paré + 1 x CD 

v otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF, pro DPS i DSP zvlášť. Jako 

součást dokumentace pro odstranění stavby, dokumentace DSP, budou dodány ve dvojím 

vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Tyto 

budou revidovány po vyhotovení dokumentace DPS a odevzdány opět ve dvojím vyhotovení. 

Dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení ve 

smyslu § 94j a násl. stavebního zákona) musí splňovat náležitosti stanovené v příloze č.8 

vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb“). 

 

6) Součástí předmětu plnění je spolupráce s Objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 

zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro 

provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

7) Předmětem plnění je také inženýrská činnost (dále jen „IČ“), v rámci které je Zhotovitel 

povinen zajistit územní souhlas nebo územní rozhodnutí, stavební povolení, případně ohlášení 

stavby nebo společné povolení, a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 

nebo zadavatelem (Objednatelem). Součástí plnění je spolupráce se jmenovaným koordinátorem 

BOZP v projektové přípravě (dále jen koordinátor BOZP), předkládání a projednávání 

jednotlivých stupňů dokumentace s koordinátorem BOZP a zapracování jeho připomínek 

a požadavků do projektové dokumentace a do výkazu výměr. 



8) Předmětem plnění je dále zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavebních 

prací, a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

 - minimální účast 1x týdně na kontrolním dni stavby, 

- povinná účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu 

objednatele, 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské dokumentace,  

- dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 

povolením   poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,  

- posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných dodavateli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně dalších údajů a ukazatelů z 

pohledu projektové dokumentace; v případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny 

projektu (materiál, rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající AD odpovědná za posouzení 

těchto změn, projednání s investorem, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu 

v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon 

autorského dozoru k této skutečnosti své stanovisko z technického hlediska, 

- participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

9) V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor výstavbu z 

následujících technických hledisek: 

- použití stanovených materiálů 

- dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů,  

- dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

- dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů, 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

10) V průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon autorského 

dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech o předání a převzetí a 

zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu. 

11) Předmětem plnění této Smlouvy je i případné zapracování změn projektové dokumentace 

do DPS na základě potřeby provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu 

okolností vzniklých v Realizační fázi, a to bez jakéhokoli omezení. 

12) Dispoziční řešení navrhované stavby bude minimálně dvakrát osobně konzultováno při místním 

šetření za účasti zástupce objednatele, zástupce uživatele a zástupce zhotovitele. Při prvním 

místním šetření budou zhotovitelem předloženy dvě varianty dispozičního řešení stavby. 

13) Zhotovitel je povinen konzultovat DSP s odborem Kancelář architektury města Magistrátu 

města Liberec a ředitelem školy, dále se zavazuje spolupracovat při projektových pracích na 

architektonickém řešení stavby formou konzultací, které budou probíhat v sídle Objednatele. 

Předpokládaná časová náročnost konzultací činí maximálně 100 hodin celkem, bez ohledu na 

počet pracovníků. Částka za tyto služby je zahrnuta do celkové ceny sjednané v této Smlouvě. 

14) Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. 



15) Zhotovitel se zavazuje, že rozpočtovaná cena stavby nepřekročí částku 100 000 000 Kč bez 

DPH, myšleno v aktuálních ceníkových cenách URS. 

16) Součástí předmětu plnění je i provedení průzkumných sond do souvrství podlah, stěn a střechy, 

minimálně v počtu 15 ks pro specifikaci materiálového složení konstrukcí. Při realizaci bude 

stavba provedena s ohledem a v souladu s výsledky podrobných průzkumů zhotovitele, případně 

statika. 

17) Objednatel upozorňuje na existenci vysílacího bodu operátorů digitálních technologií, přičemž 

vznáší požadavek na zachování umístění takového zařízení na střeše i po realizaci stavebních 

úprav objektu. 

18) S ohledem na prokázaný výskyt radonu v prostředí budovy jsou součástí plnění také úpravy pro 

zamezení šíření radonu v ovzduší. 

 

 

V. Místo plnění 

 

1) Místo plnění: Základní škola, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem U Soudu 369,  460 

01 Liberec. 

2) Místo předání Díla: Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se sídlem 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. 

 

VI. Termín plnění 

 

1) Zahájení Díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 

2) Dokončení a předání Díla:  

2.1. Předání 2 návrhů dispozičního řešení - do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

2.2. Předání DUR, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska 

dotčeným orgánům a ostatním účastníkům řízení – do 90 dnů od písemného schválení 

předloženého návrhu dispozičního řešení Objednatelem; 

2.3. Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad – do 60 dnů od podání žádostí o 

stanoviska dotčeným orgánům a ostatním účastníkům řízení (bude prokazatelně doloženo 

Objednateli); 

2.4. Předání DSP, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska 

dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení – do 150 dnů od písemného schválení DUR 

stavebním úřadem; 

2.5. Podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad – do 30 dnů od předání DSP 

za podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí a nabyde právní moci;  

2.6. Předání dokumentace DPS včetně zpracovaného rozpočtu – do 90 dnů od nabytí právní 

moci stavebního povolení vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků 

řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace. 

 

 



VII. Cena za Dílo  

 

1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 

21.10.2021 podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

Sjednaná cena za Dílo dle této Smlouvy pro část ITI „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu" 

činí: 

Činnost  Cena v Kč bez 

DPH 

DPH 21 % Cena v Kč vč. 

DPH 

DUR 1 060 000 Kč 222 600 Kč 1 282 600 Kč 

DSP 1 020 000 Kč 214 200 Kč 1 234 200 Kč 

Zpracování rozpočtu 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč 

DPS vč. dopracování 

rozpočtu 

1 120 000 Kč 235 200 Kč 1 355 200 Kč 

Inženýrská činnost k SP 50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč 

Autorský dozor 300 000 Kč 63 000 Kč 363 000 Kč 

CELKEM 3 630 000 Kč 762 300 Kč 4 392 300 Kč 
 

 

 

Sjednaná cena za Dílo dle této Smlouvy pro část OPŽP „Energetické úspory ZŠ U Soudu" činí: 

Činnost  Cena v Kč bez 

DPH 

DPH 21 % Cena v Kč vč. 

DPH 

DUR 180 000 Kč 37 800 Kč 217 800 Kč 

DSP 190 000 Kč 39 900 Kč 229 900 Kč 

Zpracování rozpočtu 20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 

DPS vč. dopracování 

rozpočtu 

210 000 Kč 44 100 Kč 254 100 Kč 

Inženýrská činnost k SP 30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč 

Autorský dozor 100 000 Kč 21 000 Kč 121 000 Kč 

CELKEM 730 000 Kč 153 300 Kč 883 300 Kč 
 

 

 

2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 

3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje 

veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla, včetně 

všech rizik a vlivů dopředu nepředvídatelných a vzniklých během provádění Díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání Díla. Smlouva nepřipouští 

jakékoliv požadavky Zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 



4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

5) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady 

za případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS a RDS na základě potřeby 

provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu okolností vzniklých 

v Realizační fázi je zahrnuta v ceně za Dílo. 

6) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

7) Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci 

Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení rozsahu 

prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud neprovedení prací nebo 

snížení jejich rozsahu má původ v nesprávně zhotoveném Díle (rozpočtu a projektové 

dokumentaci).  

8) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla dále v případě dílčích 

změn odsouhlasených Objednatelem, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek Smlouvy. 

9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám 

Objednatele.  

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

VIII. Platební podmínky 

 

1) Sjednaná cena bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur 

s 30denní splatností ode dne jejího doručení Objednateli.  

2) Pro každý operační program bude vystaven samostatný daňový doklad. 

3) Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“, 

identifikační číslo projektu dne [bude doplněno Objednatelem po podání Žádosti] nebo 

„Energetické úspory ZŠ U Soudu“, identifikační číslo projektu dne [bude doplněno Objednatelem 

po podání Žádosti]. Dále musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění v podobě 

položkového soupisu provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem. 

4) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 

provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

5) Objednatel uhradí faktury vystavené Zhotovitelem po bezvadném dokončení a protokolárním 

předání DUR a DPS ve výši 100 % ceny Díla v dílčích částech DUR a DPS. Částku rovnající se 

50 % fakturované částky (ceny Díla) v dílčí části DSP Objednatel uhradí po vystavení faktury na 

tuto dílčí část Díla, zbylých 50 % pak po bezvadném dokončení a protokolárním předání Díla 

jako celku.  

6) Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby bude rovným dílem rozdělena do dvou 

faktur, přičemž první bude vystavena v polovině Realizační fáze stavby a druhá po ukončení 

Realizační fáze, po bezvadném provedení a převzetí stavby. 



7) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  

8) Zálohy Objednatel neposkytuje. 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních 

pokut dle následujících ujednání:  

1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivé části dle čl. VI., ve výši  0,2% 

z ceny nedodané části Díla za každý započatý den prodlení 

1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu 

záruční doby; 

1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle čl. 

X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i 

započatý den prodlení; 

1.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s 

využitím poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů a členů 

realizačního týmu, kterými byla prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli 

Objednatelem schváleni dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 30 000 Kč za každý případ porušení; 

1.5. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. 

odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení; 

1.6. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z Integrovaného regionálního 

operačního programu či jakéhokoli jiného dotačního programu, a tato částka k vrácení 

překročí 5 % původně přiznané dotace, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

5 % z ceny Díla bez DPH; 

1.7. v případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada Díla 

nebo vícero vad Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů rozpočtové ceny stavby 

dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů Objednatele 

v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi o více než 5 %, 

vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH; 

1.8. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, která 

vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny 

stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že bude Objednateli 

náležet nárok dle bodu 1.7 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní; 

1.9. v případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce či 

jiného neplnění dle čl. IV. odst. 6 této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu smluvní 

pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení. 



2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 

Smlouvy. 

4) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 

5) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

6) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

7) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění.  

8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle 

smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného 

plnění. 

 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez 

vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 

plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této 

minimální výši: 

2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní chybu 

v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji či zkrácení dotace 

z projektu financovaném z Integrovaného regionálního operačního programu či jakéhokoli 

jiného dotačního programu, vzniká Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o 

kterou byla dotace zkrácena či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti 

s touto chybou nebo vadou. 

2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu 

škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 

2.3. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 

v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila 

rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci); 

2.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo jiným 



orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto Objednateli 

uložených. 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 

na prováděném, dle požadavků v této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, 

a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je 

dále povinen předložit Objednateli takovou pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této 

Smlouvy, a to do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji 

povinnost nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a 

platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného 

plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění 

Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku 

skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě 

projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 

5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody 

způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst.2 občanského 

zákoníku. 

 

XI. Prodloužení lhůty plnění 

 

1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 

s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou 

se Zhotovitel důkladně seznámil před podpisem této Smlouvy).  

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, 

pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

2.1. Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

2.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitele, 

2.3. v důsledku vyšší moci. 

 

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

 

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé k 

řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným právním 

předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího 

protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá k použití 

pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. 



3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na 

Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 

Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení 

navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu 

ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými 

v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční 

doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 

7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů 

od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. 

Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto 

podmínky respektovat. 

8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo 

zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto 

náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co 

nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na 

realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 

vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by 

nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na 

jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či 

jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto 

situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny 

ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas 

všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této 

Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve 

vzniknou. 

 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 

 

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 



kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla 

a poskytnout jim součinnost.   

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 

10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této Smlouvy. 

3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 

podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

   

 

XIV. Předání a převzetí Díla 

 

1) Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím termínů sjednaných v této 

Smlouvě. 

4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis o 

předání a převzetí Díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání Díla bude provedeno na 

základě písemné výzvy v sídle Objednatele. 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 

projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 

informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu 

na Objednatele. 

9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel 

i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 



11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), v platném znění.  

 

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 

 

1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů 

s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se 

řídí uzavřená Smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele s výjimkou 

případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 

 

1) Zhotovitel provede projekci stavební části vlastními silami. V ostatních přípravných fázích a v 

činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. průzkumy, ZTI, elektro, odvětrání, statika 

apod.), schvaluje Objednatel realizaci pomocí poddodavatelů. 

2) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, 

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla 

aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele či člena realizačního týmu oproti seznamu je v průběhu plnění Díla 

možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako 

poddodavatel původní. Změna člena realizačního týmu oproti seznamu je možná pouze 

za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže úroveň své kvalifikace v souladu s 

podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný 

člen tak, aby nový člen realizačního týmu splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v 

plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům 

hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena 

nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. 

4) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako 



by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. Toto platí jak ve vztahu 

k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace pro účely zadávacího řízení, případně 

k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak 

ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 3 této 

Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez 

souhlasu Objednatele dle čl. XVI. odst. 3 této Smlouvy. 

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na žádost 

Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele o odbornosti či 

kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

 

XVII. Licenční ujednání 

 

1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 

autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či 

poskytovat třetím osobám.  

3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci). 

4) Licence je poskytována za následujících podmínek: 

2.4. licence je výhradní, 

2.5.  poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

2.6.  poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

2.7.  množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

2.8. poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

3) Objednatel není povinen licenci využít. 

4) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

5) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 

jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

prodejem Díla Objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 

Objednatel oprávněn práva z licence využívat. 

6) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití Díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla 



dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z 

využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy 

by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla 

pro dosažení takového zisku. 

 

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

 

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a sdělí pokyny ke 

zpracování Díla. 

3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. 

4) Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli 

pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu 

se prodlužuje termín dokončení Díla. 

 

XIX. Doložky a ochrana informací 

 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu.  Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

5) Smluvní strany si jsou vědomi, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně 

nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a že mohou jejich 

zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím 

opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při 

plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom nepovažují: 

4.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

4.2. orgány smluvních stran a jejich členové, 



4.3. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, 

4.4. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i 

potencionální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této 

Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby v rámci projektu 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně 

za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 

jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě. 

7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li 

stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují 

za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil 

a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. 

Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit 

Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 

nebo přední straně média. 

8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou 

podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 

důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností 

všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

9) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 219 

ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

Veřejné zakázky. 

10) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy 

a jejich účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

XXI. Ochrana osobních údajů 

 

1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního 

týmu (dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě 

svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto 

zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku. 

2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup 

k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo 

podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku 

uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného 

porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů. 

3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

 

XXII. Řešení sporů 

 

http://www.liberec.cz/


1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či 

platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na 

příslušný obecný soud České republiky. 

 

 

XXIII. Ostatní ujednání 

 

1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných 

osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno 

jinak. 

2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 

jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1012/2021 ze dne 

15.11.2021. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů 

 

 

       Za Zhotovitele:                      Za Objednatele: 

                  

                               

                                


