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RALOVE
PS: 120/16
PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb.(Ob&anského zakoniku) v platném zn&ni

1. SMLUVNi STRANY

a) Pfikazce: Vodovody a kanalizace Zamberk, V.0.S.
Sidlo: Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk
IC: 60930811
DIC: CZ627500352
Bankovni spojeni: KB Zamberk
¢islo uétu: 42807611/0100
Zastoupeny: RNDr. Antoninem Fialou, prokuristou spole&nosti
b) Pfikaznik: VIS - Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby, spol. s r. o.
Zapsan v OR Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka 3350
Sidlo: Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
IC: 48153362 *
DIC: CZ 48153362
Bankovni spojeni: Equa bank a.s.
¢islo uétu: 1014655678/6100
Zastoupeny: Ing. Ladislavem Forejtkem, feditelem spole¢nosti, jednatelem

2. VYCHOZi PODKLADY A UDAJE
2.1 Vychozi udaje:

2.1.1 Nazev stavby: »Kanalizace Lukavice*
2.1.2 Misto stavby: Lukavice
2.1.3 Investor: VAK Zamberk

3. PREDMET PLNENI

Piikaznik se zavazuje, Ze v ramci vykonu inZenyrské &innosti zabezpedi za podminek dohodnutych
v této smlouve za Uplatu pro pfikazce jeho jménem a na jeho U&et investorské &innosti pro stavbu
»Kanalizace Lukavice®

3.1.1  Vykon autorského dozoru, dale jen ,AD“. Termin: prubézné po dobu stavby

Obsah a rozsah autorského dozoru je uveden v pfiloze &. 1, ktera je nedilnou souéasti této
smlouvy.
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4. DOBA PLNENI

Prikaznik se zavazuje provadét &innosti v rozsahu &lanku 3.1 této smlouvy prabézné po
dobu stavby.

V ptipadé, ze dojde k prodiouzeni doby realizace stavby dohodnuté touto smlouvou
z divodu, ktery nebude na strané piikaznika, smluvni strany upravi dohodou, formou
pisemného dodatku k této smlouvé ¢as pinéni.

Piikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby piikaznik mohl €innosti v rozsahu clanku
2.1 této smlouvy radné a véas splnit, za uvedené ¢innosti zaplatit pfikaznikovi tplatu v
dohodnuté vyéce a v terminech Uplaty a nahradit naklady nevyhnuteiné vynaloZené pfi
zabezpedovani dohodnutych &innosti, jestlize tyto naklady nejsou zahrnuty v platbeé. Dodrzeni
doby pInéni ze strany pfikaznika je zavislé od Fadného a vEasného spoluptsobeni pfikazce
dohodnutého v této smlouvé. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim spolupUsobeni neni
piikaznik v prodleni se spinénim pfedmétu pineni.

5. CENA

Pikazce bude hradit pfikaznikovi uplatu dle skute¢né odpracovanych hodin (na vyzvu
ptikazce), kde hodinova sazba véetné dopravného &ini 450,- K&/hod.
Maximalni cena celé této &innosti je 80.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

Cena uvedena v bodé 5.1 zahrnuje inflaéni vlivy v rozpéti + 5%. JestliZze v pribéhu realizace
dojde k inflagnim vlivim nad toto rozpéti zavazuji se smluvni strany uzavfit dodatek k této
smlouve, ktery bude tuto skuteénost respektovat. Podkladem budou Udaje Ceského
statistického Uradu.

Cena uvedena v bodé 5.1 je platna po dobu platnosti této smlouvy. V pfipadé, ze dojde
k prodlouzeni termint pinéni o vice neZ 12 mésicl po dohodé obou stran, tyto se zavazuji
upravit cenu o roéni inflaéni koeficient dle Ceského statického Uradu.

V pFipadé, Ze bude zastavena nebo pferuéena realizace stavby z divod(, které nebudou na
strané prikaznika, ma pFikaznik narok na Ghradu nabé&hlych nakladl, véetné odpovidajiciho
zisku.

6. PLATEBNi PODMINKY

Piikazce zaplati piikaznikovi platbu dohodnutou v ¢lanku 5 této smlouvy na zakladé
mésiénich faktur dle postupu realizace aZ do &astky max. 80.000,- K& k tomu DPH v zakonné
vysi.

Cinnost Termin Castka
AD prabézné  max. 80.000,- KE + DPH v zakonné vysi

Jednotlivé faktury budou obsahovat Udaje dle zakona o UZetnictvi a DPH.

Jestlize pikaznik nesplni pfedmé&t smlouvy uvedeny v bodu 3 v terminu podle bodu 6.1
zaplati smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z ceny uvedené za kazdy den prodleni.

Jestlize p¥ikazce neuhradi fakturu v dohodnuté Ihité splatnosti zaplati smiuvni pokutu ve vySi |
0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne vystaveni.
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7. PLNAMOC

Piikazce ve vztahu k tfeti osobé, udéluje timto pfikaznikovi pisemnou plnou moc, aby jednal
pfi zabezpecovani Einnosti v rozsahu ¢1.3 této smlouvy jako jeho zastupce.

Pfikaznik neni opravnén v ramci své ¢innosti, bez pfedchoziho souhlasu pfikazce, uzavirat
zadne dohody ani smlouvy, které by prikazce zavazovaly k finanénim nebo jinym zavazkim.

Tato plnd moc kon¢i uplynutim doby plnéni podle ¢lanku 4 této smlouvy.

8. OSTATNIi USTANOVENI

Piikazce a pfikaznik se zavazuiji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem nezpfistupni tfetim osobam bez jeho pisemného souhlasu, nebo tyto
informace nepouZije pro jiné Gcely nez pro pinéni podminek této smlouvy.

Prikaznik bude pfi zabezpe&ovani ¢innosti podie této smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Svou Cinnost bude pfikaznik uskute¢iiovat v souladu se zajmy piikazce a podle jeho pokyn,
zapisU a dohod opravnénych pracovniki smluvnich stran a v souladu s vyjadienimi a
rozhodnutimi dotéenych organt statni spravy.

Jestlize dohody uzavfené podle €lanku 7.2 maji vliv na pfedmét nebo termin splnéni zavazku
musi byt soucasti této dohody i zplsob Upravy ceny. Takovato dohoda je podkladem pro
vypracovani dodatku k této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost v rozsahu ¢lanku 2.1 této smiouvy.

Jestlize pfikazce o to pozada, je pfikaznik povinen umoznit mu nahlédnout do

zivnostenského opravnéni. _
Prikaznik je povinen odevzdat bez zbyte¢ného odkladu pfikazci UFedni doklady, véci nebo
jiny prospéch, v8echno co ziska ve jménu piikazce pii zabezpegovani ginnosti podie
Clanku 2.1 této smlouvy od tfeti strany (rozhodnuti Ufadd, soudd nebo jinych organd,
hmotneé veci, smluvni pokuty, Uhrady $kod). Pfikazce v této souvislosti uhradi piikaznikovi
naklady, které pfikaznik nevyhnutelné a u¢elné vynaloZil pti zabezpe&ovani &innosti v
prospéch pfikazce (poplatky a jiné naklady).

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, ze v potfebném rozsahu poskytne

na vyzvani spolupraci pfi posuzovani podkladt, doplfiujicich udajl, upfesnéni, vyjadieni

a stanovisek, v pfipadé potfeby v pribéhu plnéni této smiouvy. Toto spoluplisobeni poskytne

prikaznikovi nejpozdéji do 7 dnli od jeho vyzadani. Jmenovitou Ihitu sjednajf strany v

pfipade, jestlize se bude jednat o spoluptisobeni, které nemuze piikazce zajistit viastnimi

silami.

Prikaznik zaved| systém integrovaného managementu fizeni ve smysiu €SN EN ISO

9001:2009 a 14001:2005 a Zada pfikazce, aby jej ve smyslu citovanych norem akceptoval.

Pfikazce zajisti u zhotovitele stavby pfed zahajenim praci ptedlozeni specifikaci

vsech pouzitych materidl, vyrobku, stroju a zafizeni, véetné presného typového oznaceni,
je-li pro danou poloZku pouzivano a pfesné uréeni vyrobce, ptipadné dodavatele.

K navrzenym vyrobkum, strojum a dal$im zafizenim doloZi zhotovitel privodni dokumentaci
ve ktere budou dokladovéany pozadované vykonové a kvalitativni pozadavky, uvedené v
projektové dokumentaci. 7

K soupisu budou pro jednotlivé polozky dodany doklady, které prokazuji vhodnost jejich
pouZiti pro projektem uréeny tcel na tzemi CR (certifikaty, prohlageni o shod&, stavebné
technické osvédceni a pod), v souladu s legislativou CR.

Pfikazce neprodlené predlozi veskeré vy$e uvedené dokumenty p¥ikaznikovi.

Prikaznik (VIS) vyda stanovisko k pfedlioZené dokumentaci do 7 pracovnich dni od piedani.
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9. ZAVERECNA USTANOVENI

Pfikaznik je vazan timto navrhem smlouvy od doby jeho doruceni piikazci.
Lhata pro pfijeti navrhu smlouvy se stanovuje na 15 dni od doruceni. Do doby uzavieni
smlouvy muze jeji navrh pfikazce odvolat.

Smilouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruéen druhé smluvni strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni
strany, ktera jej projevila.

Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatku k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadrit pisemné, ve lhité 15
dni od doruéeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera jej podala. Jestlize nedojde k dohodé o znéni dodatku ke smlouvé, opravfiuje to obé
strany, aby kterakoliv z nich pozadala soud o rozhodnuti.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze v pfipadé rozporl ohledné& zmény nebo zrudeni
zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jedna ze stran poZada o rozhodnuti soud.

Kromé zastupcl statutarniho organu jsou opravnéni smluvné jednat, podepisovat dohody
smluvnich stran ve véci této smlouvy, jako i jejich dodatkl:

za pfikaznika: Ing. Jifi Bfezina, manager spoleénosti, jednatel
Ing. Jifi Forejtek, technicky reditel, jednatel
za pfikazce:

Tato smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich, z nichz si ponecha dvé pifikazce a jedno

prikaznik. 7

Ptikaznik: | Pfikazce:

&

: R o Fsko-inZenyrske
sluiby
spol. s r.o.o -
aa Ne1 Stfezing 1072
[ . :

et

Ing. Jifi Forejt
technicky feditel

RNDr. Antonin Fiala
prokurista spoledrosti

V Hradci Kralové, dne 8.11.2016 V Zamberku, qﬁe WA E Y ()
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/ Piiloha €. 1 PS 120/16

Obsah a rozsah autorského dozoru (AD)

V rédmci vykonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpecuje tyto ¢innosti:

- poskytovani vysvétieni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a
dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace do&asnych objektl zafizeni staveniste, pfipadn& dokumentace Uprav
trvalych objekt pro Gcely zafizeni staveniété, se zakladnim fe$enim zafizeni stavenisté podle
¢asti F projektu,

- (cast na odevzdani stavenisté zhotovitelem,
- Ugast na vybranych kontrolnich dnech,

- dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytnutim
vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

- posuzovani navrhil zhotovitell na zmény a odchylky v &astich projektl zpracovanych
zhotoviteli z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametr{i stavby, dodrZeni Ihut
vystavby, pfipadné dal$ich Gdaju a ukazatel(,

- vyjadieni k pozadavkim na vetsi mnozstvi vyrobki a vykoni oproti projednavané
dokumentaci,

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,
- spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

- prub&zné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladu, zavéreéné sestaveni naklad( dokondit
nejpozdé&ji do zahajeni praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve
spolupraci s investorem, pokud je pozadovano,

- spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (vyhl. ¢. 200/1994 Sb.),
. (&ast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti véetne komplexniho vyzkou$eni,

. (&ast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.




