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Smlouva o provedení stavby 

„OPRAVA STŘECHY PODHORSKÁ ULICE“  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 

zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 

se sídlem Smetanova 4265/66, Jablonec nad Nisou, 466 01 

zastoupená Mgr. Martinem Kubáčem, ředitelem školy  

IČ: 00140147 

DIČ: 00140147 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

HB INPOL, s.r.o. 

se sídlem Cidlinská 75, Liberec 15, 460 15 

zastoupená  Ing. Petrem Bílkem, jednatelem společnosti 

IČ: 63148218 

DIČ: CZ63148218 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zapsaná/ý v obchodním rejstříku KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 9396  

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o 

to požádá jedna ze smluvních stran. 
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2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy Podhorská ulice“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy 

provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“). 

2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, dokumentací pro provedení 

stavby, zpracovanou Ing. Otakarem Novotným, se sídlem Na Hutích 44, 466 04 Jablonec nad 

Nisou, IČ: 14882205 a nabídkou zhotovitele s oceněným položkovým rozpočtem prací, 

dodávek a služeb, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna 

na profilu zadavatele na internetové adrese 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj, je tedy zhotoviteli známa. 

4. Součástí díla jsou dále veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 

provedení díla, které jsou uvedené v rozpočtu, který tvoří nedílnou část přílohy č. 1 této 

smlouvy.  

5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 

měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje 

cenu díla. 

  

Článek III. 

Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem.  

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
../../../nesvadbad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/nesvadbad/AppData/Local/nesvadbad/AppData/Users/nesvadbad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/pavlikovam/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 

zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 

svolávány TDI jedenkrát za 14 dní. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 

stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného 

provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole plnění, 

která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 

stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo 

plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce 

tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese 

objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese 

náklady zhotovitel. 

 

Článek IV. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 

objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 

všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VI. 

Čas plnění 

1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele zhotoviteli, 

předpoklad srpen 2016. 

2. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: 90 dnů od 

předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté 

lhůty. 

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  
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5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 

vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 

zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by 

došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 

možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušný termín se prodlužuje o dobu, 

kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 

mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 

dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 

při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 

času plnění nebo ceny díla. Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

 

Článek VI. 

Předání a převzetí díla 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku. 

2. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 

protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. 

4. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění, 

- čas a místo předání díla, 

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 

- oznámení objednatele dle odst. 6 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 

převzetí díla činí 10 dnů. 

6. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
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zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 

V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve včas 

objednatele k předání a převzetí díla, nebo že dílo není dokončeno.  

8. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

9. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI. této 

smlouvy.  

10. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

11. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 

převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 

díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 

zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s 

jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele 

provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn 

odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

Článek VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 

schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních 

rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany 

tímto sjednávají. 

2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu 

na předmět a cenu plnění.  

3. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 

k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro 

montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, 

seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle 

právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve 

stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
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kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 

potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 

požadavku objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v 

rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či 

větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas 

se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 

doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně 

objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč (slovy: třimilióny korun 

českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o 

existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je 

takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, 

však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. 

O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 

škodě na této části díla.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
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s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 

bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. 

15. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 

nejpozději při předání a převzetí díla. 

16. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, 

materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, touto smlouvou, 

popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu 

příslušné technické normě, eventuálně obecným technickým požadavkům na výstavbu. 

Průkazní dokumentaci je zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase bez upozornění 

objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo 

odmítnutí převzetí díla objednatelem. 

 

 

Článek VIII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací v termínech dle 

čl. VI. 

2. Objednatel prostřednictvím technického dozoru investora předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho 

části předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci vč. všech provedených průzkumů a 

podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané projektové 

dokumentaci. Pokud již nebudou platné anebo budou neúplné, zhotovitel provede na své 

náklady jejich obnovení nebo doplnění. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude 

využívat pro provádění díla. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely 

související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 

v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, 

zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy 

nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po 

předchozím písemném svolení objednatele. 

5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho 

náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, 

průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho 

provozem nebo činností. 

6. Objednatel prostřednictvím technického dozoru investora se bezodkladně vyjádří, zda materiál 

požaduje ponechat, či zda jej má zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 

předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 
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Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek IX. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena bez DPH (sazba daně 21 %)  1 338 324,- Kč  

(slovy: Jedenmilióntřistatřicetosmtisíctřistadvacetčtyři koruny české) 

DPH sazba 21 %     281 048,- Kč  

(slovy: Dvěstěosmdesátjedentisícčytřicetosm korun českých) 

Cena celkem s DPH                1 619 372,- Kč 

(slovy: Jedenmiliónšestsetdevatenácttisíctřistasedmdesátdvě koruny české) 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. souhrnného listu stavby, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

5. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených 

prací odsouhlaseného technickým dozorem investora a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to 

až do výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně 

DPH bude zhotoviteli uhrazena po předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky 

odstranění všech eventuálních závad a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla 

(při přejímce) 

6. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek písemně 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového soupisu. Soupis prací písemně 

odsouhlasený TDI bude přílohou dílčí měsíční faktury. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené 

daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  

8. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě do 30 dnů od vystavení. 

9. Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.  

10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
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do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněných či opravených dokladů. 

11. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 

Článek X. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 

Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII. této smlouvy.  

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím 

oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě 

přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či 

bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné 

lhůtě pro odstranění oznámené vady. 

4. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, 

kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.  

 

Článek XI. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. IX. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH Kč za každý započatý den prodlení.  
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4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VIII. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % Kč z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav 

trvá. 

5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 

každý započatý den prodlení. 

6. Za každý jednotlivý případ porušení povinností souvisejících s ochranou bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, stanovených v čl. IX., je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 

zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 

10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za 

dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného 

neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na 

zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 

vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena 

smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu 

převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku 

jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.  

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 

zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XIII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

 Mgr. Martin Kubáč – ředitel školy, tel.: xxx, e-mail: xxx 

../../AppData/Local/Temp/028_P01_vyzva_k_podani_nabidky_strecha.doc
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 Jana Hlaváčová – vedoucí technického úseku, tel. xxx, e-mail: xxx 

 Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku. 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

 Ing. Petr Bílek, tel.: xxx, e-mail: xxx 

 Jiří Fürst, tel.: xxx, e-mail: xxx 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 

předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti 

či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu 

písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou 

poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této 

smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 

oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 

veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně 

všech jejích změn a dodatků. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

 

2. Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi objednatelem a 
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zhotovitelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 

2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

 

3. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

4. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

5. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly 

být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – oceněný soupis prací, včetně souhrnného listu stavby 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 

 

Jablonec nad Nisou dne 22.08.2016 V Liberci  dne 22.08.2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Mgr. Martin Kubáč Ing. Petr Bílek 

ředitel školy jednatel společnosti 


