

# DÍLČÍ SMLOUVA Č. 4/11 K RÁMCOVĚ DOHODĚ Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/31/03/000033/2020

Číslo prováděcí Dohody Objednatele: DOH/31/03/000033/2020  
Číslo prováděcí Dohody Poskytovatele: 2020-03-11\_UNI-MAG\_Rozvoj-UPD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01  
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károly, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

## UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4  
Zastoupena: Ing. Marošem Jančovičem, členem představenstva  
IČ: 25094670  
DIČ: CZ25094670  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22191  
Bankovní spojení: banka Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 5011260492/0500

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 3. 3. 2020 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění podpory a rozvoje agendového informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. Prahy“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřeli rámcovou dohodu č. DOH/31/03/000033/2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne (doplní se) vyzval Poskytovatele k podání nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.

## 2 PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v rozvoji Informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. Prahy.

- 2.2 Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění je uveden v příloze 1 této dílčí smlouvy
- 2.3 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě dle čl. 5 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 5 Rámcové dohody.

### **3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY**

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

### **4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY**

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 917.580,- Kč

DPH: 192.692,- Kč

včetně DPH: 1.110.272,- Kč

- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této dílčí smlouvy. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této dílčí smlouvy. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.
- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této dílčí smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 5.2 Tato dílčí smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dílčí smlouvu), oběma Smluvními stranami.
- 5.3 Tato dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. 340/2015 Sb..
- 5.4 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna prováděcí Dohody je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové smlouvě.
- 5.5 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:  
**Příloha č. 1** - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění  
**Příloha č. 2** – Podrobná specifikace ceny
- 5.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této dílčí smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

Poskytovatel:

Hlavní město Praha

UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

Podpis:

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jiří Károly  
ředitel Odboru inforatických  
činností  
Magistrátu hl. m. Prahy

\_\_\_\_\_  
Ing. Maroš Jančovič  
člen představenstva  
UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 K DÍLČÍ SMLouvĚ Č. 4/11 K RÁMCOVĚ DOHODĚ  
Č. DOH/31/03/000033/2020**

**Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění**

**1 SEZNAM POŽADAVKŮ**

<b>Pořadové číslo</b>	<b>Popis požadavku</b>
HELP 254	OZNAČENÍ A HROMADNÁ AKCE
HELP 252	SOUHRN K ZAPRACOVÁNÍ
HELP 251	ROZŠÍŘENÍ POZNÁMKY V KARTĚ PROJEDNÁNÍ
HELP 250	TECHNICKÝ POPIS PŘIPOMÍNKOVÁNÍ MPP
HELP 249	ÚPRAVA TEXTU V SYSTÉMU PUP
HELP 243	TISKOVÁ SESTAVA – KRYCÍ LISTY
HELP 236	AKTUALIZACE KNIHOVNY PRO NAPOJENÍ NA ArcGIS
HELP 235	NAPOJENÍ NA MAPOVÝ PORTÁL
HELP 189	VYUŽITÍ JINÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB PRO PÚP
HELP 185	ZOBRAZENÍ VÝKRESU AZUR 5 V ISUPD
HELP 257	UPGRADE MAPOVÉHO OKNA

**2 ANALÝZA POŽADAVKŮ**

**2.1 POŽADAVEK MHMPHELP-254: OZNAČENÍ A HROMADNÁ AKCE**

**(i) Popis požadavku**

Přidat pole Označení a Hromadná akce, tj. původní pole budou nově označena Označení 1 a Hromadná akce 1 a přibudou pole Označení 2 a Hromadná akce 2, viz příloha. Označení 1 bude vázáno na Hromadnou akci 1 a Označení 2 bude vázáno na Hromadnou akci 2.

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Datový model bude rozšířen o požadované sloupce a stávající budou přejmenovány. Změny budou reflektovány jak na prezenční vrstvě, tak ve všech exportech a výstupních sestavách

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

**2.2 Požadavek HELP-252: SOUHRN K ZAPRACOVÁNÍ**

**(i) POPIS POŽADAVKU**

zrušení automatického překopírování textu ze Souhrnu k zapracování do pole Hlavní hodnocení Pořizovatele. Dále prosíme o přesunutí tlačítka Souhrn k zapracování dle přílohy v SD.

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Obrazovka detail vyjádření bude upravena dle požadavku.

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

**2.3 POŽADAVEK MHMPHELP-251: ROZŠÍŘENÍ POZNÁMKY V KARTĚ PROJEDNÁNÍ**

**(i) POPIS POŽADAVKU**

Požadujeme rozšířit výrazněji směrem dolů poznámku na kartě projednání (viz příloha), aby zde bylo možné zobrazit více zapsaných dat najednou.

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Obrazovka detail vyjádření bude upravena dle požadavku.

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

**2.4 MHMPHELP-250: TECHNICKÝ POPIS PŘIPOMÍNKOVÁNÍ MPP**

**(i) POPIS POŽADAVKU**

Technický popis připomínkování MPP

Zpracování technického popisu řešení připomínkování MPP včetně návrhu mapového klienta v části podání připomínky/námítky a její vazby na okolní systémy v rámci PMPP:

Seznam uživatelských a technických požadavků

Use Case

Design

Technické řešení

Dle požadavků zadávaných e-mailem a vzešlých ze schůzek vedených panem Foglarem a panem Knotkem (PM PMPP).

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Dodavatel vytvoří analytické výstupy pro aktivitu vytvoření nového portálu pro připomínkování MPP (PMPP). Výstup bude obsahovat:

- Seznam funkčních a nefunkčních požadavků
- Seznam procesů a use case
- Akceptační testovací scénáře
- Popis architektury a technické řešení
- Design – interaktivní wireframe portálu

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

## 2.5 MHMPHELP-249: ÚPRAVA TEXTU V SYSTÉMU PUP

**(i) POPIS POŽADAVKU**

úprava textu v systému pro podporu územního plánování. Jedná se o vypuštění „o společném jednání“ v úvodním textu, vypuštění textu u informací k připomínce a doplnění textu v závorce u informací k námitce. Vše viz příloha v SD.

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Frontend PUP bude upraven dle zadání od pana Foglara.

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

## 2.6 POŽADAVEK MHMPHELP-243: TISKOVÁ SESTAVA – KRYCÍ LISTY

**(i) POPIS POŽADAVKU**

vytvoření nového exportu pro publikování změn. Název exportu bude „Krycí listy změn“. Budou vycházet ze současných krycích listů tvořených sekretariátem SE1. Prosíme zachovat danou podobu co nejvíce (viz příloha č. 2). Grafické zobrazení požadavků (viz příloha č. 3). Přílohy byly zaslány mailem.

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Bude vytvořena nová sestava a tiskový výstup dle zadání.

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

## **2.7 POŽADAVEK MHMPHELP-236: AKTUALIZACE KNIHOVNY PRO NAPOJENÍ NA ArcGIS**

### **(i) POPIS POŽADAVKU**

Aktualizace knihovny pro napojení na ArcGIS (frontend) - veřejnost

### **(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Knihovna pro napojení na mapové služby bude aktualizována z major verze 3 na major verzi 4.22. Aktualizace bude provedena ve vazbě na požadavky MHMP – 235, MHMP – 189, MHMP – 185, MHMP - 257.

### **(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 28. 2. 2022.

## **2.8 POŽADAVEK MHMPHELP-235: NAPOJENÍ NA MAPOVÝ PORTÁL**

### **(i) POPIS POŽADAVKU**

Přepojení mapových služeb na mapové služby ArcGIS for Portal.

### **(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Mapové služby IS UPD budou přesunuty z dočasného prostředí do nového Mapového portálu MHMP. Součástí činností bude provedení nezbytných úprav v komponentách pro napojení a také v nezbytné migraci a překódování velkého objemu prostorových dat.

### **(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 28. 2. 2022.

## **2.9 POŽADAVEK MHMPHELP-189: VYUŽITÍ JINÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB PRO PÚP**

### **(i) POPIS POŽADAVKU**

Vytvořit funkce, aby pup.praha.cz využíval mapové služby gs-pub.praha a to zaheslované.

### **(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Bude provedena úprava komponenty pro komunikaci s mapovými službami tak, aby bylo možné používat i zaheslované služby pro veřejnost. Tato nová funkce bude využita i pro požadavek MHMP - 257

### **(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 28. 2. 2022.

## **2.10 POŽADAVEK MHMPHELP-185 ZOBRAZENÍ VÝKRESU AZUR 5 V ISUPD**

### **(i) POPIS POŽADAVKU**

Zobrazení výkresu AZUR 5 v IS UPD

umožnit pro typ dokumentace „Zásady územního rozvoje“ doplnit do IS UPD výkresy z AZUR 5, stejně tak, jak se tomu dělalo při Metropolitním plánu. Výkresy pro zobrazení zajistí IPR. Toto bude vyžadovat přímo spolupráci s praconíky IPRu.

Lištu se stávajícím ÚP je možné ponechat. Zjednodušeně tedy nahradit výkresy pro MP (tak jak je to pro dokumentaci Nový územní plán (MPP)) výkresy pro AZUR 5. Vrstva by se jmenovala „Vrstvy návrhu AZUR 5“ (viz příloha v SD).

## **(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Stávající mapové okno bude rozšířeno o nové mapové vrstvy pro AZUR, kde bude možné vkládat nové podklady.

## **(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 31. 1. 2022.

## **2.11 POŽADAVEK MHMPHELP-257: UPGRADE MAPOVÉHO OKNA**

### **(i) POPIS POŽADAVKU**

HELP 257 Upgrade mapového klienta

Upgrade mapového klienta jak pro veřejnou část, tak pro interní část systému

- Zvětšení rozlišení, možnost na celou obrazovku
  - Vyskakování okna v sólo oknu, nikoli v rámci stejného okna – možnost nastavit funkcionalitu, zobrazovat pouze vybrané atributy, možnost výběr prvků z konkrétní vrstvy (ne jen z vrstvy připomínek), možnost vícero oken vedle sebe apod.
  - Zobrazení následujících vrstev dle Výkresů ÚP, možnost prolínání a zapínání:
    - i. Veškerých výkresů MPP ve verzi pro VP
    - ii. Veškerých výkresů MPP ve verzi pro SpJ
    - iii. Veškerých výkresů ÚP
    - iv. Katastru v aktuálním stavu, ve stavu pro VP a SpJ
    - v. Výkresů z ÚAP – výběr (hodnoty, limity, ...) a Figur z ÚAP (majetkové mapy, výškové uspořádání zástavby, využití území, případně další)
    - vi. Všech podnětů, změn a úprav ÚP
  - Možnost přidat grafickou přílohu (např rozdílové schéma) a poté si ho zapnout v mapovém okně
  - Vyhledávání v mapovém okně jako v aplikaci Výkresy ÚP:
    - i. Dle parcely, dle čísla změny ÚP, úpravy ÚP, podnětů
    - ii. Dle ID vyjádření
    - iii. Dle názvu lokality
    - iv. Další dle upřesnění
  - Změna posuvníků a podkladových vrstev na běžně používané vrstvy a fungování aplikace Výkresy ÚP – propojení s mapovými službami
  - Možnost zobrazení legend jednotlivých vrstev (/výkresů)
  - Možnost zobrazit a filtrovat zobrazení grafického vymezení lokalizace připomínek dle jednotlivých typů, kategorií a třídění (tj. i dle připomínajícího)
  - Možnost snadného kliknutí na jinou připomínku (ID) nebo změnu a její rozkliknutí do nového vyskakovacího okna mimo stávající okno
- Design aplikace dle aplikace IPR Metropolitní plán dle grafického manuálu pro Metropolitní plán



Funkčnost bude upřesněna v technickém popise PMPP viz HELP - 250

**(ii) ANALÝZA POŽADAVKU**

Bude vytvořena úplně nová komponenta pro zákres a zobrazení prostorových dat jak pro ISUPD tak pro nový PMPP. Před implementací bude vytvořena technická specifikace komponenty dle požadavku MHMP - 250 a po akceptaci zejména uživatelského rozhraní a prototypu bude vytvořena znovupoužitelná a konfigurovatelná komponenta pro další použití v obou aplikacích.

**(iii) TERMÍN DODÁNÍ**

Požadavek bude předán k testování nejpozději 28. 2. 2022.

**PŘÍLOHA Č. 2 K DÍLČÍ SMLouvĚ Č. 4/11 K RÁMCOVĚ DOHODĚ  
DOH/31/03/000033/2020**

**Podrobná specifikace ceny**

<b>Číslo požadavku</b>		<b>Pracnost (člověkohodin)</b>	<b>Cena (Kč)</b>
HELP 254	OZNAČENÍ A HROMADNÁ AKCE	16	19.680,-
HELP 252	SOUHRN K ZAPRACOVÁNÍ	4	4.920,-
HELP 251	ROZŠÍŘENÍ POZNAMKY V KARTĚ PROJEDNANÍ	8	9.840,-
HELP 250	TECHNICKÝ POPIS PŘIPOMINKOVÁNÍ MPP	40	49.200,-
HELP 249	ÚPRAVA TEXTU V SYSTÉMU PUP	8	9.840,-
HELP 243	TISKOVÁ SESTAVA – KRYCÍ LISTY	80	98.400,-
HELP 236	AKTUALIZACE KNIHOVNY PRO NAPOJENÍ NA ArcGIS	50	61.500,-
HELP 235	NAPOJENÍ NA MAPOVÝ PORTAL	80	98.400,-
HELP 189	VYUŽITÍ JINÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB PRO PUP	70	86.100,-
HELP 185	ZOBRAZENÍ VÝKRESU AZUR 5 V ISUPD	70	86.100,-
HELP 257	UPGRADE MAPOVÉHO OKNA	320	393.600,-
	<b>Celkem</b>	<b>746</b>	<b>917.580,-</b>

Sazba za 1 člověkohodinu činí 1.230,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši:

**bez DPH: 917.580,- Kč**

**DPH: 192.692,- Kč**

**včetně DPH: 1.110.272,- Kč**