

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„ul. Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) - obnova kanalizace a vodovodu“ – zpracování
technické specifikace výměny**

číslo smlouvy objednatele: 2022000021
číslo smlouvy zhotovitele: 1/22
číslo veřejné zakázky: 112/2021/036




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: MONEKON spol. s r.o.
sídlo: U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 6906
zastoupený: Ing. Jiřím Jandou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Jandou
IČO: 25161270
DIČ: CZ25161270
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení technické specifikace na výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na nábřeží v úseku mezi ulicemi M. Vydrové a Havlíčkova (podrobně specifikováno v Podkladu – příloha smlouvy). Součástí specifikace bude rovněž zpracování DIO, geodetické zaměření, soupis prací s rozpočtem, zajištění vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury města a ostatních správců IS. Z důvodu kategorizace odfrézované části

vozovky bude součástí dále rozbor asfaltu nad vodohospodářskými sítěmi. Součástí prací je i autorský dozor po dobu provádění výměny vodohospodářských inženýrských sítí.

- Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení technické specifikace objednateli: do 105 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení finálního vyhotovení technické specifikace objednateli: do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **123.500,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za zhotovení technické specifikace: 117.000,- Kč bez DPH
- b. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: 6.500,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **650,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ne
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě technické specifikace zhotovované dle této smlouvy, a to

včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Technická specifikace bude vyhotovena v počtu pěti (5) výtisků a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*. Soutěžní soubor bude zazipován.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikaci ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele technické specifikace.

Dne 13-01-2022

Dne 11.1.2022

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Jiří Janda, jednatel
MONEKON spol. s r. o.



Podklad pro zpracovatele technické specifikace

Název akce: ul. Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) - obnova kanalizace a vodovodu

Stávající stav:

V ulici Na Nábřeží se nacházejí vodohospodářské sítě, které jsou na konci své technické životnosti. Konkrétně se jedná o kanalizační řad BE 600 z roku 1950 v celkové délce 125 m a vodovodní řad Li 80 z roku 1922 v celkové délce 135 m. V roce 2021 byla provedena kamerová prohlídka kanalizačního sběrače BE 600. Z kamerové prohlídky bylo zjištěno, že kanalizační sběrač vykazuje značné opotřebení. Dno potrubí je vyžilé, po celé délce potrubí se nacházejí kaverny a podélné praskliny. Všechny tyto závady se projevují na stavu povrchu vozovky nad kanalizací, kde se nachází propadliny v asfaltu.

Popis investice – návrh řešení:

Bude navržena obnova vodohospodářských sítí v odpovídající dimenzi, včetně přípojek. Předpokládá se vodovodní řad PE 110 v celkové délce cca 135 m a 9 ks vodovodních přípojek a kanalizační řad KA 600 v celkové délce cca 125 m, včetně kanalizačních přípojek. Kanalizační řad bude proveden z materiálu kameniny z důvodu parovodního potrubí, které vede v souběhu s kanalizačním řadem.

Závazné požadavky:

- Technická specifikace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu zpracování specifikace proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice, provozovatele ČEVAK a.s. a správce komunikace (odbor SVS), kde bude dopřesněn rozsah. Uvažuje se, že přípojky budou pouze přepojeny.

Podklady: situace

