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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EFIOS stavební s.r.o.
sídlem: M. Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Tomášem Vašicou, jednatelem společnosti
IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Zapsaný: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
odd. C, vložka 57738

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Technická
infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“, dle:

- projektové dokumentace „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“ zpracované
Ing. Janem Hladišem, se sídlem nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, IČO: 04283821 a

- v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky dané:
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a) Rozhodnutím – společné povolení č.j. MěÚVM 096947/2020 ze dne 12.10.2020, NPM 
1.12.2020  „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“ pro stavební 
objekty SO 02 Komunikace, chodníky, SO 08 Dětské hřiště, včetně dokladové části 

b) Rozhodnutím – společné povolení č.j. MěÚVM 091185/2020 ze dne 2.9.2020, NPM 
30.9.2020  „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“  pro stavební 
objekty SO 03 Prodloužení vodovodního řadu, SO 04 Splašková kanalizace, SO 04.1 
Odbočení splaškové kanalizace, SO 05 Dešťová kanalizace, včetně dokladové části 

c) Rozhodnutím – územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MěÚVM 097614/2020 ze dne 
12.10.2020, NPM 1.12.2020 „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. 
Juřinka“, stavební objekty Plynovodní řad P1 dn 63, Plynovodní řad P2 dn 63, 
Plynovodní řad P3 dn 63, Přípojky plynu PE 100 dn 32, SO 07 Veřejné osvětlení 

d) Územním souhlasem č.j. MěÚVM 014675/2021 ze dne 19.2.2021, nabytí právních 
účinků 5.3.2021 „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“, 21 ks 
vodovodních přípojek 

Dále je zhotovitel povinen dodržet podmínky vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.  

3. Rozsah předmětu smlouvy tvoří tyto stavební objekty:  
 SO 01 – Příprava území  
 SO 02 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
 SO 03 – Prodloužení vodovodního řádu 
 SO 04 – Splašková kanalizace  
 SO 05 – Dešťová kanalizace  
 SO 06 – STL plynovod  
 SO 07 – Veřejné osvětlení  
 SO 08 – Dětské hřiště  
 

4. Předmětem smlouvy je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž: 

- Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 
podzemních objektů před zahájením prací a po ukončení prací. 

- Pořizování průběžné fotodokumentace při realizaci díla, zvláště zakrývaných konstrukcí. 
- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště. 
- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce. 
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy 

atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí. 
- Zajištění všech nutných zkoušek. 
- Likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů. 
- Spotřeba médií (např. energií, vody, …apod). 
- Označení staveniště, které bude obsahovat zejména: název stavby, termín realizace, kontakty na 

zadavatele a investora, logo města Valašské Meziříčí  
- Informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a 

stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající. 
- Zajištění nových vyjádření správců sítí, u kterých došlo k propadnutí 
- V průběhu provádění stavby předkládání fyzických vzorků vybraných materiálů, prvků a výrobků 

určených pro osazení či zabudování do stavby (herní prvky, obrubníky, dlažby, mobiliář, veřejné 
osvětlení, atd) objednateli k odsouhlasení 

- Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných 
povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení 
umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou 
demontáž.  

- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu. 
- Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je dodavatel 

povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu.  
- Vyhotovení dílenské/výrobní  a realizační dokumentace, v rozsahu nutném pro realizaci díla.  
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- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. 
- Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení 

o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené 
projektové dokumentace, návodů k obsluze, návody na provoz a údržbu díla, fotodokumentace 
atd. 

-  Účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, speciálního 
 silničního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a 
 odstranění případných vad zjištěných příslušným úřadem v daném řízení, atd… (dále viz 
 Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu zadávací dokumentace). 

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

7. Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla. 

 

II. Lhůta a místo plnění 

1. Lhůta plnění:      

Termín zahájení realizace díla:    nejdříve 1. 3. 2022  
Termín dokončení a předání díla:   nejpozději do 450 dnů od zahájení realizace díla.  

2. Realizace díla bude provedena dle časového harmonogramu, který předá zhotovitel objednateli 
nejpozději při předání staveniště a bude následně odsouhlasen smluvními stranami. Časový 
harmonogram bude splňovat veškeré podmínky stanovené v této smlouvě. Jeho změna je možná jen 
na základě písemného odsouhlasení ze strany objednatele. Změnou časového harmonogramu 
nemůže dojít k úpravě termínu dokončení a předání díla.  

3. Místem plnění je: Město Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí – k. ú. Juřinka, okres Vsetín, Zlínský kraj 
(blíže viz projektová dokumentace). 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1.  

 Celková cena bez DPH:                    26 748 192,- Kč 
  
 
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této 

smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 
díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.  

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s 
měsíční periodicitou. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) bude zjišťovací 
protokol včetně soupisu prací a dodávek. Zjišťovací protokol včetně soupisu prací a dodávek bude 
předán objednateli před vystavením faktury ke kontrole. Objednatel má 3 pracovní dny na kontrolu 
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předložených dokumentů. Veškeré doklady k fakturaci zhotovitel předá objednateli ve třech 
vyhotoveních. 

4. V roce 2022 bude zhotoviteli uhrazena maximálně částka 19 500 000 Kč bez DPH. 

5.  U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit kupujícímu daňový doklad. Na 
vystaveném daňovém dokladu prodávající uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a 
převzetí dodávky. 

6.  Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud 
nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, budou zahrnuty do položek vedlejší rozpočtové 
náklady. 

7.  V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji 
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 nebo příloha č. 
2 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkových rozpočtů předložených 
v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito 
položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.   

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, 
zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li 
tato smlouva přílohu č. 3, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití 
poddodavatelů.  

2. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli.  

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím a 
zástupcem stavbyvedoucího v souladu s odst. 5 tohoto článku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí a zástupce 
stavbyvedoucího) splňují podmínky objednatele, neboť se jedná o osoby, které podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, májí osvědčení pro obor: 
„Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. Osoby pověřené 
vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávaní informací pověřené osobě 
objednatele, týkajících se samotné stavby. Jedna z těchto osob je povinna být na stavbě fyzicky 
přítomná denně, po většinu pracovní doby. Změna osoby stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího oproti osobě uvedené v zadávacím řízení je možná pouze se souhlasem objednatele 
a za podmínky, že i nová osoba bude splňovat podmínky uvedené v zadávacím řízení. Tyto osoby jsou 
povinné účastnit se kontrolní dnů pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské 
Meziříčí.   

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné stavební činnosti budou realizovány osobami nebo pod 
vedením osob k tomu kvalifikačně oprávněných.  
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7. Zhotovitel je povinen prokazatelně s předstihem informovat vlastníky přilehlých nemovitostí o 
veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich vlastníkům. Zhotovitel je 
povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky umožnit vlastníkům 
jednotlivých parcel nezbytný vstup na pozemek např. v souvislosti s přípravou projektové 
dokumentace rodinného domu). 

9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci a součinnost (přístup, BOZP, apod.) při realizaci vyvolaných 
přeložek sítí v majetku třetích stran (např. ČEZ, apod.). Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště 
nebude prosté práv třetích osob. Zároveň je zhotovitel povinen strpět pracovní činnost třetích stran 
(ČEZ, apod.), která může probíhat souběžně s realizací díla. Zhotovitel je povinen v ceně díla zohlednit 
koordinaci prací a poskytnutí nezbytných informací pro zdárné provedení díla všech stran.  

10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je zhotovitel povinen přerušit 
práce v nezbytném rozsahu v dotčeném prostoru a bez zbytečného odkladu informovat písemně 
objednatele a oprávněné orgány státní správy, dále je povinen poskytnout součinnost a umožnit 
práce archeologickému dohledu. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Přerušení 
prací v důsledku archeologického dohledu v celkovém  rozsahu do 10 dní nemá vliv na termín 
dokončení a předání díla.  

11. Zhotovitel bude v průběhu realizace koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla a 
zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo 
k narušení plynulého provádění díla. 

12. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit činnost koordinátora BOZP. 

13. Zhotovitel je povinný strpět technický dozor objednatele na stavbě, který je oprávněn, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy 
hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných 
osob, je ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů ve standardu I. jakosti s požadovanou certifikací s tím, 
že tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

15. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. 

16. Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, mít uzavřenou smlouvu s 
fyzickou nebo právnickou osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací a to na odpad, 
který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tuto smlouvu je 
povinen na žádost zadavatele předložit před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. 

17. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo, z platných zákonů, 
ČSN nebo jiných právních norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
(uvést do původního stavu) a není-li to možné, tak nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

18. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.  

19. Zhotovitel není oprávněn ukládat stavební materiál mimo vyhrazená místa.  

20. U částí díla, které vyžadují zpracování dílenské/výrobní  a realizační dokumentace (dále jen „RDS“), je 
zhotovitel povinen předložit RDS před zahájením prací minimálně 5 pracovních dnů na těchto částech 
díla k odsouhlasení objednateli. Odsouhlasenou RDS předá zhotovitel objednateli tiskem ve třech 
vyhotoveních, 1x v elektronické podobě (na CD). 
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21. Podkladem pro vypracování RDS je projektová dokumentace pro provádění stavby, se kterou se 
zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace, zejména musí zhotovitel dbát 
na to, aby při vypracování RDS nedošlo ke zvýšení ceny. 

22. Součástí zpracování RDS, pokud to bude potřeba, je i projednání s dotčenými orgány státní správy a 
správci sítí dle charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů. V případě, že 
bude nutné v průběhu zpracování RDS zajistit změnu stavby, ohlášení, územní souhlas či jinou formu 
správního rozhodnutí, vypracuje zhotovitel potřebnou dokumentaci, zajistí její projednání a následně 
i vydání takového rozhodnutí. 

23. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla oproti projektové dokumentaci musí být předem 
odůvodněny a písemně odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede vícepráce, 
změnu díla bez písemného souhlasu objednatele, nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv částek 
nad rámec sjednané ceny. 

24. Zhotovitel se zavazuje po ukončení a předání díla, po celou dobu záruky, poskytnout zadavateli 
součinnost v případech, že při výstavbě rodinných domů dojde k poškození jakýchkoliv konstrukcí 
vybudovaných zhotovitelem (např. obrubníky, chodníky, veřejné osvětlení, dopravní značení…atd). 

25. Celkové navýšení finančních nákladů do 15% ze sjednané ceny díla bez DPH nemá vliv na termín 
dokončení a předání díla, pokud  se strany nedohodnou jinak. 

26. Další práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města 
Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu této smlouvy. 

 

V. Jiné práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla 

a. Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč. 
Zhotovitel poskytl originál bankovní záruky před podpisem této smlouvy.  

b. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání užívání díla, až do 
doby odstranění všech vad. 

c. Poskytnuta bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

d. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jiné finanční plnění. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění 
námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám 
smlouvy. 

e. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad nebo od odstranění všech vad nebránících 
převzetí díla. 

2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu 2 let od předání a převzetí díla 
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a. Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro 
zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje 
doručit originál bankovní záruky objednateli nejpozději při převzetí díla. 

b. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu 2 let od předání a převzetí 
díla.  

c. Poskytnuta bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

d. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu 
tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.  

e. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději při podpisu 
Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je objednatel oprávněn zadržet 
částku rovnající se výši uvedené bankovní záruky při proplacení závěrečné faktury do doby 
předložení bankovní záruky, nejpozději však do doby její uplynutí.   

f. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek ve lhůtě 2 let bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne jejího uplynutí. 

 

     VI. Smluvní pokuty 

 

1. Pokud zhotovitel nedodrží dílčí termíny stanovené v časovém harmonogramu má právo objednatel 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě 
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle Obchodních podmínek města Valašské 
Meziříčí. 

2. Při nedodržení termínu splatnosti má zhotovitel právo požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že činnosti dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy budou realizovány jinými než odborně 
způsobilými osobami, uvedenými v seznamu techniků, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každou jednotlivou činnost. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ v případě, 
že neposkytne součinnost třetím osobám (ČEZ, CETIN, archeologický dozor apod.).  

5. Další smluvní pokuty touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské 
Meziříčí účinnými (dále jen „Obchodní podmínky“), které tvoří přílohu této smlouvy. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných vzestupně číslovaných 
listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v 
této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 
informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.  

4. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (§41). Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 
7. 12. 2021 pod bodem R 82/15. 

5. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 

 
Přílohy:  1. Položkový rozpočet  
   2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí  
   3. Poddodavatelské schéma 
 
Ve Valašském Meziříčí dne ………………………….. Ve Valašském Meziříčí dne   
 
 
 ………………………………………. ……………………………………  
             Město Valašské Meziříčí                                                            EFIOS stavební s.r.o.  
          Mgr. Robert Stržínek, starosta          Tomáš Vašica, jednatel 
 objednatel zhotovitel 


