
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výěbr zhotovitele -DVZ) CC-CZ:
Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum: 28.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 154 470,70 452 438,8521,00%
0,00

2 606 909,55CZK

0,0015,00%

NP-00003-21
NCO NZO - Plynová kotelna

2 154 470,70

Výše daněSazba daně Základ daně

Strana 1 z 23



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-00003-21

Stavba:

Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

MaR, Elektroinstalace 231 948,53191 693,00D.1.4.C

2 154 470,70 2 606 909,55

D.1.4.A Technologie 2 300 865,671 901 541,88

plynoinstalace 61 235,82D.1.4.B 74 095,34

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 606 909,5501 2 154 470,70Výměna kotle K3 - I. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

28.10.2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 901 541,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 901 541,88 21,00% 399 323,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 300 865,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)

D.1.4.A - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 901 541,88

HSV - Práce a dodávky HSV 21 020,60

    2 - Základy a zvláštní zakládání 747,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 135,63

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 3 107,50

    62 - Úpravy povrchů vnější 4 943,13

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 707,20

    96 - Bourání konstrukcí 1 151,56

    99 - Staveništní přesun hmot 533,03

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 934,31

    784 - Malby 1 690,58

    787 - Zasklívání 70,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 880 521,28

    713 - Izolace tepelné 65 223,27

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 655,52

    730 - Demontáže 59 715,50

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 144 341,23

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 258 369,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 230 887,35

    734 - Ústřední vytápění - armatury 48 227,41

    767 - Konstrukce zámečnické 17 062,00

    783 - Nátěry 11 744,00

    799 - Ostatní 27 296,00

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa

D.1.4.A - Technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 901 541,88

D HSV Práce a dodávky HSV 21 020,60

D 2 Základy a zvláštní zakládání 747,24

1 K 273351215R00

Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo 
šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, 
stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

m2 0,780 826,00 644,28

2 K 273351216R00

Bednění stěn základových desek odstranění svislé 
nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo 
zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

m2 0,780 132,00 102,96

P
 Poznámka k položce:

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 135,63

3 K 342255024R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného 
lešení

m2 6,875 747,00 5 135,63

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 107,50

4 K 612421637R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti štukové

m2 6,875 452,00 3 107,50

D 62 Úpravy povrchů vnější 4 943,13

5 K 622421143R00
Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
štukové,  , složitost 1÷ 2

m2 6,875 527,00 3 623,13

6 K 622471317RS4
Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a 
krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota 
silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.

m2 6,875 192,00 1 320,00

P
 Poznámka k položce:

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 707,20

7 K 632415120RT2
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s 
rozprostřením a uhlazením

m2 3,600 752,00 2 707,20

D 96 Bourání konstrukcí 1 151,56

8 K 962081131R00

Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 
100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

m2 6,875 167,50 1 151,56

D 99 Staveništní přesun hmot 533,03

9 K 999281105R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812

t 1,365 390,50 533,03

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 934,31
10 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,383 234,50 89,81

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

D.1.4.A - Technologie

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 5,361 16,00 85,78

12 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,383 331,00 126,77

13 K 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,383 1 650,00 631,95

D 784 Malby 1 690,58

14 K 777101101R00
Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým 
vysavačem

m2 3,600 7,00 25,20

15 K 783851223R00
Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 4,146 274,00 1 136,00

P
 Poznámka k položce:

včetně penetrace.

16 K 784191101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná

m2 6,875 21,00 144,38

17 K 784195212R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 
%, dvojnásobné

m2 6,875 56,00 385,00

D 787 Zasklívání 70,42
18 K 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 0,480 91,70 44,02

19 K 9870000001 Plastová výplň okna s prostupy pro potrubí, D+M m2 0,480 55,00 26,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 880 521,28

D 713 Izolace tepelné 65 223,27
149 K 713265320 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 28/20 m 5,000 278,00 1 390,00

20 K 713265321 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 76/50 m 40,000 389,00 15 560,00

21 K 713265325 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 108/50 m 30,000 511,00 15 330,00

22 K 713265328 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 133/80 m 7,000 812,00 5 684,00

23 K 713265331 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 159/80 m 25,000 720,00 18 000,00

157 K 7132653312541
Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií pás tl. 20 mm - 
sání kotle

m2 7,000 200,00 1 400,00

24 K 7139998521 Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace DN 65 m 4,000 400,00 1 600,00

25 K 7139998528 Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace DN 250 m 4,000 520,00 2 080,00

26 K 731225324254 Demontáž a zpětná montáž izolace HVDT kus 1,000 2 000,00 2 000,00

27 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 702,990 2,00 1 405,98

28 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 702,990 1,10 773,29

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 655,52

29 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 10,000 700,00 7 000,00

30 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 10,000 127,00 1 270,00

31 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 160,00 1 600,00

31-0 K 72217402322 Potrubí odpadní DN32 m 5,000 160,00 800,00

32 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 109,00 327,00

33 M 730653884 Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 3,000 250,00 750,00

34 M 722132321 Vodoměr SV DN20 1,5m3 kus 1,000 580,00 580,00

35 K 722563221 Montáž vodoměru kus 1,000 200,00 200,00

36 M
15004710000930
0002

Ventil redukční - závitový 0,5-6bar 3/4" - rezerva KS 1,000 3 500,00 3 500,00

37 K 722563225 Montáž redukčního ventilu kus 1,000 100,00 100,00

38 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 10,000 57,70 577,00

39 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 25 m 10,000 33,00 330,00

40 K 72256321 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 kus 2,000 212,50 425,00

41 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 101,822 1,20 122,19

42 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 101,822 0,73 74,33

D 730 Demontáže 59 715,50
43 K 731201823 Demontáž kotle ocelového stacionárního 800 kW kus 1,000 27 210,00 27 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 731202820 Rozřezání kotle ocelového demontovaného kus 1,000 8 245,00 8 245,00

45 K 731225321
Demontáž čerpadlové skupiny včetně potrubí do DN 
125

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

46 K 731225324 Demontáž pojistné skupiny kotle kus 1,000 2 000,00 2 000,00

47 K 731225328 Demontáž neutralizačního boxu včetně potrubí kus 1,000 1 500,00 1 500,00

48 K 731292812
Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon 
800 kW

kus 1,000 1 213,00 1 213,00

49 K 731890802
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m

t 2,500 5 850,00 14 625,00

50 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 vč. 
tepelné izolace

m 10,000 29,00 290,00

51 K 733120826
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 vč. 
tepelné izolace

m 20,000 102,50 2 050,00

52 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 vč. 
tepelné izolace

m 5,000 116,50 582,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 144 341,23

53 M 73103001

Stacionární plynový kondenzační kotel vybavený na 
zemní plyn E a LL, pro provoz závislý nebo nezávislý 
na přívodu vzduchu z místa instalace. Vysoce výkonný 
robustní článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a 
křemíku. Záruka 5 let 

kus 1,000 825 987,00 825 987,00

P

Poznámka k položce:
- Jmenovitý výkon při 80/60°C   - 700kW, 50/30°C - 752 kW
- spotřeba plynu 75,0m3/h 
- min NSV 75/60°C - 106,3%, 40/30°C - 110,1 %
- tlaková ztráta při dT20°C- 12,7 kPa
PN 6, max teplota 90°C, průtok spalin 307 g/s, IP20 přívod pro 
spalování 200mm, odtah spalin 250mm, připojovací tlk plynu 20mbar
- hmotnost 625 kg 

54 M 73103003 Pojistná skupina s připojením 2"  - příslušenství kotle kus 1,000 22 000,00 22 000,00

P

 Poznámka k položce:
 čáastečně smontovaná, obsahuje:

2 pojistné ventil 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s 
 uzavírací automatikou, integrovaný rozvaděč na armatury se 4 

přípojkami na 2 omezovače tlaku 1/2 ", teploměr s manometrem 1/2" a 
 expanzní nádobu 3/4 ",

55 M 73103005 Neutralizační jednotka s boosterem  - umístěno v kotli kus 1,000 31 000,00 31 000,00

P

 Poznámka k položce:
pro zabudování do kotle. Těleso filtru s velkým servisním víkem, 
posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se 
zpětnou klapkou.

56 M 73103007 SOUPRAVA PŘÍRUB DN 100/ PN6 kus 1,000 4 625,00 4 625,00

P

 Poznámka k položce:
 pro připojení kotle, obsahuje:

 2 protipříruby na přivaření podle DIN 2631 včetn šroubů a 2 těsnění.

57 M 73103009
OVLÁDACÍ MODUL kotle BEZ ČIDLA VNĚJŠÍ 
TEPLOTY A S RÁMEČKEM - ČERNÝ 

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

P
 Poznámka k položce:

řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění 
a ohřev vody

58 M 73103013 Zobrazovací modul pro kotel s vnějším snímačem kus 1,000 3 800,00 3 800,00

59 M 731030231
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 
polypropylénu 45°

kus 3,000 4 800,00 14 400,00

60 M 731030233
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 
polypropylénu 87°

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

61 M 731030235
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 500 mm

kus 2,000 1 698,00 3 396,00

62 M 731030237
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 1000 mm

kus 5,000 2 000,00 10 000,00

63 M 731030239
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 2000 mm

kus 2,000 3 900,00 7 800,00

64 M 731030241
Sání spalovacího vzduchu -  plastová mřížka do fasády 
250 x 250 mm

kus 1,000 635,00 635,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 731030251

Komín a odkouření nerezový jednovrstvý, morký , 
přetlakový  
- Revizní rovný díl  prům 250

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

66 M 731030252
Komín a odkouření -  Těsnění U pro revizní rovný díl 
prům 250

kus 1,000 370,00 370,00

67 M 731030253 Komín a odkouření -  Rovný díl 950 mm prům 250 kus 6,000 1 258,00 7 548,00

68 M 731030254 Komín a odkouření -  Rovný díl 450 mm prům 250 kus 1,000 788,00 788,00

69 M 731030254.1 Komín a odkouření -  Koleno 85° prům 250 kus 1,000 1 701,00 1 701,00

70 M 731030255 Komín a odkouření -  Měřící díl prům 250 kus 1,000 2 900,00 2 900,00

71 M 731030256 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 250 kus 10,000 190,00 1 900,00

72 M 731030257 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 400 kus 11,000 190,00 2 090,00

73 M 731030258 Komín a odkouření -  Spona prům 250 kus 10,000 370,00 3 700,00

74 M 731030259 Komín a odkouření -  Spona prům 400 kus 2,000 420,00 840,00

75 M 731030260 Komín a odkouření -  Centrická redukce 250/400 kus 1,000 1 800,00 1 800,00

76 M 731030261 Komín a odkouření -  Záslepka sopouchu prům 400 kus 2,000 1 600,00 3 200,00

77 M 731030262 Komín a odkouření -  Sopouch 85° prům 400 kus 2,000 1 710,00 3 420,00

78 M 731030263 Komín a odkouření -  Rovný díl 950 mm prům 400 kus 3,000 1 300,00 3 900,00

79 M 731030264 Komín a odkouření -  Rovný díl 450 mm prům 400 kus 2,000 788,00 1 576,00

80 M 731030265
Komín a odkouření -  Odvaděč kondenzátu univ. prům 
400

kus 1,000 780,00 780,00

81 K 731225421 Montáž plynového kondenzačního kotle kus 1,000 67 000,00 67 000,00

81-0 K 731225421 Demontáž stávajícího komínu  DN400 nerezový mb 10,000 250,00 2 500,00

81-1 K 731225421 Kontrola a vyčistění stávajícho komínu DN 400 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

81-2 K 731225421 Revize upraveného komínu - DN250/400 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

82 K 7315632514
Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu 
plynového kotle

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

83 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 5,000 85,80 429,00

84 K 731889561 Zprovoznění kondenzačního kotle kus 1,000 5 800,00 5 800,00

85 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

% 11 612,600 4,25 49 353,55

86 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 11 612,600 1,80 20 902,68

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 258 369,00

87 M 7325565214
Úpravna vody - DEMIKOLONA S 
KONDUKTOMETREM, KAPACITA 850L při tvrdosti 
vody 3mmol/L 

kus 1,000 29 000,00 29 000,00

88 M 73255652141 Úpravna vody ochranný předfiltr FF06-3/4" kus 1,000 1 987,00 1 987,00

90 M 73255652142 Úpravna vody dávkovací nádoba DN 100 kus 1,000 4 890,00 4 890,00

91 M 73255652142214
náhradní náplň pryskyřice PRO ÚPRAVNU 
DEMIVODY  17 litrů, kapacita 850L při tvrdosti vody 
3mmol/L 

kus 1,000 987,00 987,00

92 K
73266532514245
87

Montáž úpravny vody kus 1,000 1 200,00 1 200,00

156 M
13090006900000
00.1

KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ 
ZAŘIZENÍ PRO SOUSTAVY S TEN PRO PŘÍMÉ 
NAPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY  S 
HLÍDÁNÍM DOPOUŠTĚNÉ VODY, 
M= 0,5m3/h, 1x230V, DN15, PN10. (320x340x190mm

KS 1,000 22 000,00 22 000,00

151 K
73266532514245
892

Montáž doplňovacího zařízení kus 1,000 600,00 600,00

153 K
73266532514245
8921

Montáž ochranného zařízení s vodoměrem  fillset kus 1,000 500,00 500,00

154 M 7325632155541
Oddělovací  člen pro doplňovací systémy dle DIN 
1988, Kvs= 0,7m3/h s vodoměrem DN15 PN10 

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

93 K 7326665632121 Montáž expanzomatu kus 1,000 500,00 500,00

94 M
13001006900880
0014

Nádoba tlaková expanzní s mebránou objem 50L /6 KS 1,000 1 697,00 1 697,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 M
13090006900000
0009

Nádoba příslušenství  - Kulový kohout 3/4" se 
zajištěním

KS 1,000 987,00 987,00

96 K
73266656321212
1

Montáž a nastavení oddělovacího modulu kus 1,000 800,00 800,00

97 M 73288745121 oddělovací modul kotlového okruhu - OMKO kpl 1,000 188 721,00 188 721,00

P

Poznámka k položce:
kompaktní zařízení na ocelové rámu s deskovým skládaným 
výměníkem, armaturami uzavíracími, regulačními, měřícími, 
bezpečnostními,  oběhovými čerpadly, měřením tepla a prvky pro MaR 
s vazbou na zdroj tepla, zajišťující oddělení kotlového a sekundárního 
okruhu při zachování přenosu tepla, je navrženo na konkrétní řešení 
(definovány tlakové, průtokové, a výkonové parametry)  a obsahuje 
zejména tyto prvky:   
-Oběhové čerpadlo elektronické s režimy K, P, T Autoadapt, DN 65 
Maximální průtok [m3/hod] 57 ;Maximální výtlak [m] 15; Pmin= 29W, 
Pmax= 1301W, 1x 230V/50Hz, Stavební délka 340 mm; Teplota média 
max. [°C] 110 vč. měření dodaného tepla
-Skládaný deskový výměník výkon 760 kW; Připojení DN 100 PN 10; 
Materiál desek ALLOY 316/0,4mm; Materiál těsnění NBRB ClipGrip; 
Horká strana: Tlaková ztráta 11,2 kPa; Teplotní spád 80/60°C; Průtok 
33,7 m3/hod; Studená strana: Tlaková ztráta 10,8 kPa; Teplotní spád 
55/75°C; Průtok 33,27 m3/hod
- Montážní rám ocelový š = 785 mm, h = 1400 mm, v = 2100 mm
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 65; 
L=46mm - 2ks
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 100; 
L=52mm - 2ks
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 125; 
L=56mm - 2ks
-Přírubový filtr - DN 100; L=350mm - 1ks
-Přírubový filtr - DN 125; L=400mm - 1ks
- KK20-1ks, KK25-3ks, KK10-7ks
- ventil zpětný mezipřírubový DN125, PN6 - 1ks
-Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 s pohonem jmenovité napětí 
AC100.. 240V; Příkon 5W; Kroutící moment Max. 90 Nm; s ručním 
nastavením
-Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
průměr 80 mm délky 100 mm 0-120°C-4ks
- Tlakoměr  0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení- 2ks
- návarky pro MaR - 5ks
- tepelené izolace, potrubí  
- dílenská a průvodní dokumenatce k zařízení - 1kpl 
- Požadované parametry zařízení viz. prováděcí dokumenatce a TZ 

98 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 5 579,650 0,00

99 K 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 5 579,650 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 230 887,35

100 K 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15

m 15,000 410,50 6 157,50

150 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

m 5,000 446,50 2 232,50

101 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,2

m 40,000 1 167,00 46 680,00

102 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0

m 30,000 1 927,00 57 810,00

103 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5

m 7,000 2 510,00 17 570,00

104 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 159x4,5

m 25,000 2 510,00 62 750,00

105 K 733123122
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 
odbočky D 76x3,6

kus 1,000 750,00 750,00

106 K 733123132
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 
odbočky D 159x4,5

kus 2,000 1 921,00 3 842,00

107 K 733124133
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 250/150

kus 4,000 715,00 2 860,00

108 K 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 6,000 16,50 99,00

109 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 20,000 16,50 330,00

110 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 40,000 24,00 960,00

111 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5,0

m 37,000 31,40 1 161,80

112 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
133x5,0 do D 159x6,3

m 25,000 39,70 992,50

113 K 7335556321 Příplatek za dopojení potrubí DN 65 kus 5,000 780,00 3 900,00

114 K 7335556322 Příplatek za dopojení potrubí DN 100 kus 4,000 1 200,00 4 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 K 7335556324 Příplatek za dopojení potrubí DN 125 kus 2,000 1 300,00 2 600,00

116 K 7335556327 Příplatek za dopojení potrubí DN 150 kus 2,000 2 000,00 4 000,00

117 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 2 212,048 3,35 7 410,36

118 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 212,048 1,80 3 981,69

D 734 Ústřední vytápění - armatury 48 227,41

119 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 100

soubor 2,000 2 655,00 5 310,00

120 K 734109219
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 150

soubor 2,000 4 300,00 8 600,00

121 K 734173216 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 soubor 2,000 937,00 1 874,00

122 K 734173221 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 soubor 2,000 2 340,00 4 680,00

123 K 734191983 Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 125 kus 1,000 313,50 313,50

124 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,000 86,90 521,40

125 K 734209119 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 kus 2,000 310,00 620,00

126 M 730654428
Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - 
DN 100; L=52mm

kus 2,000 2 289,00 4 578,00

127 M 730654430
Mezipřírubová uzavírací klapka- disk nikl. litina; EPDM - 
DN 150; L=56mm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

128 M 730653883 Kulový uzávěr voda  1/2"FF; páka kus 6,000 350,00 2 100,00

129 M 730653889 Kulový uzávěr voda 2 1/2"FF; páka kus 1,000 1 100,00 1 100,00

130 M
15004756170930
0012

Ruční ventil regulační  závitový smyčkový se stupnicí , 
Kvs= 50,0m3/h, zaslep.zátky DN65, vnitř.záv.2 1/2" 
bronz

KS 1,000 6 000,00 6 000,00

131 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 500,486 0,38 190,18

132 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 500,486 0,68 340,33

D 767 Konstrukce zámečnické 17 062,00

133 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 200,000 55,00 11 000,00

134 M 7675698654 Materiál pro uchycení potrubí kg 200,000 25,00 5 000,00

135 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 354,000 1,80 637,20

136 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 354,000 1,20 424,80

D 783 Nátěry 11 744,00

137 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 20,000 55,00 1 100,00

138 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 70,000 98,00 6 860,00

139 K 783614673
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 150 mm

m 32,000 77,00 2 464,00

140 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 15,000 88,00 1 320,00

D 799 Ostatní 27 296,00
142 K 79965321 Topná zkouška hod 36,000 36,00 1 296,00

143 K 79965321.1 Vypuštění systému hod 10,000 100,00 1 000,00

144 K 79965321.2 Napuštění systému hod 20,000 100,00 2 000,00

145 K 7996532424 Provozní řád kotelny kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

146 K 79965323228 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

147 K 79965323233
HZS - koordinace se stávajícími instalacemi a 
technologiemi 

hod 40,000 200,00 8 000,00

148 K 79965324 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 235,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 235,82 21,00% 12 859,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 095,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)

D.1.4.B - plynoinstalace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 12 z 24



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 235,82

PSV - Práce a dodávky PSV 61 235,82

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 50 702,72

    767 - Konstrukce zámečnické 1 153,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 780,00

    799 - Ostatní 5 600,00

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa

D.1.4.B - plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 235,82

D PSV Práce a dodávky PSV 61 235,82

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 50 702,72

1 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15

m 10,000 447,00 4 470,00

2 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
25

m 14,000 578,00 8 092,00

3 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
50

m 9,000 678,00 6 102,00

4 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 2,000 1 020,00 2 040,00

5 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 5,000 1 200,00 6 000,00

6 K 723150344 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50 kus 1,000 948,00 948,00

7 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 1,000 1 279,00 1 279,00

8 K 723190204 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

9 K 723190207 Příplatek za zřízení přípojky DN 80 kus 1,000 4 800,00 4 800,00

10 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 35,00 70,00

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí - 2x m 80,000 31,00 2 480,00

12 K 723190912 Navaření odbočky na potrubí plynovodní do DN 25 kus 2,000 197,00 394,00

13 K 723190912987 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 200 kus 1,000 259,00 259,00

14 K 723219102
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 
ostatní typ

kus 1,000 1 375,00 1 375,00

15 K 723229102
Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ

kus 2,000 112,50 225,00

16 K 723239101
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 
ostatní typ

kus 2,000 95,90 191,80

17 M 730654448
Mezipřírubová uzavírací klapka plyn - disk nikl. litina;  
DN 50; L=43mm

kus 1,000 2 300,00 2 300,00

18 M 730651498 Kulový uzávěr plyn - 1/2"FF; páka kus 2,000 183,00 366,00

19 M 730651545 Vzorkovací kulový uzávěr  - pr. 9,8mm; 1/2"F; přímý kus 1,000 250,00 250,00

20 M 723666321 Regulátor tlaku 15/2kPa, DN50 závitový s odfukem kus 1,000 5 200,00 5 200,00

21 K 723239106
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 
ostatní typ

kus 1,000 238,50 238,50

22 K 72365321 Manometr včetně kohoutu a smyčky kus 1,000 890,00 890,00

23 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 6 m

% 353,822 1,20 424,59

24 K 998723292
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 353,822 0,87 307,83

D 767 Konstrukce zámečnické 1 153,10

25 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 10,000 55,00 550,00

26 M 76755652144 Materiál pro uložení potrubí kg 10,000 55,00 550,00

27 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 17,700 1,80 31,86

28 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 17,700 1,20 21,24

D.1.4.B - plynoinstalace

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 780,00

29 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 12,000 85,00 1 020,00

30 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 5,000 110,00 550,00

31 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 8,000 120,00 960,00

32 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 5,000 250,00 1 250,00

D 799 Ostatní 5 600,00
33 K 7996585521 Tlaková zkouška plynovodu kpl 1,000 100,00 100,00

34 K 7996585535 Revize plynu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

35 K 7996585548 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 693,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 693,00 21,00% 40 255,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 948,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 693,00

N00 - Práce a dodávky PSV 191 693,00

    N01 - MaR, Elektroinstalace 191 693,00

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 693,00

D N00 Práce a dodávky PSV 191 693,00

D N01 MaR, Elektroinstalace 191 693,00
1 K 7356232514 MaR, Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 191 693,00 191 693,00

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
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Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců Materiál Montáž
41Montážní materiál a práce
  222Doplnění rozvaděče
  222Regulační přístroje
31Elektromontáže
  202Demontáže
  222Elektromateriál
  222Kabeláž
  222Nosné konstrukce
  222Pospojování a uzemnění
  222SW pro etapu 1
  222Hodinovézúčtovací sazby
  222Projektové práce



Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem
NCO Vinařská 2021-etapa 1 (R300,M350)-DVZ

č.ř. 41Montážní materiál a práce
1 222Doplnění rozvaděče
2 UCPÁVKA Z Al SLITINY
3 P13.5 ks 2,00 89,00 50,00 139,00 278,00
4 P16 ks 3,00 100,00 50,00 150,00 450,00
5 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
6 RSA4 A Řadová svornice ks 12,00 14,00 20,00 34,00 408,00
7 DOPLŇKY KONSTRUKCI
8  Popisný štítek rytý ks 4,00 5,00 25,00 30,00 120,00
9 Ovladače a tlačítka

10

Indik. signálka  svítící,       napájení 24V 
AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za 
panelem 58mm

11  G 24AC/DC zelená svítící ks 1,00 890,00 500,00 1 390,00 1 390,00
12 RELÉ  TYP  - PT
13 2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
14  230Vst, 4mA ks 1,00 450,00 200,00 650,00 650,00
15 - 24Vss ks 1,00 550,00 200,00 750,00 750,00
16 PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ  PT
17  - relé 2P/12A ks 2,00 242,00 200,00 442,00 884,00
18  - plastová spona ks 2,00 25,00 220,00 245,00 490,00
19 Jističe do 63 A (6 kA)
20 Jističe 1-pólové
21 Charakteristika B
22 -2B-1 Jistič MCB ks 1,00 125,00 200,00 325,00 325,00

23

ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM 
na ŘS Amit

24 UI8AO8U 8xIN univ,8xAO 0-10V, rozlišení 12bitů ks 1,00 8 597,00 500,00 9 097,00 9 097,00
25 Podružný materiál 2 000,00 500,00 2 500,00 2 000,00
26 222Doplnění rozvaděče - celkem
27

28 222Regulační přístroje
29 Mezipřírubová klapka s pohonem

30
DN125, Kvs=1200 m3/hod, 230V~,ovládání O/Z, 
dodávka technologie, pouze zapojení ks 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

31

Snímač teploty se stonkem a plastovou 
hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 
°C

32 Ni1000,délka180  Obj.č. ks 1,00 478,00 200,00 678,00 678,00
33 Jímka nerezová JS130
34 JS 130-160  - G 1/2", délka 160 mm ks 1,00 450,00 200,00 650,00 650,00
35 Návarek přímý
36 28x50 nerez ks 1,00 400,00 200,00 600,00 600,00
37 222Regulační přístroje - celkem
38 Podružný materiál 2 000,00 2 000,00 2 000,00

39

41Montážní materiál a práce - 
celkem

40

41 31Elektromontáže
42 202Demontáže
43 SPÍNAČ BACO,16A, V KRYTU IP65
44 VS16  2 patra, 4 kontakty ks 1,00 450,00 200,00 650,00 650,00

45

ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM 
PROVEDENÍ KOVOVÉ PANCÉŘOVÉ

46 100A1111-21 KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 3,00 136,00 200,00 336,00 1 008,00
47 KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY
48 PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm
49 1x300 mm ks 5,00 55,00 100,00 155,00 775,00



50

Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny 
a výložníků ostatních se zhotovením, šířky

51  do 200 mm m 4,00 45,00 100,00 145,00 580,00
52  přes 200 do 300 mm m 3,00 55,00 100,00 155,00 465,00
53 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
54 CYKY 5x1.5 mm2, pevně m 30,00 18,00 20,00 38,00 1 140,00
55 CYKY 7x1.5 mm2, pevně m 25,00 21,00 20,00 41,00 1 025,00
56 ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC
57 CMSM-G 12x0.75 12x0.75 mm2, pevně m 20,00 28,00 20,00 48,00 960,00
58 KABEL STÍNĚNÝ
59 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 15,00 21,00 20,00 41,00 615,00
60 JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně m 10,00 24,00 20,00 44,00 440,00
61 KOORDINACE POSTUPU PRACI
62  S ostatnimi profesemi hod 5,00 580,00 580,00 2 900,00
63 REGULÁTOR - Ma2P hořáku
64 Ma2P ks 1,00 8 900,00 500,00 9 400,00 9 400,00

65

Snímač teploty se stonkem a plastovou 
hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 
°C

66 NS 121-120  Obj.č.01410200 ks 1,00 780,00 200,00 980,00 980,00
67 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
68  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 15,00 400,00 400,00 6 000,00
69  Repase demontovaneho zarizeni hod 10,00 580,00 580,00 5 800,00
70 202Demontáže - celkem
71

72 222Elektromateriál
73 ZÁSUVKA NN,  IP 44 (PLAST) 0,00

74
 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 
kolíkem, s víčkem; d. ; b. bílá ks 1,00 75,00 200,00 275,00 275,00

75

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V 
UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ

76  KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 1,00 50,00 250,00 300,00 300,00
77 SVORKOVNICE KRABICOVÁ
78  2x1-2,5mm2 ks 3,00 25,00 55,00 80,00 240,00
79 222Elektromateriál - celkem 0,00
80

81 222Kabeláž
82 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
83 CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 60,00 25,00 25,00 50,00 3 000,00
84 CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 60,00 24,00 25,00 49,00 2 940,00
85 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
86 CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 30,00 18,00 25,00 43,00 1 290,00
87 KABEL STÍNĚNÝ
88 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 100,00 25,00 25,00 50,00
89 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
90  Do   2,5 mm2 ks 35,00 20,00 20,00 700,00
91 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
92  Pláště kabelu ks 5,00 15,00 15,00 75,00
93 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL
94  2x1 mm2 ks 7,00 25,00 25,00 175,00
95  4x1 mm2 ks 3,00 25,00 25,00 75,00
96 222Kabeláž - celkem
97

98 222Nosné konstrukce
99 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ

100 DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
101 A SPOJOVACÍHO MAT.
102 62/50 žlab s víkem m 4,00 45,00 55,00 100,00 400,00
103 125/50 žlab s víkem m 12,00 55,00 55,00 110,00 1 320,00
104 PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO



105 ŽLABU VÝŠKA 50
106  přepážka  2m ks 8,00 15,00 20,00 35,00 280,00
107 PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
108  Nosník žlabu šíře 62mm ks 12,00 120,00 55,00 175,00 2 100,00
109  Nosník žlabu šíře 125mm ks 36,00 145,00 55,00 200,00 7 200,00
110 Ocelové závitové trubky (1250N)

111
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, 
pevně m 25,00 55,00 100,00 155,00 3 875,00

112 LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY
113 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 10,00 55,00 55,00 110,00 1 100,00

114

SUPER MONOFLEX HFPP - střední 
mechanická odolnost 750N PP

115
TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 16 
750N m 15,00 45,00 55,00 100,00 1 500,00

116
TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 20 
750N m 15,00 35,00 55,00 90,00 1 350,00

117 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. 0,00
118 do 5kg ks 5,00 55,00 25,00 80,00 400,00
119 do 10kg ks 2,00 55,00 25,00 80,00 160,00
120 222Nosné konstrukce - celkem
121

122 222Pospojování a uzemnění
123 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
124 CY 6 6 mm2,, pevně m 15,00 24,00 55,00 79,00 1 185,00
125 CY 10 10 mm2,, pevně m 25,00 22,00 55,00 77,00 1 925,00
126 ZEMNÍCÍ SVORKA 0,00 0,00
127 ZSA16 ks 12,00 25,00 25,00 50,00 600,00
128 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,00 45,00 25,00 70,00 420,00
129 222Pospojování a uzemnění - celkem
130

131 222SW pro etapu 1
132 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

133
Zajištění stávajícího zdrojového uživatelského SW 
kotelny ks 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

134 konfigurace za 1 datový bod kotelny - 1.etapa ks 12,00 300,00 300,00 3 600,00
135 SW pro komunikaci se stávajícím SW kotelny ks 1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

136
Upgrade SW dispečinku -  databáze - archivace, 
odladění ks 1,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

137
SW pro vizualizaci - technologické obrazovky - 
uprava a doplnění ks 1,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

138 222SW pro etapu 1 - celkem
139

140 222Hodinovézúčtovací sazby
141 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

142
Prostudování dokumentace a porovnání se 
skutečností hod 15,00 400,00 400,00 6 000,00

143
Upravy stávajících zařízení, úpravy a doplnění 
rozvaděče hod 40,00 500,00 500,00 20 000,00

144  Vyhledani pripojovaciho mista hod 3,00 500,00 500,00 1 500,00
145  Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 500,00 500,00 4 000,00
146  Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00 500,00 500,00 2 500,00
147  Zkusebni provoz hod 15,00 400,00 400,00 6 000,00
148  Zauceni obsluhy hod 4,00 500,00 500,00 2 000,00
149  Zabezpeceni pracoviste hod 3,00 300,00 300,00 900,00
150  Montaz, seřízení hod 18,00 500,00 500,00 9 000,00
151 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
152  zapojovani a zkouskach hod 5,00 400,00 400,00 2 000,00
153 KOORDINACE POSTUPU PRACI
154  S ostatnimi profesemi hod 6,00 300,00 300,00 1 800,00
155 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
156 DLE CSN 331500
157  Revizni technik hod 16,00 400,00 400,00 6 400,00
158  Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 200,00 200,00 600,00



159 222Hodinovézúčtovací sazby - celkem
160

161 222Projektové práce
162 Projektové práce:
163 Zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace ks 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
164 Zpracování dokumentace skutečného stavu ks 1,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
165 222Projektové práce - celkem
166 Podružný materiál 1 000,00 1 000,00 1 000,00

167 31Elektromontáže - celkem 191 693,00
168


